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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

ZM/02/02/2024 

WZÓR UMOWY   

  

zawarta w dniu ……………………….. 2024 roku w Oświęcimiu pomiędzy:  

Miejskim Zakładem Komunikacji spółka z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Stanisławy 

Leszczyńskiej 7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 0000317677 prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP 5492361248, REGON 120822611, kapitał zakładowy 10 077 200,00 złotych zwaną  

w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

_________________________  

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………....…(nazwa Wykonawcy) z siedzibą  

w …………………………………………………………………………………………………………………… (siedziba Wykonawcy), 

…………………………………………………………………………………………………………….……………….(adres wykonawcy), 

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub 

ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… (odpowiednio) 

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, 

z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  

przez:  

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),  

2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),  

  

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi 

„Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

 

w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego 

prowadzonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 

i 4 pkt 4 i art. 7 pkt 35 tej ustawy, mając na względzie, iż zamówienie to nie przekracza progów unijnych, 

zawarto umowę  o następującej treści:  

§ 1  

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie 

wymaganym przez Prawo budowlane wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji 

administracyjnych, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie stacji 
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transformatorowej SN/nN, oraz niezbędnego układu zasilania wraz z przeprowadzeniem procedur 

odbiorowych i przekazaniem do użytkowania (Przedmiot Umowy).  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione dokumenty:  

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy,   

2) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/089735/2021/O06R05 z dnia 23 

maja 2023 r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., stanowiące załącznik nr 2 do Umowy,  

3) Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej  

nr UP/089735/2021/O06R05, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, 

3. Przedmiot umowy obejmuje również:  

1) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, pozwoleń,  

2) przeniesienie praw autorskich na zasadach określonych w Umowie, 

3) zapewnienie w okresie gwarancji usług serwisowych zgodnie z warunkami określonymi  

w Umowie i załącznikach do Umowy, 

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do organu nadzoru 

budowlanego (zgłoszenie/pozwolenie na użytkowanie) przed odbiorem końcowym w celu 

uzyskania  potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu lub uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Zapytania ofertowego, przepisami powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami 

aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.  

5. Zakres przedmiotowy Umowy obejmuje podjęcie wszelkich czynności oraz wykonanie wszelkich 

prac, które nie są w sposób wyraźny wskazane w Umowie, Zapytaniu ofertowym, ale nie wykraczają 

one poza zakres przedmiotowy Umowy, wynikają z charakteru i rodzaju prowadzonych prac i są 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Zapytaniem 

ofertowym i sztuką budowlaną. 

6.  Do zadań wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich 

nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla 

wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie nadającym się 

do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte  

w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia, które nie 

zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni  

dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi  

i Polskimi Normami Budowlanymi. 

7. Przedmiot Umowy będzie realizowany jest w ramach Projektu pn. „ Transformacja klimatyczna dla 

Miasta Oświęcim oraz ościennych gmin polegająca na poprawie jakości powietrza i redukcji 

zanieczyszczeń stałych w powietrzu poprzez wymianę taboru autobusowego z napędem 

konwencjonalnym na autobusy zeroemisyjne oraz rozwój infrastruktury wspomagającej” 

współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet: 

Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, działanie: 

Transformacja transportu. Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie projektu, a środki zostaną 

mu przyznane po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie.  

8. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z terenem budowy oraz jego otoczeniem, a także uzyskał wszelkie dostępne 

informacje o warunkach klimatycznych, geologicznych, geotechnicznych oraz oświadcza,  
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iż teren budowy wraz z jego otoczeniem są należyte dla realizacji Przedmiotu Umowy, nie 

wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się nie zgłaszać roszczeń w przyszłości. 

Powyższe nie dotyczy warunków terenów budowy oraz jego otoczenia, których przy 

dochowaniu należytej staranności Wykonawca nie mógł ustalić na etapie zawierania Umowy, 

2) zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, w tym udzielonymi przez podmioty 

trzecie zgodami oraz warunkami, upewnił się, że jest kompletny, nie zawiera wad i błędów 

dających się  wykryć przy dołożeniu należytej staranności, jak też nie ma wad i błędów  

w zakresie prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego  

do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, 

3) posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, sprzęt i wykwalifikowany personel 

niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

4) otrzymał od Zamawiającego wszelkie dostępne dane, mogące mieć wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy.   

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia do akceptacji Zamawiającemu 

kosztorysu ofertowego odzwierciedlającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 

szczegółowego harmonogramu wraz z terminami wykonania poszczególnych etapów (zwanego 

dalej Harmonogramem) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram ten 

podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Po akceptacji Harmonogramu przez Zamawiającego będzie 

on stanowił załącznik nr 5 do umowy. Zmiana Harmonogramu, o ile nie prowadzi do zmiany terminu 

realizacji poszczególnych Etapów, określonych w § 2, nie będzie traktowana jako zmiana umowy  

i zostanie dokonana z chwilą uzgodnienia nowego Harmonogramu przez Strony.   

10. W przypadku braku akceptacji Harmonogramu Zamawiający przekaże uwagi Wykonawcy oraz 

wyznaczy termin na jego poprawę i ponowne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego przez 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego  

i przedstawienia do akceptacji poprawionego Harmonogramu w wyznaczonym terminie.   

§ 2  

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy  

1. Strony określają że termin realizacji Przedmiotu Umowy wynosi 14 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy w tym:    

1) Etap I: Wykonanie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub braku 

sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od wymogów 

Prawa Budowlanego), w nieprzekraczalnym terminie 8 miesięcy  od dnia zawarcia umowy,  

2) Etap II: Wykonanie robót budowlanych i pozytywne uzyskanie wszystkich wymaganych 

prawem odbiorów prób i zgód na użytkowanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 

w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  

lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, o których mowa  

w pkt 1, jednak nie dłużej niż 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Zakończenie realizacji każdego z etapów, o których mowa w ust. 1 zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez obie Strony Umowy protokołu odbioru.   

3. Jeżeli wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych części w terminach określonych   

w Harmonogramie lub Umowie jest zagrożone, wówczas Wykonawca zobowiązany jest  

do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o przedmiotowym zagrożeniu. 
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§ 3  

Prawa i Obowiązki Stron  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) w zakresie realizacji prac projektowych: 

a) dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu i obiektów, 

weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w dokumentacji zamówienia,  

w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym i umowie oraz dokonanie analiz niezbędnych 

do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji 

projektowej, 

b) udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej 

niż raz w miesiącu, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego, 

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego do podejmowania decyzji 

przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego, 

d) pozyskanie do celów projektowych aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

e) uwzględnienia uzyskanych warunków przyłączenia, zabezpieczenia lub likwidacji kolizji 

projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem lub ich aktualizację w przypadku,  

gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,  

f) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) z uwzględnieniem 

etapowania robót i koniecznością zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im dojścia i dojazdu, 

g) w razie potrzeby wystąpienie o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji 

inwestycji, 

h) pozyskanie map do celów projektowych zawierających wszystkie wskazane przez 

projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym 

oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule właściwych ośrodków dokumentacji 

geodezyjnej, 

i) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania 

dokumentacji, 

j) uzyskanie dla projektów budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, 

opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień w tym 

synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanych projektów, ma 

być realizowana inwestycja, 

k) pozyskanie zgód właścicieli terenu tj. nieruchomości na których, ma być realizowana 

inwestycja, 

l) wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym, 

m) przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

n) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie 

projektów budowlanych, 

o) uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, 

opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub decyzji 

wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego. 

2) w zakresie realizacji prac budowlanych (Etap II), do których Wykonawca może przystąpić 

wyłącznie po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej: 
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a) ustanowienie w imieniu Zamawiającego i opłacenie nadzoru autorskiego nad realizacją 

zaprojektowanych obiektów, 

b) ustanowienie kierownika budowy, 

c) ustanowienie kierowników robót branżowych, 

d) przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora (Zamawiającego) stosownych dokumentów 

wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót we właściwym organie nadzoru budowlanego, 

e) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji obiektów w tym 

niezbędnych rozbiórek obiektów lub ich części i demontaży wraz wywiezieniem i utylizacją 

materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki, 

f) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych  

do realizacji zamówienia (w tym: ogrodzeń tymczasowych, oznakowania terenu budowy), 

g) realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, 

h) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo 

budowlane, 

i) niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nieobjętych Umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

j) spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku  

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub 

urządzeń, 

k) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt elementów budowli 

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia, 

l) opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, o której mowa w art. 

57 ustawy Prawo budowlane łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

opatrzoną klauzulą przyjęcia do właściwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, 

kopiami rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi we właściwy 

sposób zmianami, ich kwalifikacją przez projektanta oraz ewentualnym opisem. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest ponadto: 

1) usuwanie i zagospodarowywanie wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

2) zapewnienie pracownikom i współpracownikom bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych 

prac,  

3) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 

zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później niż  

w ciągu 2 dni roboczych (pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku  

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty powzięcia stosownej 

wiadomości przez Wykonawcę; ponadto Wykonawca na własny koszt celem przyspieszenia 

prac, niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności  i zagrożeń, 

w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń  

i zawarcia stosownych umów,  

4) zapewnienie w pełni wykwalifikowanego personelu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 

do kierowania i wykonania robót przewidzianych Umową; w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji prac przy udziale osób wskazanych w ofercie, w zakresie 

wskazanych tam kompetencji,  

5) wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów własnych, za których zakup, transport, 

rozładunek, składowanie i montaż odpowiada Wykonawca,  
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6) stosowanie materiałów budowlanych odpowiadających co do jakości wymaganiom wyrobów 

dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach prawa 

budowalnego,  

7) zapewnienie, aby wszystkie materiały i elementy wykorzystane do wykonania robót 

budowlanych posiadały stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania   

w budownictwie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego; w przypadku 

dostarczenia materiałów nie posiadających atestów lub świadectw wymaganych przez prawo 

polskie lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, materiały takie nie mogą być 

wykorzystane i zostaną niezwłocznie zastąpione lub usunięte na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

8) odpowiednie zabezpieczenie swojego mienia znajdującego się na terenie prac w trakcie 

realizacji Umowy; za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie mienia Wykonawcy, Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności,  

9) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska na terenie budowy 

oraz uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr 

publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, jak również 

jest zobowiązany do naprawy wszelkich wyrządzonych wskutek swoich działań szkód  

w środowisku poprzez przywrócenie środowiska do stanu pierwotnego lub pokrycia kosztów 

przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego według decyzji i wyceny Zamawiającego,  

10) usunięcie po zakończeniu robót wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się 

bezpośrednio do użytkowania,  

11) okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobat 

technicznych, gwarancji producenta lub sprzedawcy,  

12) prawidłowe zorganizowanie i utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie przebywających  

na nim osób oraz mienia, zapewnienie warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż.,  

13) prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny   

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania budowy, 

14) zapewnienia na własny koszt ciągłego zaopatrzenia zaplecza socjalnego i biurowego 

Wykonawcy w wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do odprowadzania ścieków przez cały 

okres realizacji robót, 

15) uporządkowanie placu budowy i terenu z nim sąsiadującego, zajętego lub użytkowanego przez 

Wykonawcę, po zakończeniu robót, w tym w szczególności wykonanie w tym zakresie 

zobowiązań nałożonych przez zamawiającego w zgodach i warunkach wystawionych przez 

podmioty trzecie, 

16) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu; natomiast w przypadku, 

gdy Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na własny 

koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót oraz na własny koszt 

ponownie dokonać zakrycia.  

3. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego w każdym czasie:  

1) sprawdzenie i weryfikację poprawności sporządzania dokumentacji projektowej,  

2) dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, 
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3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową, postanowieniami Umowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych  

do stosowania w budownictwie z zastrzeżeniem, że ww. czynności nie będą utrudniać albo 

uniemożliwiać prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane używając materiałów, maszyn i urządzeń, 

którymi dysponuje. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz 

potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje  

do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy (wykonania robót 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia) i nie istnieją żadne 

przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych  

w niej zobowiązań.  

5. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego niniejszego 

paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały, które będą odpowiadać wymogom 

statuowanym w Zapytaniu ofertowym oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności 

Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie 

dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania 

wymaganych atestów, certyfikatów oraz specyfikacji technicznych.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego (wyrażone również przez inspektora nadzoru inwestorskiego) 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie okazać dokumenty potwierdzające dopuszczalność 

wprowadzania materiałów używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu  

i stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów związanych z używanymi 

(użytymi) materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać 

Wykonawca. Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe, 

4) wyposażenie w odzież ochronną spełniającą wymogi przepisów prawa oraz identyfikatory  

z nazwą firmy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 

kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. 

9. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) umocowanie Wykonawcy lub wskazanych przez Wykonawcę podmiotów działających na rzecz 

Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami 

administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy;  

2) protokolarne przekazanie placu budowy zgodnie z zapisami § 9 umowy;  

3) dostarczenie Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany 

Wykonawca;  

4) terminowe regulowanie płatności ustalonych w niniejszej Umowie.  
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§ 4  

Odbiory  

1. Zamawiający, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni, liczonych od dnia złożenia kompletnego 

Projektu budowlanego, dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzeżenia, 

które Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni liczonych od dnia 

przekazania zastrzeżeń, uwzględnić i ponownie przedstawić kompletny Projekt budowlany 

Zamawiającemu do uzgodnienia. 

2. Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej złożonej do formatu A4 

w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na cyfrowym nośniku danych (płyta CD, DVD, 

pamięć USB) w wersji PDF oraz edytowalnej (*.doc lub *.docx – dla części opisowej, *dwg dla części 

rysunkowej) w 2 egzemplarzach. Pliki umieszczone na elektronicznym nośniku danych muszą być 

skatalogowane i ponumerowane zgodnie z kolejnością wersji papierowej.  

3. W przypadku ponownego przekazania kompletnego Projektu budowlanego zawierającego wady, 

Zamawiający może ponownie uzależnić dokonanie uzgodnienia od usunięcia wad z podaniem przez 

Zamawiającego terminu ich usunięcia.  

4. Z czynności odbioru kompletnego Projektu budowlanego Strony sporządzą protokół odbioru.  

5. Po podpisaniu przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń protokołu odbioru kompletnego Projektu 

budowlanego, Wykonawca przystąpi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

6. Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę, lub braku 

sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od wymogów Prawa 

Budowlanego), Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletny Projekt budowlany wraz z uzyskanym 

ostatecznym i prawomocnym pozwoleniem na budowę lub informacją o braku sprzeciwu.  

Z czynności odbioru zostanie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru Etapu I, 

który będzie podstawą do rozliczenia finansowego za realizację Etapu I. Zamawiający dokona 

odbioru w terminie 7 dni.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem  

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.   

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.  

10. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w ust. 9.  

11. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.   

12. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego 
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do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.   

13. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 

do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach 

i sprawdzeniach.  

14. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru oraz 

wymaganych przez powszechnie obowiązujące prawo do odebrania i użytkowania obiektu,   

a w szczególności:   

1) protokoły badań i sprawdzeń,  

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego  

z projektem zagospodarowania działek,  

3) dokumentację powykonawczą w niezbędnej ilości egzemplarzy,  

4) protokoły odbioru robót zanikających,  

5) przygotowanie oświadczenia o wykonaniu instalacji odbiorczych,  

6) dokumenty potwierdzające, że materiały użyte do wykonania robót budowlanych są 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadają wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne,  

7) dokumentację zamienną (powykonawczą) z wszystkimi, naniesionymi zmianami w toku 

budowy oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek (jeśli dotyczy),  

8) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót,  

9) dziennik budowy,  

10) pozwolenie na użytkowanie, jeżeli jest wymagane dla przekazania do eksploatacji,  

11) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy.  

15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych.  

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy.  

17. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych  

od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.   

18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru końcowego. 

19. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron.  
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20. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót, przy czym w przypadku gdy  

w toku procedury odbiorowej nie zostaną wykryte wady stanowiące przeszkodę w odbiorze 

Przedmiotu Umowy, uznaje się, że wykonanie Przedmiotu nastąpiło w terminie zgłoszenia 

gotowości odbioru robót, zaś w przeciwnym razie – wykrycia wad stanowiących przeszkodę  

w odbiorze – uznaje się, że Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy  

do dnia faktycznego Odbioru końcowego. 

21. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub brak realizacji przez 

Wykonawcę innych zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, niezależnie  

od uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z przepisów ogólnych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:   

1) odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli przeszkodę odbioru można usunąć, do czasu 

jej usunięcia,  

2) odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli przeszkody nie da się usunąć; 

oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia ujawnienia 

się przeszkody,   

3) żądania wykonania robót budowlanych po raz kolejny,  

4) wykonania zastępczego robót budowlanych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy  

w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad przez 

Wykonawcę,  

5) żądania obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, jeżeli przeszkody nie da się usunąć.  

22. Zmawiający przewiduje odbiory przeglądów gwarancyjnych. 

23. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany zostanie na 30 dni roboczych przed upływem okresu 

gwarancji jakości.  

24. Przegląd gwarancyjny przeprowadzony będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  

25. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości.   

26. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

27. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy.  

28. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym  

po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.   

29. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.   
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30. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 

odbioru ostatecznego.  

31. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 

mowa w ust. 28, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 

budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający 

wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

Wady.  

  

§ 5  

Przedstawiciele Stron  

1. Wykonawca wyznacza koordynatora realizacji Umowy w osobie Kierownika budowy 

……………………………..., tel.:…………, e-mail………….. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania  

w imieniu Wykonawcy protokołów odbiorowych. 

2. Zmiana na stanowisku kierownika budowy jak również innych osób wskazanych w ofercie 

Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 

na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego 

uzależnione jest od wykazania przez Wykonawcę, iż osoba powoływana na stanowisko kierownika 

budowy lub w miejsce pozostałych osób wskazanych w ofercie Wykonawcy posiada co najmniej 

takie same uprawnienia jak osoby dotychczas sprawujące tę funkcję.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 

2 nie później niż na 7 dni przed planowanym powołaniem nowego kierownika budowy lub innej 

osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy.  

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz innych osób wskazanych w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający wyznacza koordynatora realizacji Umowy , którym jest ……………………….., tel.:  

………………………………., e-mail……………………………………..   

7. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.   

8. Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy Prawo budowlane 

oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej  

z Zamawiającym. Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorów nadzoru mogą zostać 

wprowadzone przez Zamawiającego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na piśmie 

o dokonanej zmianie i nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy.  

  

§ 6  

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy określonego w § 1  Strony 

ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: cena netto w wysokości: ………. złotych 
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(słownie złotych: ……………. …/100) plus podatek VAT w wysokości …. %, tj. ……………. złotych 

(słownie złotych: …………… …/100), co daje cenę brutto w wysokości: ……………... złotych (słownie 

złotych: ……………. …/100).   

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się:   

1) Wynagrodzenie za realizację Etapu I - ………………. Netto, podatek VAT w wysokości …. %, tj. 

……………. złotych (słownie złotych: …………… …/100), co daje cenę brutto w wysokości: ……………... 

złotych (słownie złotych: ……………. …/100),   

2) Wynagrodzenie za realizację Etapu II - ……………... netto, podatek VAT w wysokości …. %, tj. 

……………. złotych (słownie złotych: …………… …/100), co daje cenę brutto w wysokości: ……………... 

złotych (słownie złotych: ……………. …/100),   

3. Należność z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, zgodnie z postanowieniami 

Umowy, zawiera się w wynagrodzeniu określonym w ust. 2 pkt 1.   

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu 

Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego 

wykonaniem.  

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą  

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.  

6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 i 2 jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym przez 

cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.   

7. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 będzie zapłacone  

w następujących częściach: 

1) część w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1 jako wynagrodzenie za realizację Etapu I,  

po dokonaniu odbioru Etapu I, o którym mowa w §4 ust. 6, 

2) część stanowiąca 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, tj. kwota ………….. zł 

netto, wraz z podatkiem od towarów i usług: ……………………………… zł brutto, po dokonaniu 

wszystkich odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu składających się na budowę 

stacji transformatorowej SN/nN, 

3) część stanowiąca 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, tj. kwota ………….. zł 

netto, wraz z podatkiem od towarów i usług: ……………………………… zł brutto, po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 7 zostanie uiszczone przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy w banku ………………… nr rachunku bankowego: ……………………., w terminie do 30 dni od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po uprzedniej 

akceptacji faktury VAT przez Zamawiającego stosownie do postanowień umowy.   

9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążania rachunku Zamawiającego stosowną kwotą. 

10. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie oraz na fakturze: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 

o podatku od towarów i usług. 

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 3, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 
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podzielonej płatności nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zleceniodawcy 

jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 

płatności. 

13. Do każdej faktury VAT Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:  

1) oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub  

2) w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców  

– oświadczenie podwykonawcy lub dalszych podwykonawców potwierdzające, że otrzymał 

terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu robót.  

14. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu 

wykonanej przez niego części prac i związanym z tym nieotrzymaniem przez Zamawiającego 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 punkt 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część 

przedmiotu umowy i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie 

oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który został zgłoszony zgodnie z postanowieniami 

§8, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

informacji o uchyleniu się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca 

Zamawiającego upoważnia.  

20. Kwota umownego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców nie może 

przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 

wynika ze zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania 
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bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umówionego wynagrodzenia wynikającego 

z niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

22. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym paragrafie zwalnia 

Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur.  

  

§ 7  

Gwarancja i rękojmia  

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady  jest równa 

okresowi gwarancji i wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego Przedmiotu 

Umowy. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi/gwarancji  wad, Zamawiający:  

1) może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstąpi od umowy, 

2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w odpowiednim terminie  

i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad; w przypadku, gdy kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub  

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie 

Przedmiotu Umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne 

albo, gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych.  

2. Dokonanie jakiegokolwiek odbioru przewidzianego w Umowie, lub nawet odbioru 

nieprzewidzianego wprost w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi wobec Zamawiającego, choćby w chwili wydania Przedmiotu Umowy lub jego części,  

to jest w chwili dokonywania danego odbioru Zamawiający, wiedział lub z łatwością mógł się 

dowiedzieć o wadzie. 

3. Niezależnie od obowiązków Zamawiającego związanych z odbiorami określonymi w Umowie, 

Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy lub jego części i uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady są niezależne od tego czy Zamawiający dokonał, mógł czy też powinien dokonać 

badania Przedmiotu Umowy lub jego części. Tym samym Wykonawca w zakresie swojej 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieść przeciw Zamawiającemu zarzutu lub 

uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, poprzez wskazanie, że Przedmiot Umowy lub jego 

część nie została właściwe sprawdzona i zbadana przez Zamawiającego podczas dokonywania 

Odbiorów lub w jakimkolwiek innym czasie. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów lub 

było bardzo utrudnione. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności 

wyłącznie poprzez zaproponowanie obniżenia wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad 

Przedmiotu Zamówienia. Nie pozbawia to jednak, wskazanego w ustępach poprzedzających, 

uprawnienia Zamawiającego do obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad Przedmiotu 

Zamówienia lub dokonywania ich usunięcia przez Wykonawcę w sposób naruszający uzasadniony 

interes Zamawiającego. 

5. Ilekroć w niniejszej Umowie lub Umowie jest mowa o zleceniu przez Zamawiającego usunięcia 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, należy przez to zawsze rozumieć również sytuację, w której 

Zamawiający samodzielnie, to jest przy użyciu własnych zasobów usuwa wadę, bez zlecania tego 
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podmiotowi trzeciemu. Takie działanie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

pokrycia kosztów działania Podmiotu Zamawiającego, które wyceniane będą według wartości 

rynkowych w przypadku kosztów własnych lub według wartości poniesionych kosztów  

w przypadku płatności na rzecz osób trzecich. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłącznie w razie 

udowodnienia, że wada została spowodowana wyłącznie wskutek działania siły wyższej lub 

nienależytego działania lub zaniechania Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność. Dowód wystąpienia tych okoliczności obciąża Wykonawcę. 

7. Wiedza Zamawiającego o wadzie w chwili zawarcia Umowy lub wydania Przedmiotu Umowy nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

8. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na Przedmiot 

Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia z wyjątkiem urządzeń, 

na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas okres gwarancji liczony jest 

według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania 

przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

9. Gwarancja obejmuje:  

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji, w tym wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, konserwacji oraz pomiarów 

wszystkich urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów, na własny koszt i własnym staraniem 

Wykonawcy, bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia z tego 

tytułu;  

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie jego odbioru  

oraz powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń 

(rzeczy) ponosi Wykonawca.  

10. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad robót w okresie gwarancji i rękojmi, ujawnionych 

w okresie gwarancji/ rękojmi:  

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę drogą: pisemną, elektroniczną  

na następujący adres e-mail: ……………………….. bądź drogą telefoniczną na nr tel.  

………………………..o stwierdzonej wadzie,   

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt  

i we własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu  

14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, a wad szczególnie uciążliwych,– w ciągu 48 

godzin, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,  

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 4 pkt. b Zamawiający usunie wady 

we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub zleci usunięcie wad 

osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, w tym 

także poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 

w ust. 10 lit. c) zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych 

przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,  

11. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 
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budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 

jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego.  

13. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

14. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

15. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały oraz 

wykonane roboty budowlane zapewniają ich zdatność do umówionego użytku  

tj. odpowiadającemu celowi wynikającym ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są zgodne  

z odpowiednimi normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiającego. Niniejsza umowa jest 

dokumentem gwarancyjnym.  

16. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

17. Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres 

rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji określonemu w niniejszym paragrafie i biegnie 

od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego.   

18. Przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

za wady. W razie wystąpienia wady wybór uprawnień pomiędzy uprawnieniami z tytułu rękojmi  

za wady oraz uprawnieniami z tytułu gwarancji należy do Zamawiającego. Zamawiający może 

zmienić wybór uprawnień, jak również korzystać z uprawnień z każdego z tych tytułów, jeżeli 

uprawnienie z jednego tytułu nie jest skuteczne. 

19. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

  

§ 8  

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może wykonywać przedmiot zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców  

lub dalszych podwykonawców. Wszelkie warunki dotyczące udziału w realizacji niniejszej umowy 

podwykonawców dotyczą również dalszych podwykonawców.  

2. W przypadku wykonania umowy z wykorzystaniem podwykonawców Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu pisemną informację o zaangażowaniu podwykonawcy (zgłoszenie 

podwykonawcy). Należy przedłożyć nazwę i siedzibę podwykonawcy, szczegółowy przedmiot 

zleconych robót budowlanych oraz kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Informacja 

musi zostać przedłożona w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót przez 

podwykonawcę. Wraz ze zgłoszeniem należy doręczyć także potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem umowę z podwykonawcą. 

3. Zamawiającemu stosownie do art. 6471 §1 przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 

wykonywania robót przez danego podwykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu zgłoszenia podwykonawcy. 

4. W terminie 14 dni od doręczenia umowy z podwykonawcą Zamawiający może wnieść do niej 

zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń Wykonawca i podwykonawca dostosują umowę 

stosownie do tych zastrzeżeń i doręczają Zamawiającemu, w terminie 7 dni od ich wniesienia. 
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Niewniesienie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu pierwszym uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń są następujące: 

1) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej 

między Wykonawcą a Zamawiającym, 

2) umowa o podwykonawstwo musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań 

zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu rękojmi  

i gwarancji, jakości, kar umownych, 

3) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 

4) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  w terminie 

określonym w niniejszej umowie, 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia  

na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz 

uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynatora.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy z udziałem Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy.  

8. W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą końcową pisemne oświadczenia podwykonawców  

o braku wymagalnych należności od Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawców  

na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wad przedmiotu zamówienia powstałych  

z jego winy a także osób, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym podwykonawców, 

powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu 

procesu inwestycyjnego.  

  

§ 9  

Przekazanie terenu budowy  

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy dokonane będzie z chwilą 

podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, w terminie na 3 dni przed 

planowanym rozpoczęciem robót określonym w Harmonogramie.   

2. Wykonawca nie może odmówić przejęcia terenu budowy, pod rygorem odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niezależnie od uprawnienia 

Zamawiającego określonego w zdaniu poprzedzającym, w przypadku nieprzejęcia przez 
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Wykonawcę terenu budowy w terminie wynikającym z Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy z upływem tego terminu wiążące dla Wykonawcy stają się zobowiązania i ryzyka, które 

zgodnie z Umową lub przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy. 

3. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace związane  

z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy, niezbędne  

do rozpoczęcia i realizacji robót w sposób zgodny z przepisami prawa i sztuką budowlaną.   

4. Z chwilą podpisania protokołu przekazania terenu budowy przez Strony, całkowita 

odpowiedzialność za teren budowy przechodzi na Wykonawcę i trwa do dnia dokonania odbioru 

Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za:   

1) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż;   

2) właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz urządzeń 

budowlanych;   

3) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy;   

4) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, w tym 

ponosi odpowiedzialność za pokrycie strat powstałych na skutek zniszczenia urządzeń 

budowlanych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za uszczerbek na zdrowiu i życiu 

pracowników Wykonawcy i Podwykonawców oraz osób trzecich, o ile uszczerbek nie powstał 

na skutek rażącego niedbalstwa, lub nieprzestrzegania przez nich przepisów BHP.   

  

 

§ 10  

Utrzymanie porządku na terenie budowy  

1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy w należytym 

porządku, przede wszystkim zadba o to, by na terenie budowy nie były składowane zbędne 

urządzenia budowlane, nadwyżki materiałów itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w porządku otaczających teren budowy 

nieruchomości, ulic i dróg dojazdowych oraz zieleni. Przez utrzymanie porządku rozumie się 

usunięcie wszelkich odpadów i nieczystości zalegających na wskazanych terenach na skutek 

prowadzenia robót. Utrzymanie porządku obejmuje również doprowadzenie naruszonej przez 

działania Wykonawcy powierzchni ulic i dróg publicznych do stanu sprzed rozpoczęcia robót.   

3. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający wezwie  

go do usunięcia naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy  

niż 3 dni. W razie niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający 

może powierzyć uprzątnięcie terenów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stronie 

trzeciej. Koszty uprzątnięcia obciążają Wykonawcę.   

4. Najpóźniej na dzień zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru Wykonawca oczyści teren budowy 

usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach.   

5. Wykonawca pokryje wszelkie kary oraz odszkodowania dochodzone od Zamawiającego w związku 

z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami.   

6. Realizacja będzie prowadzona w przestrzeni publicznej, na terenie Zamawiającego i nie może 

powodować ograniczeń w jego funkcjonowaniu. W związku z powyższym konieczne jest staranne  

i skrupulatne wygrodzenie terenu budowy, tak żeby zapewnić bieżące funkcjonowanie wszystkich 

budynków Zamawiającego poprzez zapewnienie do nich dojścia i dojazdu.  Do obowiązków 
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Wykonawcy należeć będzie utrzymanie w czystości chodników oraz dróg z których korzystać będą 

pojazdy budowy  (w zakresie związanym z prowadzonymi robotami). 

7. Proces realizacji zadania należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie powodować zamknięcia 

obiektów, o których mowa w ust. 6, lub jeśli to konieczne ograniczyć ten czas do minimum. Wszelkie 

przerwy w funkcjonowaniu ww. obiektów, etapy budowy, kolejność prac oraz sposób ich 

prowadzenia, metodyka zabezpieczenia terenu budowy oraz terminy rozpoczęcia poszczególnych 

robót będą uzgadniane z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Kierownik budowy jest 

odpowiedzialny za prowadzenie w tej kwestii dialogu z przedstawicielami Zamawiającego oraz 

Inspektorami nadzoru.  

  

§ 11  

Prawa autorskie  

1. Powstałe w wyniku realizacji Umowy projekty, opracowania i dokumentacje, w szczególności 

dokumentacja projektów, powykonawcza, dokumentacją techniczna (dalej Dokumentacja)  

są przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.   

2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa poniżej, 

nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym,  

czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.   

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

wchodzących w skład Dokumentacji z chwilą odbioru tej Dokumentacji przez Zamawiającego.  

Z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których te utwory utrwalono  

i przekazano.   

4. Wynagrodzenie autorskie, mieszczące się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt 1, 

obejmuje w szczególności wynagrodzenie za:  

1) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania Dokumentacji 

oraz do jego poszczególnych elementów,  

2) korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w Umowie;  

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów,  

4) udzielenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian, uzupełnień lub poprawek  

do Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów.  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów na wszystkich 

znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach oraz dowolną techniką znaną w chwili zawarcia 

Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, w tym wprowadzenie Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów do pamięci 

komputera i jego cyfrowej obróbki;   

2) stosowanie Dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów w toku procesu inwestycyjnego, 

którego dotyczy Umowa;   

3) wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy projektów i opracowań wchodzących  

w skład Dokumentacji;   

4) oddawanie do używania oryginałów albo egzemplarzy projektów i opracowań wchodzących  

w skład Dokumentacji, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub na innej podstawie prawnej.  

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego:   
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1) zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest  

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań części lub całości utworów powstałych w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twórczych przeróbek, adaptacji itp.) w ramach 

inwestycji objętej Umową, a także przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania  

na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do części lub całości utworów 

powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy;   

2) wyraża zgodę na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek przez Zamawiającego, pod 

warunkiem, że proponowane zmiany, uzupełnienia lub poprawki nie będą naruszały 

obowiązujących przepisów prawa budowlanego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Dokumentacji autorskich praw 

osobistych, a w przypadku, gdy nie jest twórcą, zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie twórcy  

do niewykonywania tych praw.   

8. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw osób trzecich 

będących twórcami lub współtwórcami Dokumentacji. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje  

na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 

związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio  

z Dokumentacją lub jej poszczególnymi elementami.   

9. Jeżeli w wyniku prac objętych Umową powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niż wskazany w ust. 1, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takiego utworu. Przeniesienie praw nastąpi z chwilą 

przyjęcia przez Zamawiającego danego utworu, z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność 

nośników, na których ten utwór utrwalono i przekazano. Ustępy 2-8 niniejszego paragrafu stosuje 

się.   

10. W przypadku, gdy osoba trzecia będzie dochodzić od Zamawiającego na drodze sądowej spełnienia 

świadczenia lub wykonania innych obowiązków z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich 

spowodowanego działaniem Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

zawiadomienia Wykonawcy o wszczęciu takiego procesu sądowego. W takiej sytuacji Wykonawca 

będzie czynnie uczestniczyć w procesie jako interwenient uboczny lub strona przypozwana, 

przyjmując na siebie konsekwencje wynikające z prawomocnego wyniku sądowego.  

  

§ 12  

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   

w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy przez cały okres realizacji 

Umowy na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) co najmniej 1.000.000,00 zł.   

2. Umowa ubezpieczenia OC będzie obejmowała odpowiedzialność Wykonawcy, co najmniej  

za następujące szkody:  

1) powstałe w związku z czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa);  

2) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 

(odpowiedzialność kontraktowa);  

3) rzeczowe oraz osobowe;  

4) spowodowane rażącym niedbalstwem;  

5) polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska;  
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6) wyrządzone przez wyprodukowany, dostarczony, sprzedany produkt lub za wadliwie wykonane 

prace lub usługi;  

7) powstałe we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych, naziemnych, w szczególności 

elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, światłowodowych, łączności, gazowych itp.;  

8) powstałe podczas prac przeładunkowych w mieniu osób trzecich (w związku  

z przemieszczaniem się w zw. z tymi czynnościami, załadunkiem, rozładunkiem);   

9) spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów pneumatycznych, 

działaniem środków wybuchowych, (rozszerzenie wymagane jeśli Przedmiot Umowy obejmuje 

dany rodzaj prac).  

3. Okres ubezpieczenia, o których jest mowa w ust 1 musi obejmować cały okres realizacji Przedmiotu 

Umowy.   

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy doręczyć Zamawiającemu 

kopie polis lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia określonych 

w ust. 1 wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.   

5. W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zwarcie umów 

ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany 

będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów ubezpieczenia potwierdzających 

kontynuację ochrony ubezpieczeniowej określonej w ust. 1 najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem 

umowy ubezpieczenia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla każdej z umów określonych w ust. 1, 

kopie dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż piątego dnia 

roboczego, po upływie terminu zapłaty.   

7. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania ważnego ubezpieczenia określonego w ust. 1 

przez okres ważności Umowy, Zamawiający może:   

1) samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczeniową na koszt i ryzyko Wykonawcy lub 

2) odstąpić od Umowy na zasadach przewidzianych w § 13 Umowy.   

8. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 7 powyżej, po wezwaniu 

Wykonawcy do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu.   

  

§ 13  

Odstąpienie od Umowy  

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego.   

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (ex nunc) w sytuacjach, o których 

mowa w Umowie oraz, jeżeli:   

1) Wykonawca nie rozpoczął prac/robót bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje 

robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  

na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni w okresach wynikających z Harmonogramu, 

2) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową  

i zaleceniami Zamawiającego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób niezgodny  

z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiającego do usunięcia 

nieprawidłowości, złożonego na piśmie, nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
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3) zwłoka w realizacji poszczególnych etapów w stosunku do terminów określonych w Umowie 

wynosi co najmniej 21 dni, 

4) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, w szczególności w sytuacji, 

w której pomimo dwukrotnego przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego danego Etapu, 

Etap ten nie nadaje się do odbioru, 

5) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

6) Zamawiający będzie zobowiązany do: 

a) dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub,  

b) dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) Wykonawca nie dotrzyma  warunku posiadania ważnego ubezpieczenia określonego w §12  

w ust. 1 przez okres obowiązywania Umowy, 

8) Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z §1 ust. 8 i 9.  

9) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.   

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić  

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia od umowy, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za prace faktycznie 

zrealizowane i odebrane, zgodnie z postanowieniami ust. 8. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku 

podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio w całości lub w części, 

ze względu na nieprzyznanie lub utratę dofinansowania ze środków unijnych. W takim przypadku 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonaną część umowy i tym samym wyczerpuje  

to wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z niniejszą umową, w tym roszczenia 

odszkodowawcze. Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn określonych w niniejszym ustępie 

Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji 

Przedmiotu Umowy odpowiednio w całości lub w części, ze względu na nieprzyznanie lub utratę 

dofinansowania ze środków unijnych. 

5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie w zwłoce 

z wypłaceniem należności na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w okresie dłuższym niż 

30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 

terminu płatności, wezwanie pozostało bezskuteczne.  

6. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

7. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie. Pod rygorem nieważności musi 

być dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obowiązane są do podjęcia następujących czynności:  

1) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony,  

z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, 

2) w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku wg stanu na dzień wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

W przypadku nie przystąpienia w tym terminie przez Wykonawcę do sporządzenia 
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szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający ma prawo sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku jednostronnie, 

3) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urządzenia zaplecza,  

4) Podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót, będzie stanowił podstawę  

do wystawienia przez Wykonawcę faktury,  

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

ustępu, z prawem pomniejszania w szczególności o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych, należności zapłacone przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

podwykonawców Wykonawcy oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 

6) koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane  

z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi i obciążają Stronę, z której przyczyny 

nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, 

7) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektów, opracowań i dokumentacji 

odebranych i przekazanych mu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 

8) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi  

w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony 

będzie od dnia protokolarnego odebrania prac.  

  

§ 14  

Kary umowne i Odpowiedzialność  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach:  

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia poszczególnych Etapów 

określonych w § 2 ust. 2  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 6 ust. 1 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem 

zakończenia danego Etapu a faktycznym dniem zakończenia danego Etapu, , dotyczy  

to również braku wykonania (zakończenia) danego etapu lub całości przedmiotu umowy; 

2) za zwłokę w opracowaniu Harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 9 w stosunku  

do przewidzianego tam terminu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 umowy, za każdy jeden dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi na wady, w tym również w przypadku braku usunięcia 

wad - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto  

określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy jeden dzień zwłoki, 

4) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron w całości albo w części w następstwie okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

5) za każdy stwierdzony przypadek funkcjonowania w obrocie umowy o podwykonawstwo 

(dalsze podwykonawstwo) nieodpowiadającej wymogom wynikającym ze zgłoszonych przez 

Zamawiającego zastrzeżeń zgodnie z §8 ust. 4 w wysokości 10.000,00 zł,  

6) za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 3.000,00 zł, 
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7) za każdy stwierdzony przypadek nieterminowej zapłaty należnej poszczególnym 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.500,00 zł, 

8) za nie wywiązanie się z obowiązków określonych w §8 ust. 2  – w wysokości 5.000,00 zł  

za każde naruszenie, 

9) za każdy stwierdzony przypadek, w którym roboty objęte przedmiotem Umowy będzie 

wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca –w wysokości 5.000,00 

zł za każdy przypadek, 

10)  za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu zamówienia obejmującej czynności 

wchodzące w zakres kompetencji osób wskazanych w wykazie osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia wykazanych w ofercie, bez udziału tych osób,  

w wysokości 0,02% nagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdą 

z osób, których ten przypadek dotyczy, za każdy taki przypadek z osobna, 

11) za wbudowanie materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową i niezatwierdzonych 

przez Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy,  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w całości albo w części w następstwie okoliczności za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność (z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w sytuacji utraty bądź nieprzyznania 

dofinansowania ze środków publicznych, które miało służyć sfinansowaniu inwestycji),  

w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.   

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  

4. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, każda  

ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

(faktury), nawet niewymagalnego.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

  

§ 15  

Zmiany umowy  

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy, w następujących 

przypadkach:  

 1)  Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku:  

a) działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych  

do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 

gruntów pod inwestycję, w tym:  
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− przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji 

lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  

− odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy 

udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

− przy czym przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny  

na ustanie ww. czynników.  

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

wymagają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 

niezbędny do uzyskania tych dokumentów,  

c) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym 

terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania 

siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony 

rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności:  

− zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, 

epidemie,  

− klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, 

katastrofy,  

d) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych innych niż charakterystyczne  

dla obszaru klimatycznego występującego na terenie Polski, uniemożliwiających 

wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy (fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem 

kierownika budowy do dziennika budowy i musi zostać potwierdzony przez inspektora 

nadzoru) - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania 

niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia skutków 

niesprzyjających warunków atmosferycznych (za charakterystyczne warunki 

atmosferyczne uważa się typowe dla okresu 5 letniego, licząc od daty składania oferty 

wstecz. Nie uważa się za nietypowe krótkotrwałe, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, 

burze z wyładowaniami, które są zjawiskami występującymi w naszej strefie klimatycznej. 

Obowiązek przedłożenia dokumentów na okoliczność wykazania warunków nietypowych 

leży po stronie Wykonawcy),  

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych  

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony 

o czas niezbędny do wykonania ww. robót i zamówień dodatkowych,  

f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez 

Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji 

umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały realizację 

umowy,  
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g) zaistnienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, 

wodnych  itp., a niżeli przyjęto to w dokumentacji projektowej w szczególności: odmienne 

od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – przesunięcie terminu 

następuje o czas, który niezbędny jest do wykonania dodatkowych bądź zmodyfikowanych 

robót, których konieczność wykonania wynika wprost z wystąpienia powyższych 

warunków, 

h) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy – w w takim przypadku termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego lub 

innego orzeczenia sądu lub organu,  

2) Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa  

w przypadku:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy,  

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,  

niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy,  

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów  

lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych  

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji,  

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami.  

g) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań 

technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych 

sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji 

projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku  

lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych 

podyktowane będzie względami użytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu 

budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego 

przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, 

postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana 

umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, 
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posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które 

stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że 

w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane 

lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny.  

2. Zamawiający przewiduje i dopuszcza zmiany umowy nie prowadzące do zmiany charakteru umowy 

o łącznej wartość zmian mniejszej niż progi unijne w rozumieniu art. 3  ustawy  Prawo zamówień 

publicznych i jednocześnie mniejszej od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie.  

3. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona 

złożyć pisemny wniosek  z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.  

Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni  

od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu  

lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy.  

4. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.3, Strona 

zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy,   

i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy,  

jak  i akceptacji żądania zmiany.  

5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego   

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy opatrzonych datą oraz kolejnymi 

numerami, pod rygorem nieważności.  

6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

2) danych teleadresowych,   

3) danych rejestrowych,  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

  

§ 16  

Cesja wierzytelności  

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

  

§ 17  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej podanej 

w ofercie (odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w § 6 ust. 1 umowy) tj. kwotę brutto 

…………………... złotych (słownie: ……………………………. zł.), w formie ……………………………. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad,  

w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.   

6. Kwota w wysokości …………………….. zł (słownie: ……………………………) stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

odbioru końcowego robót, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………. zł  

(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu 

rękojmi za wady i gwarancji, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

uniemożliwiającej pozostawienie kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, Wykonawca 

dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i złoży je Zamawiającemu  najpóźniej w dniu 

dokonania odbioru końcowego robót.  

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem  

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

   

§ 18  

Dokumentacja związana z realizacją Przedmiotu Umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Przedmiotu 

Umowy przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dokonano 

ostatniej płatności wynikającej z Umowy. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaje 

przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego 

wydatków rozliczonych w Projekcie, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej,  

o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez Zamawiającego. Dokumenty 

dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Wykonawca zobowiązuje się 

przechowywać przez 10 lat licząc od dnia jej przyznania.   

2. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Przedmiotu Umowy w sposób 

zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania 

Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,  

o ile dokumentacja jest poza siedzibą.  

3. Dokumentacja dotycząca Przedmiotu Umowy przechowywana jest w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych 

nośnikach danych.  



Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu  
 

 
Budowa stacji transformatorowej SN/nN oraz niezbędnego układu zasilania 

29 

4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia  

lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 

Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania 

dokumentów związanych z realizowanym Przedmiotem Umowy w terminie miesiąca przed zmianą 

tego miejsca.  

5. Wykonawca oraz inne instytucje uprawnione na mocy Umowy o dofinansowanie zastrzegają sobie 

prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych  

z realizacją Przedmiotu Umowy. 

 

§ 19  

Wykonanie zastępcze 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 

Umową, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  

Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

dalsze wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych do wykonania zastępczego,  

z zachowaniem prawa do roszczeń odszkodowawczych, w tym z tytułu kar umownych (wykonanie 

zastępcze). 

2. Obowiązek poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie  

od wysokości związanych z tym kosztów. 

3. W przypadku zlecenia wykonania zastępczego osobie trzeciej Zamawiający przedstawi Wykonawcy 

rachunek z tego tytułu dołączając do niego odpowiedni rachunek lub fakturę wykonawcy 

zastępczego. 

  

§ 20  

Postanowienia końcowe  

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa  

to na ważność umowy jako całości.  

2. Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmą 

próby zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny,  

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego).  

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią załączników do Umowy, 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.  

4. W przypadku, gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 

za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w komparycji Umowy.  

Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata.  

W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 

dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 

przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało 

nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 

doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).   

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo budowlane oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa .  
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6. Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej 

umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego  

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  

  

  

  

Wykonawca                  Zamawiający  

  

  


