UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r.

[Wzorzec wtasciwy dla umow o warto$ci réwnej lub powyzej 10.000.000,00 zt netto oraz umoéw dla
inwestycji strategicznych.]

[W przypadku uméw dotyczgcych zadania objetego umowg o dofinansowanie, na wzorcu nalezy
umiescic stosowne logotypy .]

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH [***] NR [**4]

zawarta w [***], [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] , pomiedzy:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat [***] w [***], adres: [***], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie, XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96
411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym 10.685.630,00 zi, kt6rg reprezentuje:

1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzgd, a w dacie parafowania umowy nie mozna ustalic, ktérzy Cztonkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac¢ umowe:]

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. .- , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

zwang dalej ,Wykonawcg”.

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg:]

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotow, nalezy przypisac¢ kazdemu
z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,,Cztonek konsorcjum’]

Zamawiajgcy i Wykonawca sg réwniez w dalszej czesci umowy zwani fgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa”.
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[Postanowienia opcjonalne:]

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa dotyczy zadania pod nazwg ,Poprawa bezpieczehstwa energetycznego aglomeracji
bydgoskiej”, ktore jest planowane do wspoffinansowania ze srodkdw Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wybudowaé, dokonaé niezbednych
sprawdzen i rozruchéw oraz odda¢ do uzytkowania gazociggi wysokiego cisnienia DN250 i
DN100 relacji Aleksandrowo — Bydgoszcz o tagcznej diugosci 12723m wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz wybudowaé, dokonac niezbednych sprawdzen i rozruchéw oraz oddac¢ do
uzytkowania stacje gazowg redukcyjno-pomiarowg wysokiego cisnienia Qnom=25 000Nm3/h
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, a takze dokonac rozbiorki istniejgcej stacji wysokiego
cisnienia (Roboty), zgodnie z dokumentacjami projektowymi (Projekt), co tgcznie stanowi¢
bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0gélnymi Warunkami Umoéw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” z dnia [***] (OWU), dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng czesé
Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowi Harmonogram  terminowo—rzeczowo-finansowy
(Harmonogram TRF), bedacy zatgcznikiem do oferty Wykonawcy z dnia [***], stanowigcy
Zalacznik Nr 1.

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlno$ci:
1) budowe:

a) gazociggu w/c DN250 o dtugosci 12 054,00m, gazociggu w/c DN100 o dtugosci
669,00m oraz innych obiektéw, ktérych budowe/wykonanie ujeto w opracowaniu
projektowym:;

b) stacji redukcyjno-pomiarowej w/c Q=25 000Nm3/h oraz innych obiektéw, ktérych
budowe/wykonanie ujeto w opracowaniu projektowym:;

2) rozbiorke istniejgcej stacji wysokiego cisnienia ha dz. nr 10/3, obreb 0243 Miasto Bydgoszcz;
3) uzyskanie decyzji i uzgodnien niezbednych do realizacji inwestyc;ji;

4) prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami/uzgodnieniami;

5) dostawe mediéw rozruchowych — jezeli sg wymagane;

6) wykonanie prac towarzyszacych budowie, o ktérej mowa w pkt 1).

5. Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu
Zaméwienia (OPZ) stanowigcy Zatacznik Nr 2, Projekt (sie¢ gazowa) wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na budowe nr 41/2024 z dnia 20.06.2024 oraz projekt (stacja gazowa) wraz z
decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 45/2022 z dnia 11.07.2022 stanowigce Zalgcznik Nr 3.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczacymi Robdt, w szczegdlnosci z Projektem, i nie wnosi do
nich zadnych uwag.

7. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do wspotdziatania przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.
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10.

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany i ma $wiadomos$é¢, ze przedmiotem Umowy jest
zadanie objete ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinouj$ciu (t.j. Dz.U. 2024 poz. 551) (zwana
dalej Specustawa) jako inwestycja towarzyszgca inwestycjom w zakresie terminalu, wskazana
w art. 38 pkt 4) lit z) Specustawy jako ,Budowa gazociggu Swiecie — Bydgoszcz tegnowo —
Janikowo — Kruszwica wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi na terenie wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego”.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwaznie zapoznat sie ze Specustawg, zna jej regulacje i nie wnosi
zastrzezen do wykonania Przedmiotu Umowy w jej trybie.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany i ma swiadomos$¢, ze Zamawiajgcy zamierza
ubiegac sie o uzyskanie dofinansowania ze srodkdw Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna na realizacje
przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Robét zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP,
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska,

2) dostarczenia w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia
Umowy, do przekazania i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu TRF; w
przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu TREF,
Wykonawca sporzgdzi i dostarczy w ciggu 4 (stownie czterech) dni roboczych od zgtoszenia
zastrzezen nowy Harmonogram TRF, w ktérym uwzgledni zgtoszone przez Zamawiajgcego
uwagi. Uzasadniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiajgcego zmiana
zatwierdzonego przez Strony Harmonogramu TRF w zakresie termindw czgstkowych, nie
powodujgca zmiany terminu odbioru technicznego i koncowego wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-Finansowego (HTRF) staje sie on integralng czescig
Umowy.

Wskazane w rubryce ,Wyszczegdlnienie” zakresy prac bedg stanowity podstawe do
dokonywania odbioréw czesciowych zgodnie z terminami i wartosciami wskazanymi w
Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym.

Wykonawca gwarantuje, ze opracuje Harmonogram TRF w taki sposéb aby wynagrodzenie
czesciowe za realizacje przedmiotu Umowy w roku 2024 nie przekroczylo 18%
wynagrodzenia wskazanego w § 7.1, natomiast w roku 2025 nie przekroczyto 75%
wynagrodzenia wskazanego w § 7.1. W przypadku wystapienia wiekszego zaawansowania
robét niz byly przewidywane w harmonogramie TRF, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
zwiekszenie fakturowania w danym roku.

3) dostarczenia w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych (rozumianych jako dni
od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni
robocze) od dnia zawarcia Umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu
taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporzgdzonego w oparciu
o ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych
0 wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigce Zatgcznik Nr 1
do OPZ; w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu
Taktycznego, Wykonawca sporzgdzi i dostarczy w ciggu 2 (stownie: dwoéch) Dni roboczych
od zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram Taktyczny, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,
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4)

5)

6)

7

8)

dostarczenia w ciggu 30 (sftownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy, do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Planu Zarzgdzania Jakos$cig sporzgdzonego w oparciu
o ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych
o wartosci szacunkowej zamdwienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigce Zatgcznik Nr 1
do OPZ,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie
z postanowieniami dokumentu ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla
robot budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych
zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 10 min PLN netto”
stanowigcymi Zatgcznik Nr 1 do OPZ,

bezzwiocznego poinformowania Zamawiajgcego o napotkanych trudnosciach i o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie pdzniej
niz w ciggu 2 (stownie: dwdch) Dni roboczych od daty powziecia stosownej wiadomosci przez
Wykonawce; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng okreslong w § 8.1.4), ponadto Wykonawca na wtasny koszt
niezwtocznie podejmie dziatania majgce na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen,
w szczegoblnosci doprowadzi wtasnym staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen
i zawarcia stosownych umow,

niezwtocznie, nie pézniej niz nastepnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiajgcego
o fakcie otrzymania przez Wykonawce decyzji lub uzgodnien wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty
doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.6.1), uniemozliwiajgcych wykonanie
Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzki, takie jak: obowigzek
odtworzenia pasa jezdni poza zatozony pas Robét, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie,
ktora zostata objeta gwarancja,

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekéw do wdd lub do ziemi, pobér wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcdw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony $rodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

d) prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobdéw
Srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na $rodowisko, wynikajgcych
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 15 marca 2017 r., dostepnym na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

e) sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSG sp. z 0.0.” z dnia 15 marca 2017r., aktualizacja z dnia 18.11.2021 r., dostepnym
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9)

na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robo6t zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcow s$wiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia
26.06.2024r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajacego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca
odwiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do
nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania
z Wymaganiami swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie
realizowat Przedmiot Umowy,

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spoftki
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021 r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

C) przestrzegania przepisébw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zatgcznik Nr 2 do OPZ,

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, okreslania zasad realizacji prac zgodnie
z przepisami BHP, a takze do zapewnienia niezbednych szkolen odnosnie
bezpiecznego wykonywania prac osobom, przy pomocy ktoérych wykonywana jest
Umowa,

e) poinformowania swoich pracownikow o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
wystepujgcych na terenie budowy przy wykonywanych pracach w oparciu o uzyskang
od przedstawiciela Zamawiajgcego karte identyfikacji zagrozen,

10) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat

administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego,

11) zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig

obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spoétki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktdrego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikdéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do rébwnego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak réwniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy,

12) zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa

i Dokumentacjg Projektowg.

W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca

zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1)
2)
3)
4)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktore okreslajg Zatgcznik Nr 1 - 3,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robét wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiadciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacjg
przekazang przez Zamawiajgcego,
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5)

6)

7

8)

9)

ustanowienia kierownika budowy lub robét i powierzenia funkcji kierownika budowy lub robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji papierowej i elektronicznej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy ze wskazang przez Koordynatora ze strony Zamawiajgcego wiasciwg
jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub nadzorowata prace wigczeniowe do
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii
wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce materiatéw
niezbednych przed przystgpieniem do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wtascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zlozenia stosownych wnioskow Ilub pisemnego poinformowania wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcoéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Roboét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wilasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robot,

Cc) wiasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegoélnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

d) oznakowania wykopdw i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

e) przedstawienia wtascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

f)  prowadzenia Robo6t w sposdéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

g) wykonania rozbidrki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robé6t ziemnych po
pracach wtgczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie
ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

1)

i)  poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robo6t w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

i) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadca
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspotwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspoétwtascicieli nieruchomosci, wtasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot, w tym materialdbw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentéow
wykorzystywanych materiatow,

[) zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytworca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robdt narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z w/w podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkc;ji
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robét zgodnie =z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru Zamawiajacego); szczegotowe zasady wspotpracy
pomiedzy Wykonawcag a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego)
okredlajg ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych
o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigce Zatgcznik Nr 1
do OPZ,

dokonania wtasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezel
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami,
zobowigzany jest poinformowaé wtasciwego wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska
o planowanym terminie oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami oraz terminie
zakonczenia rozruchu obiektu objetego Robotami, jezeli jest on przewidziany dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko; Wykonawca zobowigzany
bedzie do czynnego udziatu w kontrolach prowadzonych przez wojewddzkiego inspektora
ochrony Srodowiska,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla uniknigcia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkow lub o koniecznosci usuniecia jej skutkdw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonhczeniu robdét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z materiatow wtasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i skladowanie odpowiada,
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2) przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatdw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznos$ci zgody na zakup materiatédw w terminie 10 (stownie: dziesieciu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztéw materiatdw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

3) materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

4) zmiana materiatdw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia
szczegdblnych przyczyn zastugujgcych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptaciji
Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia stosownego aneksu,

5) materialy dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

6) nakazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatbw odpowiednie deklaracje, certyfikaty Ilub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

7) wbudowanie materiatdbw moze nastgpi¢ po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1) dostep do catego terenu budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy,

2) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robdt i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg i przed jej uruchomieniem.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzyé wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byty dziatania lub uchybienia jego wtasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7.1,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawca wskaze czesé Przedmiotu Umowy, kitdrg zamierza powierzyé podwykonawcom
wraz z okresleniem firm podwykonawcow, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7
dni od dnia zawarcia Umowy, o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
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§4.

Zamawiajgcego o powyzszych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie réwniez w
trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie oséb/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.6.1

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Rob6t z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawcag, w tym udostepniania posiadanych dokumentéw biezgcych
i archiwalnych, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) w terminie do 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy - zorganizowania spotkania
organizacyjnego, z udziatem przedstawicieli stron uczestniczgcych w procesie
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagan i oczekiwan dotyczacych realizowanego
Przedmiotu Umowy; spotkanie winno zosta¢ zorganizowane przed przekazaniem terenu
budowy, a ustalenia ujete w protokole ze spotkania,

8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnie¢ na fakturach w przypadku
zawarcia Umowy o dofinasowanie dla zadania pn. Poprawa bezpieczenstwa aglomeracji
bydgoskiej.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala sie do 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru korncowego.

Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh zawarcia Umowy.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone sg w Harmonogramie TRF.

O wszelkich opdznieniach w realizacji Robét moggcych mie¢ wptyw na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamiaé pisemnie
Zamawiajgcego.

Termin dokonania odbioru technicznego Roboét ustala sie na dzieh 19.02.2026. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robot uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Robét ustala sie na dzien 10.04.2026. Za faktyczny
termin wykonania odbioru koncowego Robdt uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokotu odbioru korncowego.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku o skrocenie terminu odbioru technicznego,
koncowego i terminéw wskazanych w HTRF. Skrocenie terminéw nastepuje za zgodag
Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
Przedmiotu Umowy w tym terminie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy prowadzenie robot budowlanych
i potwierdzenia tych okolicznosci przez Zamawiajgcego, dopuszczalne bedzie zawarcie, na
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Nowy termin zostanie ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkéw
atmosferycznych.

Przez okolicznosci zwigzane z warunkami atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy
prowadzenie robot budowlanych rozumie sie warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w sposob prawidtowy, zgodny
z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegdlnosci rozumie sie przez
to utrzymujgce sie nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe, takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce
prowadzenie robét budowlanych lub tez wymagajgce niewspdtmiernych naktaddéw.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizaciji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 12 termin wykonania Przedmiotu
Umowy przedtuza sie o okres odpowiadajgcy czasowi wstrzymania realizac;ji.

ODBIORY

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF,
Wykonawca zgtosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowos¢ do odbioru Zamawiajgcemu,
a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi
w terminie do 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowosé wykonania oraz
wartos¢ wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robét, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzadzony protokét odbioru
technicznego.

Odbior koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jezeli sg wymagane,

4) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikdw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byty prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbidr bez zastrzezen
oraz dokumentéw gwarancyjnych producentow lub sprzedawcow na materiaty wykorzystane
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

5) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

0 zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadaja
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy,

8) przygotowaniu przez Wykonawce i przedtozeniu Zamawiajgcemu opiséw do $rodkéw
trwatych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 3, jak réwniez Projekt otrzymany od Zamawiajgcego wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzgdzenia.

Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 dokona ich
weryfikacji i przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy oraz
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony
zostanie protokot odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowos¢ wykonania oraz warto$¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru czesciowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg powszechnie obowigzujgce przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoty, zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, ktdre zawiera¢ beda wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlno$ci:

1) date rozpoczecia i zakohczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczgcych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odméwi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakohiczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wada po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie¢ od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z op6znienia Robdt.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zostaé obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robdt oraz
Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta konieczno$¢é
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych oraz odbioréow czesciowych w zakresie ust. 14, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia ust. 1, 7 - 8 oraz 10 — 14.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma fgczne wynagrodzenie w wysokos$ci [***]
(stownie: [***] ziotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo iobejmuje catos¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.
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10.

11.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach, z zastrzezeniem ze:

1) 80 % wynagrodzenia pfatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych faktur
czesciowych,

2) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego, na podstawie prawidlowo wystawionej faktury,

3) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu i odebraniu koncowym Przedmiotu
Umowy, na podstawie prawidiowo sporzadzonej faktury koncowej.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wediug
stawki obowigzujgcej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosownie do postanowien

§ 6.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie [***] od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust.
16.2. lub ust. 17., albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym fakturowaniu,
prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez Strony protokotu
odbioru. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez
Strony protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6.6. Podstawg do wystawienia faktury
za odbidr techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezeh przez Strony protokot
odbioru technicznego, o ktéorym mowa w § 6.2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie
sporzgdzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 6.5. Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru.

Wykonawca moze zwrdcic sie z pisemnym wnioskiem o wczesniejszg zaptate faktury wraz z jego
uzasadnieniem. Wniosek powinien zawiera¢ wszystkie dane zawarte na dokumencie zrédtowym
wraz ze wskazaniem wczesniejszego terminu pfatnosci oraz zgodg na skonto. (Skonto to
pobierana kwota w wysokosci dwukrotnosci wysokosci odsetek ustawowych w stosunku
rocznym, obowigzujgcych na dzieh naliczenia skonta, za zaptate zobowigzan wynikajgcych z
dokumentu zewnetrznego przed terminem jej ptatnosci).

Zaptata przed terminem ptatnosci mozliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynnos$ci wskazane
w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidlowo wystawionego dokumentu
zaakceptowanego do zapfaty zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie regulacjami
wewnetrznymi Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu akceptacji zaptaty przed terminem, Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcag
wystawienie przez Wykonawce faktury korygujgce;.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej na kwote skonta i do
dostarczenia faktury korygujacej do siedziby Odbiorcy faktury. Faktura korygujgca powinna by¢
dostarczona przed dokonaniem ptatnosci.

Zaptata zobowigzan przed terminem ich wymagalno$ci nastepuje w tej samej formie ptatnosci, w
jakiej nastgpitaby ptatno$¢ faktury podstawowe;j.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktory zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie
w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy , adres: ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz,
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

§8.

oraz nastepujgce informacje: nr_ Umowy, [***], termin ptatnosci 21 dni, a takze dodatkowe
adnotacje, o ile zostaty wskazane przez Zamawiajgcego stosownie do § 4.8.

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ wartosci
poszczegolnych elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaly, wedtug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowac faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 17. oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardéw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedgcej
zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢ w temacie zapisy $wiadczgce o zalgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysyiki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystapia,
niezwiocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust.16 oraz ust. 17, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za
opodznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci, ktdrych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) ztytutlu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie TRF, — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7.1, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

2) ztytutu opdznienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu:
a) Harmonogramu Taktycznego, o ktérym mowa w § 2.1.3),
b) Planu Zarzadzania Jakoscia, o ktérym mowa w § 2.1.4),
c) cyklicznych raportéw o ktérych mowa w § 2.1.5),

d) Harmonogramu TRF, o ktérym mowa w §2.1.2),
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

—w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazdy dzieh opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji, — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w §
7.1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w Umowie lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej
kwoty,

z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.6), —
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazdy dzier opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia z winy Wykonawcy postanowien § 7 OWU dotyczgcych bezpieczenstwa
i ochrony informacji — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za
kazde naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto
okreslonegow § 7.1,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego

prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w §
2.1.9.c), skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazdy przypadek, w ktérym
Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich przeprowadzic,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktdra nie posiada kwalifikacji

wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.3 -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7.1, za kazde naruszenie,

W przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w przystgpieniu do usuwania wad i awarii
przekroczy tacznie 5 dni, Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia usuniecia wad
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania wyniktego z opdznienia, w tym Zzadania zaptaty kary umownej lub do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia trzydniowego
terminu.

Jesli wysokos¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 — 9 nie pokryje
szkody poniesionej przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ naliczonych kar umownych, na
zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Stronom przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywidcie poniesionej
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez drugg Strone Umowy,
za ktére Umowa nie przewiduje kar umownych.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych mogg
by¢ potracane z biezgcych ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony na podstawie
Umowy nie moze przekroczy¢ 50 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust.1.

§ 9. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU.
Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwa publicznego, w terminie 30 dni od
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powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy,

2) niewykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy bgdz wykonywania go w
spos6b nienalezyty lub niezgodny z Umowg pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do  wykonywania Umowy badz
nalezytego wykonywania Umowy w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych,

3) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w
terminach okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po
pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego,

4) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres
powyzej 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzezeniem § 5.10 - § 5.12,

5) niewykonania Umowy, w tym poszczegdlnych etapéw Rob6t w zakresie i
terminach wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczegdlnosci w
przypadku opdznienia w realizacji Robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia Robdt,

6) dokonania przelewu wierzytelno$ci wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,
7 kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiggnety poziom 50 % kwoty netto,

o ktérej mowa w § 7 ust. 1,

8) dojdzie do razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w
Programie zgodnosci.

2. Uprawnienie do odstagpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze zosta¢ zrealizowane w
terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu
przyczyny odstgpienia wskazanej w ust. 1 pkt 1)-8), w ciggu trwania Umowy (tj. do terminu
obowigzywania gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy).

3. W razie odstgpienia lub rozwigzania Umowy Strony sporzadzg protokét inwentaryzaciji i odbioru
prac w toku, na dzieh odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy. W przypadku
nieprzystapienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego
sporzgdzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swdj koszt i nie przystuguje mu z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych
prac lub robdét, ktére na dzien odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

4. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary
umowne oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z
Umowy, a Wykonawca na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane do dnia
odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy prace, o ile zostaty one odebrane
przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 3,

3) Zamawiajgcemu bedg przystugiwac¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i
rekojmi liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.

7. Oswiadczenie Strony o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej, wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 10. GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

2) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikdéw,
placéw, parkingdéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru kohcowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika
dtuzszy termin gwarancji,

3) na materialy i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatéw i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana
danego elementu robét lub urzgdzenia lub elementu wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla
tego elementu robot, urzgdzenia lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia

wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru kohcowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentow lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenieS¢ na
Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Robét, za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi
5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 1 i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktérego bieg rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pisSmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowg rzecz w mozliwie najkrétszym
czasie, lecz nie dtuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane ze specyfikg
funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu usuniecie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady. Termin ten bedzie
wigzgcy dla Wykonawcy. W celu uniknigecia watpliwo$ci wyznaczenie innego dtuzszego terminu
na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.
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10.

11.

§ 11.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca
naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie,
o ktérym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajgcy moze wady usungé osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.
W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlinym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz
udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki petic¢
bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdb warunkiem korzystania
przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwaranciji, ktére to uprawnienia dla
Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na niego
Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia na niego Przedmiotu
Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentac;ji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wpykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnosé oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdt, dziatah i czynnosci wynikajacych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 8 % wartosci
Umowy brutto tj. kwote [***] zt (stownie: [***] zlotych).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4 OWU.

Zamawiajacy ma prawo do pozostawienia 30 % wysokos$ci zabezpieczenia tj. kwoty [***] zt
(stownie: [***] ztotych) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy.
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§ 12.
1.

§ 13.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0goélnych
wytycznych dotyczacych ubezpieczen” z dnia 18.12.2020 r., dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.

W uzupetnieniu zapiséw zawartych w ust. 11l ,0goéinych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”,
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej (OC)
obejmujgcej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktéra to umowa
ubezpieczenia OC odpowiadaé bedzie wymogom okreslonym w ust. Il pkt. 1 ,0gdinych
wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”.

Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt 1b ,0gdlnych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”, suma
gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) powinna wynosi¢ co najmniej 10.000.000,00 PLN.

Zamawiajacy pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR), kiére bedzie zawarte
na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk), to znaczy ochrong ubezpieczeniowg bedg objete
wszystkie ryzyka poza tymi, ktére zostang wyraznie wytgczone.

Zamawiajacy, ktéry w odstepstwie od ,Ogdlnych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”,
pozyskat ubezpieczenie ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR) dla zadania bedacego
Przedmiotem Umowy, jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeh Wykonawcy,
Podwykonawcoéw oraz innych uczestnikow zaangazowanych w realizacje zadania,
ktére mogg zostac skierowane do Zamawiajgcego w zwigzku z powstatg szkodg, do wysokosci
odpowiadajgcej franszyzy redukcyjnej/udziatu wtasnego, wskazanej w rozdziale | (ubezpieczenie
mienia) ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR).

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z ,0gélnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen”
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezeh oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy
stanowi Zatacznik Nr 4 do Umowy. Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy rob6t dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
poézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty budowlane nieobjete i nieprzewidziane Umowg, ktérych
wykonanie stato sie niezbedne.

Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres robét dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,
Wykonawca sporzgdzi wycene robét zgodnie z zasadami okreslonymi w  Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych w ust. 4 i 5 powyzej, Strony w drodze negocjacji okresla
warunki wykonania robot dodatkowych, w szczegdlnosci wysoko$¢ wynagrodzenia za ich
wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokot, ktory jest podpisywany przez
Wykonawce i przedstawiciela Spétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone zostang, jako
zatgczniki stanowigce jego integralng czes$¢, podpisany protokét koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzér aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robét
dodatkowych.
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§ 14.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi
zgode na wykonanie robét dodatkowych, moga byé wykonywane tylko te roboty nieujete
w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajacy zaptaci za przedmiotowe roboty, jezeli
koniecznosc¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te Wykonawca
musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajacy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru Zamawiajgcego (Inspektora
Koordynatora) bedzie petnit [***], posiadajgcy uprawnienia budowlane nr [***].

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru Zamawiajgcego poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie petit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy
protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem, ze
osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust. 3.

Wykonawca zobowiagzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktéore posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osdéb, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takZze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikaciji.

Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia przekazania wykazu osdb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osob lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych osob posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizaciji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezacych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotow odbioréw czesciowych, protokotu odbioru technicznego
i protokotu odbioru koncowego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem
ZALEKSANDROWO- BYDGOSzCZ"

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 8, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen, pod rygorem uznania
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za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do dorgeczen nie stanowi zmiany Umowy.

10. W przypadku gdy Strona skfada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 8. Za dzien
doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg z przyczyn
dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu, w ktérym
zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego albo ztozono zlecenie jego
doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$é pocztowg (Swiadczagcemu ustugi kurierskie).

§ 15. ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowieh zawartej Umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1

2)

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

a)

b)

poprzez zmiane osbb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na
inne legitymujgce sie co najmniej rwnowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem,

poprzez zmiane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji kierownika budowy,
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna byc¢
odpowiednio umotywowana i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego; przedstawiona
Zamawiajgcemu w zastepstwie osoba musi posiada¢ réwnowazne uprawnienia,
doswiadczenie i zapewnia¢ rownowazny poziom jakosci,

w wyniku Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Strona
dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu.
W zawiadomieniu nalezy podaé rowniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie
w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia, przy czym obowigzkiem Strony jest
wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi realizacje
Umowy, pomimo wystgpienia Sity WyzZszej,

zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia nastepujgcych
przestanek:

a)

b)

c)

Sity Wyzszej nie dajgcej sie przewidzie¢, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sity
Wyzszej, Strona dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone
0 jej wystgpieniu. W zawiadomieniu nalezy podac réwniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapisow Umowy. Umowa
moze ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
obowigzkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy,
ktéra umozliwi realizacje Umowy, pomimo wystgpienia Sity Wyzszej,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czes$ci Przedmiotu Umowy
z nastepujgcych przyczyn:

—  zmiany przepisow, ktére majg wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

— wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji
stuzb konserwatorskich,

— natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy
wykonanie danych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy,

zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg - w takim przypadku zmiany
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3)

d)

e)

f)

9)
h)

k)

w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét, objetych Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w Projekcie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, o ile
wady te nie sg wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajgcego lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Projekcie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

niedostepnosci na rynku materiatow / urzgdzen wskazanych w Projekcie,

pojawienia sie na rynku materiatdéw / urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt pozwalajgce;
na skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Ilub zmniejszenie kosztow
wykonanych prac,

pojawienia sie mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Projekcie
w sytuacji, gdyby mogto to przynies¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, Iub bylo mniej korzystne dla
Zamawiajgcego z punktu widzenia jakosci, w szczegdlnosci w przypadku
zidentyfikowania btedu w Projekcie,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, w szczegdlnosci ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa badz zmiany okolicznosci majgcych wptyw na prace systemu
dystrybucyjnego,

w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja, w sposéb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji inwestyciji,

- zmiany w Umowie dotyczgce organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczalne, o ile sg ograniczone do zmian koniecznych,
w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje.

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastgpia:

a)
b)

wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie mogt uwzgledni¢ na etapie sktadania
oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnos¢ oraz dtugotrwatos¢
wystepowania, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych w  tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow; Wykonawca zobowigzany
bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej, w tym w szczegdlnoci
poprzez wskazanie aktow prawnych potwierdzajgcych wprowadzenie stanu kleski
zywiotowej na obszarze obejmujgcym teren budowy, przedtozenie opinii wtasciwego
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a takze przedstawienie
pisemnej analizy wptywu tych czynnikédw na harmonogram TRF,
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
w niej okreslonymi. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Strona dotknieta jej
dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu.
W zawiadomieniu nalezy podac réwniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie co
do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknieta dziataniem Sily Wyzszej
wykaze sposéb w ktéry ma ona wpltyw na termin realizaciji,

udokumentowane opodznienia realizacji Umowy bedgce  skutkiem  prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, gdy zaistniejg warunki
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w Projekcie, gdy wystagpig odmienne od przyjetych w Projekcie warunki
terenowe, ciekdbw wodnych Ilub innych obiektow, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych. Wykonawca
powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac ich
zajScie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegdlnosci:
zaswiadczenia, opinie, decyzje wtasciwych organéw, ekspertyzy geologiczne, a takze
przedstawié¢ pisemng analize wptywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, nie
wynikajgce z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca:

—  w przypadku koniecznosci realizacji Robot dodatkowych lub zamiennych, zgodnie
z postanowieniami § 13,

— w sytuacji gdy ujawnig sie w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie ktére
beda wymagaty zmian w ww. dokumentacji,

— gdy nastgpi niedostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego o odpowiednich
parametrach do napetniania gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu
i ttokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawca.

Strony powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sg udowodni¢ ich
zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegolnosci:
polecenie wstrzymania robét, korespondencje, opinie jednostki projektowej, protokoty
pomiaru ci$nienia i skladu gazu, a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenia zakreslonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, btedow
w postepowaniach administracyjnych skutkujgcych uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidtowo ztozonym wniosku izachowaniu terminédw wezwan do uzupetnien
dokumentaciji. Wykonawca powotujac sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany
jest udokumentowacé ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje
w tym w szczegolnosci odpisy wnioskéw o wydanie decyzji, zezwolen i uzgodnien wraz
prezentatg wtasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii wiasciwych
organéw o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych,
a takze przedstawic¢ pisemng analize wptywu tych czynnikow na harmonogram TREF,

zmiany bedace nastepstwem odmowy udostepnienia przez wiascicieli bgdz zarzgdcow
nieruchomosci lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci
terenu do celdw realizacji inwestyciji,

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje w tym
w szczegolnosci pisemne oswiadczenia wiascicieli, zarzadcow lub uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowalnych a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikow na
harmonogram TRF,

odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnien, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé¢ w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidtowo ztozonym wniosku i zachowaniu termindw wezwan do uzupetnien
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4)

5)

6)

7

8)

9)

dokumentacji, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek odwotania sie od
niekorzystnych decyzji, zezwolen, uzgodnien w toku postepowania administracyjnego,
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sgdowoadministracyjnego decyzje w tym
zakresie Wykonawca podejmie wspolnie z Zamawiajgcym,

i)  zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana inwestycja,
w sposéb wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatah majgcych wplyw na termin lub
zakres realizacji inwestyciji,

j)  koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu,

ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

k) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy,

[) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia Robo6t w sposdb zgodny z Projektem , sztuka budowlang,
przyjetg technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowg, w tym spowodowang koniecznoscig pozyskania
zgody na pobér i zrzut wody do préb cisnieniowych z innego miejsca i od innego
podmiotu niz wskazany w Projekcie. Strony powotujgc sie na wystgpienie ww.
okolicznosci zobowigzane sg udokumentowacé ich zajscie przedstawiajgc w tym celu
stosowng dokumentacje, a takze przedstawiajgc pisemng analize wplywu tych
czynnikow na harmonogram TREF,

zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacjach:

a) koniecznoéci wprowadzenia zmian do Projektu skutkujacych zmiang rozwigzan lub
technologii z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, na przyktad zwigzanych
z koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub
dokumentacji technicznej — w takim wypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny robét wykonanych przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokotem

z wyceny,

b) wystgpienia przestanki okreslonej w ustepie 1.3) lit. a) — w wysokosci odpowiadajgcej
faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce kosztéw,
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajgcego - w takim
wypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie wyznaczone na
podstawie wyceny poniesionych kosztow przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokotem z wyceny,

- zmiany w Umowie dotyczgce wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie sg
dopuszczalne o ile prowadzg do zaspokojenia dodatkowych naktadéw poniesionych
przez Wykonawce, niedajgcych sie wczesniej przewidzie¢, nie za$ prowadzi¢ do
uzyskania przez Wykonawce dodatkowego zysku,

zmiany materiatéw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie na warunkach okreslonych w § 2.3.3)-5) Umowy,

zmiany materiatow lub urzadzen spowodowanej niedostepnoscig na rynku materiatéw lub
urzadzen na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

zmiany materiatéw lub urzgdzen spowodowanej pojawieniem sie na rynku czesci,
materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem sie nowszej
technologii pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
kosztow,

zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej konieczno$cig realizowania Robét
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
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w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

10) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na koniecznos$¢ o$¢ realizowania Robot
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

11) rozliczenia Robét zamiennych tj. gdy Strony zrezygnujg z wykonania czesci Robot
przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie innych Robdt, co moze skutkowaé
zwigkszeniem lub obnizeniem kosztéw poniesionych przez Wykonawce.

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4. W przypadku okreslonym w ust. 3.1), wysoko$¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy, zostanie
powiekszona o kwote podatku od towaréw i ustug w stawce wynikajgcej z obowigzujgcych
przepisOw prawa, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Niezaleznie od tredci ust. 4, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3.1) — 3.4),
Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegdtowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikaé, w jaki sposdb i o ile zmiany
okreslone w ust. 3.1) — 3.4) wpltynety na zmiane kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakg ma wzrosngc¢
wynagrodzenie Wykonawcy.

6. W terminie 15 dni roboczych od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym
mowa w ust. 5, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego i uwzgledni go w catosci, albo
wniesie swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony
przystgpig do negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktére powinny sie zakonczy¢ w
terminie15 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, moze dotyczy¢ tylko i
wytgcznie wynagrodzenia naleznego za swiadczenia zrealizowane po dacie wejscia w zycie
zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 3.1) — 3.4).

8. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4) Wykonawca
bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie zmiany
Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegotowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikaé, w jaki sposéb i o ile zmiany okreslone w ust.
1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4) wptynety na zmiane warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. Wniosek musi réwniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie zakresu przedmiotowych
zmian Umowy, w szczegodlnosci w wypadku zmiany kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy
wymagane jest wskazanie kwoty, o jakg ma wzrosngé wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 15
dni roboczych od przedtozenia przez Wykonawce wniosku, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie
do niego i uwzgledni go w catosci, albo wniesie swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji zakresu zmian Umowy, ktére
powinny sie zakonczy¢ w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy tych
zastrzezen.
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12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje postanowienie
§7.3.

Niezaleznie od postanowien ustepdéw powyzej, Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatdow lub kosztow
rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztdw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 10 wzgledem ceny lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni sie¢ o 5%,
Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia, obowigzywa¢ bedzie od miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna,
iz rzeczywiscie doszio do zmiany cen materiatdw lub kosztow majgcych wptyw na wysokosc¢
wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11, ustalana bedzie w oparciu o wskaznik cen
nakladow inwestycyjnych opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w
Dzienniku Urzedowym GUS.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
whniosku, o ktérym mowa w ust. 11, w jaki sposéb zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata wptyw
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
11 nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 30%

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe W zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy. Jak réwniez zobowigzany  jest poinformowaé pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie podwykonawcy
potwierdzajgcego terminowg zaptate z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmianami Umowy nie wymagajgcymi zawarcia aneksu beda:

a) zmiana kierownika budowy, ktéra moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego oraz
pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe co najmniej takich uprawnien, jak
zastepowany kierownik budowy,

b) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3.6, realizujgcego cze$¢ zamowienia
wskazang przez Wykonawce w ofercie na innego podwykonawce realizujgcego te czesc
zaméwienia. Jedli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§16. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA INFORMACJI

Strony Umowy zobowigzujg sie do niepozyskiwania w sposéb nieuprawniony informaciji od drugiej
Strony, a takze nieujawniania lub niewykorzystywania w sposob nieuprawniony informaciji
otrzymanych od drugiej Strony w zwigzku z wykonaniem Umowy, posiadajgcych wartos¢
gospodarczg, w szczegolnosci informacji handlowych, technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczegélnosci dotyczgcych procedur,
rynkoéw, klientéw, produktéw, strategii, sktadnikébw majgtku, zobowigzan oraz wynikéw
finansowych, jak réwniez innych informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba ze
Strona, do ktérej nalezg informacje, wyrazi na to wyrazng pisemng zgode drugiej Stronie.
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Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczgcy informacji stanowigcych tajemnice Zamawiajgcego
i Wykonawcy wigze Strony przez okres realizacji Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia
zakonczenia tej realizacji.

Informacje stanowigce tajemnice bedg podlegaé ochronie bez wzgledu na forme ich pozyskania,
ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty).

Ograniczenia, o ktérych mowa w ust.1, nie dotyczg informac;ji:
1) uzyskanych przez jedng ze Stron przed zawarciem Umowy,

2) uzyskanych od osdb trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszajgcych zobowigzan tych oséb
do nieujawniania takich informacii,

3) ktdre sg publicznie znane.

Ochrona informacji stanowigcych tajemnice nie bedzie dotyczyé obowigzku ich ujawniania w
przypadkach wymaganych przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa.

Strony zobowigzujg sie powiadomi¢ kazdego swojego pracownika lub podwykonawce zwigzanego
z wykonaniem Umowy o obowigzku zachowania tajemnicy.

Zamawiajacy moze na pismie zazgdac zwrotu materiatdw zawierajgcych informacje stanowigce
tajemnice w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego Zzgdania Wykonawca
zwroci ich oryginaty oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informaciji, a takze
w tym samym terminie ztozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie potwierdzajgce zniszczenie
wszystkich kopii zwréconych informacji, chyba, ze powyzsze dziatanie bedzie niemozliwe ze
wzgledu na powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostep do zasobow
informacyjnych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych u
Zamawiajgcego przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony informaciji, w tym dokonac¢ z
Zamawiajgcym ustalen co do sposobu wymiany informacji pomiedzy Stronami.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ,WWymagan w zakresie bezpieczehstwa informacji
dla Wykonawcow $wiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia ......... r.
(Wymagania w zakresie bezpieczenstwa informacji), dostepnych na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami w zakresie bezpieczehstwa informaciji
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci, jak rowniez
zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa informacji swoich
pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy dodatkowe przepisy obowigzujace u
Zamawiajgcego z zakresu bezpieczenstwa i ochrony informacji. Brak takiego udostepnienia do
momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawce 2z odpowiedzialnosci za naruszenie
zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 8.

Strony zobowigzujg sie do zapewnienia przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych.
Jezeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczno$¢ powierzenia przetwarzania danych
osobowych dostarczonych przez Zamawiajgcego, Strony uzgodnig zasady powierzenia ich
przetwarzania na podstawie odrebnej umowy, o ktérej mowa w art. 28 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (RODO).

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z art. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 1i 2 RODO, Zamawiajgcy
informuje, iz Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i
pracownikéw, pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska Spdtka
Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw (dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiajgcego: iodo@psgaz.pl). Dane osobowe
Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw bedg przetwarzane na podstawie majacych
zastosowanie wymagan prawnych naktadanych na Administratora:

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:

2024/W800/WNP-048235 Strona 26/29



UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 10 z dnia 22.05.2024 r.

a) weryfikacji niezbednych uprawnien i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, ktorymi
muszg wykaza¢ sie pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbedne i bedag
przetwarzane przez okres realizacji czynnosci wymagajgcych tychze uprawnien Iub
kwalifikaciji,

b) rejestracji i obstugi incydentéow bezpieczenstwa informacji i bedg przetwarzane przez okres
5 lat od daty wystgpienia incydentu,

¢) wypetnienia innych obowigzkéw prawnych cigzgcych na Administratorze i bedg przetwarzane
przez okres wymagany przepisami prawa naktadanymi na Administratora,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

a) utrzymywania kontaktu stuzbowego i bedg przetwarzane przez okres obowigzywania i
realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakftadanymi na Administratora,

b) przeprowadzania czynnosci audytowych i kontrolnych i bedg przetwarzane przez okres 5 lat
od daty realizacji czynnosci,

c) ewidencjonowania i oceny Wykonawcy po zrealizowaniu Umowy w oparciu o kryterium
terminowosci, jakosci, sposobu realizacji Umowy oraz wspoétpracy z Zamawiajgcym,
przestrzegania zasad i warunkow Umowy/norm/przepiséw, a takze wysylania
powiadomienia o zakwalifikowaniu Wykonawcy do kategorii Kwalifikowany lub Nierzetelny i
beda przetwarzane przez okres 26 miesiecy od daty zrealizowania Umowy,

d) zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczegoélnosci w celu dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami i bedg przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia
ochrony prawnej, w szczegolnosci na czas przedawnienia ewentualnych roszczen,

3) art. 6 ust. 1. lit. b) RODO w celu:

a) zawierania i realizacji umowy o swiadczenie ustug drogg elektroniczng w postaci dostepu do
Centralnej Bazy Wykonawcow Administratora i beda przetwarzane przez okres
obowigzywania i realizacji Umowy,

b) zawierania i realizacji Umowy i bedg przetwarzane przez okres wynikajacy z przepisow
prawa natozonych na Administratora,

c) monitorowania zabezpieczen i bedg przetwarzane przez okres obowigzywania i realizacji
Umowy lub okres wymagany przepisami prawa naktadanymi na Administratora.

13. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikow Administrator uzyskat w zwigzku z
zawarciem i wykonaniem Umowy.

14. Przetwarzane mogg by¢ dane osobowe z kategorii Kontrahenci niezbedne do identyfikacji oraz
realizacji Umowy.

15. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw bedg przechowywane przez okres
réwny najdtuzszemu okresowi przetwarzania danych osobowych sposréd tych wymienionych w
ust. 12.

16. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikdw mogg zosta¢ udostepnione
upowaznionym podmiotom, w szczegdlnosci: kancelariom prawnym, firmom doradczym,
dostawcom systeméw informatycznych, z ktérymi wspodtpracuje Administrator, jak rowniez
podmiotom i organom, wzgledem ktoérych Administrator jest zobowigzany lub upowazniony
udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

17. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przystuguje prawo dostepu do tresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.

18. Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przystuguje prawo do wniesienia skargi do
wiasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (ij. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO.

19. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie moze warunkowac zawarcie lub
wykonywanie Umowy.
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20. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw nie bedg przedmiotem procesoéw,

w ramach ktéorych miatoby dojs¢ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

21. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, ktérych

dane sg przetwarzane przez Administratora w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
zapoznali sie z informacjami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w terminach wskazanych w
art. 14 ust. 3 RODO.

§ 17. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory moggce wynikngé na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sgd powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddzialu Zamawiajgcego, tj.: Oddziatu
[***] \"Yj [***].

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

§ 18. ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Harmonogram TRF.

Zatacznik Nr 2 OPZ.

Zatacznik Nr 3 Dokumentacje projektowe.

Zalgcznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.

Zalacznik Nr 5 Klauzula antykorupcyjna

Zalacznik Nr 6 Pisemna informacja w jezyku polskim, dotyczgca sposobu rozliczenia

zamoéwienia na gruncie VAT.

Zatacznik Nr 7 Oswiadczenie, ze Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym
w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny.

Zatacznik Nr 8 Oswiadczenie Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w
innych krajach UE niz Polska, zawierajgce w szczegdlnosci nazwe
kraju rejestracji oraz numer VAT-UE.

Zatacznik Nr 9 Oswiadczenie o braku rejestracji na VAT-UE w innych krajach niz
Polska.

PODPISY:

Zamawiajacy:
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Wykonawca:
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