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Część II:	PROJEKT UMOWY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA

	

	Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty.
Postępowanie dotyczy usługi pn. 
[bookmark: _Hlk170298591]„Inżynier kontraktu dla Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach 
– część biologiczna”


	



Rozdział 1

WZÓR

UMOWA NR ..............................
zawarta w dniu ............ roku w Kętach

na usługi pn. 
„Inżynier kontraktu dla Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach 
– część biologiczna”


pomiędzy:

Miejski Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty
NIP: 5492346504, REGON: 120730487
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………… wpisaną do rejestru KRS …………………
REGON:…………….. NIP:………………..	
reprezentowaną przez:
……………….. - Prezesa Zarządu
………………..– Wiceprezesa Zarządu
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym"

a 

…………………………………………………………………………………………………….… 
z siedzibą: …………………………………… zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS …………………………….. prowadzonym przez Sąd Rejonowy w……………………
REGON:…………………………..NIP:…………………………………., 
zwanym dalej „Konsultantem” reprezentowanym przez: 

………………………………………………………..
………………………………………………………..
(*na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy- jeżeli dotyczy)

albo 
[Panem/Panią ………………………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………………….. z siedzibą w ……………………………, przy ul. ……………………… …………………… 
( .. -… ………………………), NIP: ………………………. REGON: ………………… 
zwanym w dalszej części Umowy „Konsultantem”
reprezentowanego/ reprezentowaną przez:
………………………………………………………………..
(*na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy)

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie otwartym w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty, na podstawie oferty Konsultanta  z dnia …….. .
2. Zamawiający zleca, a Konsultant  zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty” (dalej jako Projekt), tj. dla Zadania:  „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna” (dalej jako „Kontrakt”), na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w dokumentach wymienionych w ust. 5, zwane dalej „Usługami”.
3. W niniejszej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im odpowiednio w Warunkach Ogólnych Umowy wymienionych w ust. 5 pkt 1) oraz Warunkach umownych Zadania wg procedur wymienionych w ust. 4 pkt 3) .
4. Wykonanie nadzorowanych robót budowlanych (Kontraktu) będzie się odbywać zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC „FIDIC Żółta Księga” przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z regulacją ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 roku poz. 1320  z późn. zm.) zwanego dalej Wykonawcą Robót.
5. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
1. Warunki Ogólne Umowy zawarte w Rozdziale 2 Części II SWZ;
1. Załączniki do Umowy;
1.  „FIDIC Żółta Księga" - Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 - tłumaczenie i wydania FIDIC 1999.
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dla postępowania na usługi pn.: „Inżynier kontraktu dla Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”.
1. Oferta Konsultanta wraz z załącznikami w tym: Wykazem Cen (Załącznik nr 1A do oferty) i „Wykazem osób” (Załącznik nr 5 do Oferty).
§ 2
Przedmiot Umowy
1. Konsultant w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w Warunkach Ogólnych Umowy dla kontraktu wymienionego w §1 ust. 2 powyżej, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz czynności określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia – Część III Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym obowiązki wynikające z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane, na zasadach określonych w Umowie. Do obowiązków Konsultanta będzie należało także zarządzanie i pełnienie nadzoru nad zamówieniami dodatkowymi lub podobnymi dla zamówienia objętego kontraktem wymienionymi w § 1 ust. 2 Umowy.
1. W dniu wydania Polecenia Rozpoczęcia realizacji Usług Zamawiający przekaże Konsultantowi dokumentację niezbędną do rozpoczęcia realizacji Umowy oraz będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty będące w jego posiadaniu, a dotyczące realizacji Umowy. 
1. Konsultant wyznacza na stanowisko Inżyniera Kontraktu - Inżyniera Rezydenta:
- …………………………………………., 
który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Konsultanta procesem realizacji niniejszej Umowy. Inżynier Kontraktu będzie miał prawo delegować część swoich uprawnień na inne osoby zgodnie z klauzulą 3.2 Warunków Ogólnych Kontraktu wskazanego w §1 ust 2 Umowy. Osoby te będą działały w imieniu, na rzecz i na ryzyko Konsultanta. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany osoby/osób wskazanych przez Konsultanta. o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Konsultanta.
1. Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu w osobie: …………………………….., który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego procesem realizacji niniejszej Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem, w zakresie określonym w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby Kierownika Projektu. o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Konsultanta.
1. Konsultant zapewni sobie na własny koszt pomieszczenia i sprzęt niezbędne do realizacji Usług, na czas określony w Umowie. 
1. Konsultant zobowiązany jest do egzekwowania wykonywania  badań laboratoryjnych przez Wykonawcę Robót, sprawdzających jakość materiałów proponowanych do wbudowania oraz jakość wykonanych Robót. Badania lub pomiary muszą obejmować wszystkie Roboty ulegające zakryciu. Na każde żądanie Zamawiającego, Konsultant zobowiąże Wykonawcę Robót do wykonania wskazanych przez Zamawiającego badań laboratoryjnych. 
1. Konsultant odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami projektowymi oraz geodezyjnymi prowadzonymi odpowiednio przez projektantów oraz geodetów Wykonawcy Robót budowlanych. w tym celu Konsultant zobowiązany jest dysponować odpowiednim narzędziami koniecznymi do weryfikacji poprawności procesu projektowania oraz sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością personelu pomocniczego aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad pracami projektowymi oraz prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę Robót. Przez odpowiedni sprzęt rozumie się narzędzia do projektowania oraz urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac geodezyjnych, pozwalające na weryfikację prawidłowości prac projektowych jak również dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Konsultant musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Konsultant zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 10% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy Robót budowlanych. Konsultant zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do każdej dokumentacji obmiarowej wystawianej przez Wykonawcę Robót budowlanych w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych robót wykazywanych w kwartalnych Przejściowych Świadectwach Płatności w toku realizacji robót.

§ 3
Terminy realizacji Umowy
1. Zamawiający wymaga, aby Umowa została zrealizowana w terminie uwzględniającym zakończenie Kontraktu, o którym mowa w §1 ust. 2 Umowy oraz wystawienie Świadectwa Wykonania po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad. Termin realizacji Umowy uwzględnia także okres rozliczania Kontraktu, okres sprawozdawczości oraz okres rozliczenia Kontraktu na Roboty zawarty w Raporcie Końcowym Konsultanta. 
Szacowany okres realizacji usług Inżyniera Kontraktu przewiduje się na 51 miesięcy , okres ten kształtuje się następująco i zakłada poniżej wskazane etapy realizacji usług Inżyniera:
1) [bookmark: _Hlk180491000]Etap i - nadzór nad realizacją Kontraktu – 39 miesięcy – liczony od rozpoczęcia realizacji usługi do daty wydania Świadectwa Przejęcia i rozliczenia robót realizowanych w ramach Projektu FEnIKS z zastrzeżeniem, że nadzór nad projektowaniem robót powinien wynosić nie więcej niż 12 miesięcy liczone od daty zawarcia umowy z Wykonawcą Zadania budowlanego do daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę;
2) [bookmark: _Hlk185509016] Etap II – rozliczenie nadzorowanego Kontraktu - 2 miesiące liczone od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót. 
3) Etap III – Okres Zgłaszania Wad dla Robót zrealizowanych w ramach Kontraktu na Roboty liczony od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót do daty wydania Świadectwa Wykonania – 12 miesięcy. 

2. Rozpoczęcie realizacji Usług nastąpi w dacie rozpoczęcia wskazanej pisemnym Poleceniem Kierownika Projektu (Polecenie Rozpoczęcia Realizacji Usług), jednak nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy. Jeżeli w dacie przypadającej na 31 dzień od daty podpisania Umowy nie nastąpi wyłonienie Wykonawcy Kontraktu na Roboty to w Poleceniu Rozpoczęcia Realizacji Usługi Kierownik Projektu powiadomi konsultanta o przewidywanym terminie wyłonienia Wykonawcy Kontraktu na Roboty, a konsultant podejmie działania w celu mobilizacji swojego personelu tak aby w Dacie Rozpoczęcia Kontraktu na Roboty dysponować personelem i zapleczem niezbędnymi do prawidłowego świadczenia Usług.
3. [bookmark: _Hlk185509069]Zamawiający, w umowie na roboty budowlane, dopuszcza równoległe do czynności projektowania wykonywanie robót budowlanych, dla których uzyskanie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót nie jest wymagane, stąd  okresy realizacyjne (okres projektowania i okres realizacji robót) mogą biec równolegle, podobnie równolegle będą biegły okresy w ramach Etapu II i Etapu III.  Wskazane w pkt 1 powyżej okresy są okresami szacunkowymi a ich faktyczny przebieg uzależniony będzie od rzeczywistego przebiegu realizacji nadzorowanego Kontraktu.
§4
Wynagrodzenie i płatności
1. Maksymalne wynagrodzenie Konsultanta za wykonywanie przedmiotu Umowy, ustalone zgodnie z Ofertą Konsultanta, określono na kwotę netto .................................. złotych (słownie złotych: ………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto...................................złotych (słownie złotych:…………………………………). 
2. Za świadczenie Usług będących przedmiotem Umowy Konsultant otrzyma wynagrodzenie wypłacane na następujących zasadach;
a) 10 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej tj. kwota netto ………………… kwota brutto ………………………………………… z tytułu nadzoru nad projektowaniem w ramach Kontraktu, płatne będzie  w jednej transzy po zakończeniu okresu projektowania w ramach Kontraktu rozliczane w ramach raportu kwartalnego składanego po zakończeniu okresu projektowania.
b) 80 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej tj. kwota netto ………………… kwota brutto ………………………………………… z tytułu nadzoru nad Robotami w ramach Kontraktu , zostanie wypłacone w następujący sposób;
-	50% tej kwoty płatne będzie w równych transzach obejmujących trzykrotność połowy miesięcznego kosztu nadzoru nad Robotami w ramach Kontraktu wskazanego w Załączniku nr 1A do Oferty Konsultanta, rozliczane w ramach kolejnych raportów kwartalnych 
-		pozostałe 50% tej kwoty płatne będzie w transzach obejmujących trzy kolejne miesiące realizacji Robót w wysokości obliczonej proporcjonalnie do wartości wykonanych Robót potwierdzonych przez Konsultanta w wydanym/ch w tym okresie przejściowym/ych świadectwie/ach płatności w ramach Kontraktu;
c) 10% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej tj. kwota netto ………………… kwota brutto ………………………………………… z tytułu rozliczenia Kontraktu płatne będzie ryczałtem w jednej transzy w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy okresu rozliczenia i miesięcznego kosztu realizacji usług Konsultanta w okresie rozliczenia wskazanego w Załączniku nr 1A do Oferty Konsultanta, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaakceptowanie przez Zamawiającego odpowiednio Raportu kwartalnego lub Raportu Końcowego sporządzonego przez Konsultanta.
4. Konsultant wystawia fakturę z wyszczególnieniem: wynagrodzenia za czas faktycznej realizacji usług w danym etapie realizacji Usług – z uwzględnieniem rozbicia kwot składających się na należne wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem nr 1A do Oferty – Wykaz Cen.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Konsultanta i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.
6. Pierwsza faktura zostanie wystawiona przez Konsultanta po złożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego pierwszego raportu kwartalnego. Kolejne faktury będą wystawiane na podstawie kolejnych raportów kwartalnych, obejmujących trzy kolejne miesiące realizacji usług.
7. Ostatnią fakturę, obejmującą, jeżeli to konieczne, wyrównanie do pełnych kwot wynagrodzenia dla poszczególnych etapów realizacji Umowy, do maksymalnej wysokości wskazanej w Załączniku nr 1 a do Oferty wraz z wynagrodzeniem z tytułu rozliczenia nadzorowanego Kontraktu, Konsultant wystawi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego.
8. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tytułu wykonania Umowy, należne Konsultantowi wynagrodzenie zostanie dostosowane do wymogów ustawy, w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
9. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Konsultanta dokonywana będzie w PLN.
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Konsultanta wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
12. Dopuszcza się w trakcie realizacji Umowy, za zgodą Zamawiającego, zmianę kwot wskazanych w Załączniku nr 1A do Oferty – Wykaz Cen, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia maksymalnego Konsultanta, określonego w ust. 1.
13. Konsultant nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.
14. Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy w niniejszej umowie lub na wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie, który Zamawiający ma dokonać płatności zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Wykaz).
15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.
16. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego uwidocznionego w Wykazie.
17. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 10 powyżej nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenie odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.
18. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
19. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu środków z Programu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.
20. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktury  wystawionej przez Pełnomocnika konsorcjum. Zapłata dokonana zgodnie z fakturą wystawioną przez Pełnomocnika wywołuje skutek zapłaty wynagrodzenia wynikającego z tej faktury wobec wszystkich pozostałych członków konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczenia się za wykonane usługi i roboty, w taki sposób, aby nie powstała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów. Wynikające z niniejszej umowy zasady rozliczeń wiążą wszystkich członków konsorcjum jako Wykonawcę, niezależnie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum albo innych stosunków wewnętrznych pomiędzy członkami konsorcjum. 

§ 5
Rozwiązanie Umowy
1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem w przypadkach i na warunkach określonych w art. 23-26 Warunków Ogólnych Umowy.
2. Konsultant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
§ 6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ofertowego (cena oferty brutto), o którym mowa w §4 ust. 1, tj. kwotę …………… złotych (słownie złotych: ………………………).
2. Przed podpisaniem Umowy Konsultant wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie ……………………………………………………………… .
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wydania ostatniego rozliczenia wykonawcy robót i wydania świadectwa przejęcia.
4. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, tj. w po okresie 12 m-cy zgłaszania wad i wydaniu przez Inżyniera świadectwa wykonania dla robót budowlanych.
§ 7
Rozwiązywanie sporów
1. Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2024 roku poz. 1061 z późn. zm.) ), ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 725  z późn. zm.).
§ 8
Zmiany Umowy
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:
0. zaistnienia w treści Umowy omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
0. zaistnienia Siły Wyższej, o której mowa w art. 26 Warunków Ogólnych Umowy;
0. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia Stron;
0. gdy konieczność wprowadzenia zmian do umowy będzie następstwem okoliczności niezależnych od działania Stron Umowy a w szczególności związanych z niewyłonieniem lub opóźnionym wyłonieniem wykonawcy dla Kontraktu wymienionego w §1 ust. 2 Umowy z zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy prowadząca do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie w przypadku przedłużenia okresu Etapu i nadzoru o więcej niż 3 miesiące; 
0. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych do Kontraktu wymienionego  w §1 ust. 2 Umowy, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług w przedłużonym okresie wykonawstwa robót w związku z koniecznością przedłużeniem okresu rzeczowej realizacji prac projektowych lub robót objętych nadzorowanym Kontraktem wskazanym w §1 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy prowadząca do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w przypadku przedłużenia okresu faktycznej realizacji prac projektowych lub robót budowlanych  o więcej niż 3 miesiące; 
0. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót  w ramach Kontraktu wymienionego w §1 ust. 2 Umowy, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług polegających na powtórzeniu usług objętych zakresem niniejszej Umowy w związku z koniecznością udzielenia Wykonawcy Robót zamówień podobnych lub dodatkowych; 
0. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót w ramach Kontraktu wymienionego w §1 ust. 2 Umowy przed ukończeniem Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy i obowiązków Konsultanta do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu realizacji Usług i koniecznością dostosowania wysokości należnego wynagrodzenia;
0. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
0. zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione;
i) skrócenia czasu realizacji Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Kontraktu wymienionego w §1 ust. 2 Umowy; w szczególności w przypadku wcześniejszego niż przewidywany terminu zakończenia tego Kontraktu;
j) przedłużenia czasu realizacji Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Kontraktu wymienionego w §1 ust. 2 Umowy; z uwzględnieniem możliwości kwalifikowania kosztów zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, o ile nie spowoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy.
k) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy;
l) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Konsultanta lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania usług przez Konsultanta lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów) lub warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, w szczególności stanowiącymi Siłę Wyższą;
m) zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót;
n) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;
o) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.
3. [bookmark: mip69415767][bookmark: mip69415768][bookmark: mip69415769][bookmark: mip69415770]Zmiany zostaną wprowadzone zgodnie z metodologia zmian opisaną w art. 14 OWU.
4. Zmiana umowy nie może mieć charakteru zmiany istotnej. Zgodnie z Wytycznymi zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane. 

§ 9
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Konsultanta.

	Zamawiający:							Konsultant:

…………………….....……….					…………….....…………………….
Rozdział II

WARUNKI OGÓLNE UMOWY (WOU)
DO UMOWY NR .......................
zawartej w dniu ............ roku w Kętach

na usługi pn. 
„Inżynier kontraktu dla Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Artykuł 1. Definicje
1.1.	Nagłówki i tytuły w Warunkach Ogólnych Umowy nie będą uważane za część tych Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji.
1.2.	W Warunkach Ogólnych Umowy zastosowanie mają następujące definicje:
Konsultant: wykonawca niniejszego zamówienia świadczący usługi Inżyniera Kontraktu.
Projekt: Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”. Projekt dofinansowany w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr Działania: Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” Umowa o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0032/23 z dnia 13.06.2024 roku. 
Kierownik Projektu: osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która jest pierwszym przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Konsultantem i jest odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Usługą w imieniu Zamawiającego. Kierownik Projektu jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w Warunkach  Umowy.
Kontrakt: umowa podpisana z wykonawcą  robót budowalnych z projektowaniem, której przedmiotem jest obiekt lub obiekty, obejmująca dokumenty wymienione w definicji podanej w „Warunkach Kontraktu”.
Umowa: umowa podpisana z Konsultantem na realizację Usługi wraz z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 5 Umowy stanowiącymi jej integralną część.
Dokumentacja projektowa: jest to dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem, odrębna dla każdego z zadań inwestycyjnych objętych Projektem.  
Usługi: czynności, które ma wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy i WOU.
Polecenie: jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Konsultantowi przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca realizacji Umowy, w szczególności Polecenie Rozpoczęcia.
Tajemnica służbowa: wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją publiczną w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Konsultanta w związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej umowy, będą traktowane przez Konsultanta bezterminowo i bezwarunkowo jako ściśle poufne, utrzymywane w tajemnicy i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem pisemnego zezwolenia wydanego przez Zamawiającego. 
Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. 
Artykuł 2. Pisemność postępowania
2.1.	Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, odbiorca jest obowiązany potwierdzić odbiór.
2.2.	Wszystkie polecenia mogą być wydane wyłącznie zgodnie z Umową oraz muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie, polecenia przekazane ustanie wymagają dla swej skuteczności pisemnego potwierdzenia wydanego w ciągu 2 dni roboczych od ustnego przekazania polecenia. 
Artykuł 3 Podwykonawstwo
0. Konsultant może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SWZ oraz Ofertą, z zastrzeżeniem, że Konsultant nie może powierzyć Podwykonawcy pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta.
0. Konsultant musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy, zgoda taka wydana zostanie wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu pełnych i wystraczających informacji dotyczących zakresu usług powierzonych podwykonawcy, okresu podwykonawstwa oraz wysokości i zasad płatności wynagrodzenia przypadającego podwykonawcy jak również po wykazaniu zdolności podwykonawcy do realizacji usług objętych podzleceniem. 
0. O fakcie zawarcia umowy z Podwykonawcą Konsultant powiadomi niezwłocznie Zamawiającego na piśmie, wskazując jaki zakres usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy został powierzony temu Podwykonawcy. 
0. Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
0. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Konsultanta wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Artykuł 4. Dostarczanie informacji
0. W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Konsultantowi dokumentację niezbędną do rozpoczęcia realizacji Umowy oraz będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty będące w jego posiadaniu, a dotyczące realizacji Usługi. 
0. Zamawiający będzie współpracował z Konsultantem w celu udostępnienia mu, w miarę posiadanych możliwości, informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy.
0. Zamawiający, w zakresie, w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Konsultantowi w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie, na którym usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Konsultanta jego obowiązków -wynikających z Umowy.

ZOBOWIĄZANIA KONSULTANTA
Artykuł 5. Zobowiązania ogólne
5.1.	Konsultant będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa. Konsultant ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Konsultanta lub jego pracowników lub Podwykonawców przepisów obowiązującego prawa i postanowień niniejszej Umowy.
5.2.	Konsultant będzie świadczył Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Usługi.
5.3. 	Konsultant będzie stosował się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 2 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego i Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania powiadomienia Konsultanta podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie Kierownika Projektu. 
Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.
5.4.	Konsultant nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
5.5. Wszelkie wnioski formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami.
5.6. Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Konsultanta do pełnienia funkcji „Inżyniera Kontraktu” będzie należało, między innymi, rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót, ich szczegółowa analiza w świetle warunków kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie uzasadnionego stanowiska w sprawie roszczenia Zamawiającemu oraz uzgodnionego stanowiska dla Wykonawcy. Osoba wyznaczona na stanowisko Inżyniera powinna dysponować odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. w ramach zespołu Inżyniera wsparcia Inżynierowi udziela prawnik. 
5.7. Do obowiązków Konsultanta na etapie Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu należy przeprowadzenie Prób Końcowych i Odbiorów Końcowych wszystkich Robót objętych Kontraktem, potwierdzających prawidłowość wykonania Robót, rozliczenie Kontraktu i rozpatrzenie roszczeń Wykonawcy Robót. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Konsultant zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.
Konsultant uzyska pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (tłumaczenie 1. wyd.1999 oraz 4. wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008) oraz „Warunkach Szczególnych”:
1. klauzula 3.2	Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera
1. klauzula 3.5	Ustalenia
1. klauzula 4.4	Podwykonawcy
1. klauzula 6.8	Kadra Wykonawcy
1. klauzula 8.4	Przedłużenie Czasu na Ukończenie
1. klauzula 8.8	Zawieszenie robót
1. klauzula 12.3	 Wycena
1. klauzula 12.4 	Rezygnacje
1. klauzula 13.1 	Prawo do zmian
1. klauzula 13.2	 Analiza wartości
1. klauzula 13.3	 Procedura wprowadzania Zmian
1. klauzula 13.7 	Korekty uwzględniające zmiany prawne
1. klauzula 17.4 	Następstwa ryzyka zamawiającego
1. klauzula 20.1 	Roszczenia Wykonawcy

Konsultant uzyska pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (tłumaczenie 1. wyd.1999 oraz 4. wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008) oraz „Warunkach Szczególnych”:
(a) klauzula 3.2	Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera
(b) klauzula 3.5	Ustalenia
(c) klauzula 4.4	Podwykonawcy
(d) klauzula 6.8	Kadra Wykonawcy
(e) klauzula 8.4	Przedłużenie Czasu na Wykonanie
(f) klauzula 8.8	Zawieszenie robót
(g) klauzula 14.12 	Zwolnienie ze zobowiązań
(h) klauzula 13.1 	Prawo do zmian
(i) klauzula 13.2	Analiza wartości
(j) klauzula 13.3	Procedura wprowadzania Zmian
(k) klauzula 13.7 	Korekty uwzględniające zmiany prawne
(l) klauzula 17.4 	Następstwa ryzyka Zamawiającego
(m) klauzula 20.1 	Roszczenia Wykonawcy
5.8. Konsultant nie może zwolnić jakiegokolwiek z Podwykonawców lub pracowników i członków Personelu Konsultanta, pracowników Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
5.9. Konsultant zapewni pracę swoich Kluczowych Specjalistów - Ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby  Kontrakt był zrealizowany zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym.
5.10. Językiem Umowy jest język polski.
5.11. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie (Konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację Umowy.
Artykuł 6. Zasady postępowania
6.1.	Konsultant powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. w szczególności, Konsultant powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
6.2	Konsultant, jego pracownicy i Podwykonawcy będą przestrzegać Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi i po jej zakończeniu. z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Konsultant nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową i nie poda jej do wiadomości publicznej. 
6.3	Personel Konsultanta zatwierdzony do realizacji niniejszej Umowy nie będzie w okresie wykonywanej Usługi podejmował pracy kolidującej z prawidłową realizacją Umowy. 
Artykuł 7. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i rysunki 
7.1.	Przed przystąpieniem do nadzoru nad robotami budowlanymi Konsultant sprawdzi posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Przed przystąpieniem do nadzoru nad pracami projektowymi Konsultant sprawdzi posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną i wymagania Zamawiającego, co do zgodności postulowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Artykuł 8. Odszkodowanie
8.1.	Konsultant zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem Artykułu 8.3. 
8.2.	Konsultant, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z przyczyn leżących po stronie Konsultanta, w szczególności usunie wszelkie ewentualne nieprawidłowości w Raporcie Końcowym projektu skutkujące brakiem pozytywnej weryfikacji i akceptacji tego Raportu przez Instytucje finansujące.
8.3.	Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody:
1. powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego;
1. spowodowane wyłącznie przypadkami określonymi w Artykule 26 [Siła Wyższa].
8.4. Konsultant będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca realizacji Usługi, z tym, że za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy skutkujące brakiem pozytywnej weryfikacji i akceptacji Raportu Końcowego projektu przez Instytucje finansujące Konsultant jest odpowiedzialny aż do chwili usunięcia tych naruszeń i uzyskania pozytywnej weryfikacji i akceptacji Raportu Końcowego projektu przez Instytucje finansujące.
8.5. W szczególności Konsultant będzie odpowiedzialny za dokonywanie Odbiorów Robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również za sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. w przypadku naruszenia powyższych zobowiązań Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Artykuł 9. Ubezpieczenia
0. Konsultant zobowiązany jest w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność w przypadkach określonych w Umowie, w szczególności odszkodowań, o których mowa w art. 8 Umowy. Wysokość ubezpieczenia wynosi 1.000.000,00 PLN.
0. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Konsultant zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania za wypowiedzeniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsultanta. Za każdorazowe naruszenie powyższych obowiązków Zamawiający obciąży Konsultanta karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy – za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej nie wyłącza konieczności wykonania przez Konsultanta opisanych wyżej obowiązków. Dalsze uchylanie się od tych obowiązków stanowi podstawę do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem.
Artykuł 10. Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi
0. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i utworów wytworzonych przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy oraz w ramach przysługującego Konsultantowi wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstałych przy realizacji Usługi oraz broszury i filmy, z chwilą ich przekazania przez Konsultanta Zamawiającemu, zostaną automatycznie, nieodpłatnie przeniesione na Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), w szczególności w następującym zakresie:
0. użytkowania utworów/dokumentów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
10.1.2. utrwalenie utworów/dokumentów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
10.1.3. zwielokrotnianie utworów/dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
10.1.4 wprowadzania utworów/dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
10.1.5 wyświetlanie, publiczne odtwarzanie dokumentu/utworu;
10.1.6. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
10.1.7 nadawanie za pośrednictwem satelity;
10.1.8 reemisja;
10.1.9 wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór/dokument utrwalono;
10.1.10. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
10.1.11 wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych;
10.1.11. wprowadzanie zmian, skrótów;
10.1.13. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
10.1.14. publiczne udostępnianie utworu/dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
10.2.	Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie określonym w art.10.1 oraz 10.4.
10.3.	Z chwilą przekazania utworów/dokumentów Zamawiającemu, nabywa on także własność przekazanych egzemplarzy utworów/dokumentów, na których utwory/dokumenty te zostały utrwalone.
10.4.	W ramach wynagrodzenia oraz w zakresie określonym w art. 10.1, Konsultant zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów/dokumentów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego.
10.5	Po zakończeniu Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Konsultant przekaże Zamawiającemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
10.6.	Konsultant nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.
10.7.Konsultant zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich a utwory/dokumenty przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
10.8. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
10.9. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
10.9.1.Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza przedmiotu umowy (dzieła). 

CHARAKTER USŁUG
Artykuł 11. Zakres usług
11.1.	Konsultant pełni funkcje Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (tłumaczenie 1. wyd.1999 oraz 4. wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008) jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie Robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu.
11.1.1.	Konsultant dokonuje na bieżąco weryfikacji dokumentacji projektowej na Roboty oraz na Roboty Dodatkowe/Zamienne oraz dokumentacji dotyczącej zamówień dodatkowych lub podobnych dostarczonej przez Zamawiającego pod kątem jej kompletności, spójności wewnętrznej i zgodności z dokumentacją dla Kontraktu wymienionego w § 1 ust. 2 Umowy. 
11.1.2.	Konsultant dokonuje na bieżąco weryfikacji dokumentacji projektowej na Roboty Dodatkowe i Zamienne oraz dokumentacji stosownych wniosków dotyczącej zamówień dodatkowych lub podobnych dla Robót dostarczonej przez Wykonawcę lub Zamawiającego pod kątem jej kompletności, spójności wewnętrznej i zgodności z dokumentacją dla Kontraktu wymienionego  w § 1 ust. 2 Umowy. 
11.1.3.	Przez cały okres realizacji Usługi Konsultant zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Usługi. w przypadku wykrycia takich problemów Konsultant niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń i sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.
11.1.4.	Działania, do których Konsultant jest zobowiązany zgodnie ze wskazaniami Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia zostaną przedstawione i opisane w raportach miesięcznych, o których mowa w art. 19. 
11.1.5. W przypadku, gdyby postęp Robót budowlanych nie przebiegał zgodnie z ich harmonogramem lub istniało zagrożenie, że nie będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem, do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu.
11.2 Konsultant jest zobowiązany, z uwzględnieniem art. 5.7 WOU, do wykonywania obowiązków szczegółowo opisanych w Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Artykuł 12. Personel i sprzęt
12.1.	Konsultant zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy spełniające warunki określone w pkt. 7.2.2).b) części i SWZ - IDW, co najmniej w liczbie wymaganej przez Zamawiającego. 
Personel, o którym mowa wyżej stanowi niezbędne minimum jakim Konsultant musi dysponować na dzień rozpoczęcia realizacji Usługi. 
Konsultant może zwiększyć ilość Personelu tak, by zapewnić należyte i terminowe wykonanie Usługi. Jednak w takim przypadku nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. Koszty zatrudnienia Personelu dodatkowego należy wliczyć w cenę oferty.
12.2.	Personel Konsultanta lub poszczególni członkowie personelu Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich obowiązków od daty rozpoczęcia realizacji Usługi wskazanej poleceniem Kierownika Projektu, jednak nie później niż 7 dni od daty podpisania Umowy. 
12.3.	Konsultant jest zobowiązany zapewnić swojemu Personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków Personelu Konsultanta w związku z realizacją Usługi.
12.4.	Konsultant jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Usługi oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych. Oświadczenia te Konsultant będzie przechowywał i udostępniał na żądanie Instytucji odpowiedzialnej za odebranie środków UE nieprawidłowo wydatkowanych.
Artykuł 13. Zmiany w składzie Personelu
13.1.	Konsultant nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu, o którym mowa w pkt. 12.1. WOU bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. w przypadku nie zajęcia przez Zamawiającego w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku Konsultanta uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę. 
13.2.	Konsultant musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo, zaakceptowane w terminie 5 dni przez Kierownika Projektu, w następujących przypadkach:
1. śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu;
1. jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu z innych, niż wymienione w pkt. a), niezależnych od Konsultanta przyczyn;
Nie wyrażenie w tym terminie przez Kierownika Projektu stanowiska w sprawie zastępstwa oznacza zgodę na jego dokonanie. 
13.3.	Zamawiający może wystąpić z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wniosek ten jest dla Konsultanta wiążący.
13.4.	W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób Personelu, proponowana osoba musi posiadać wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy Inżyniera Rezydenta, którego doświadczenie było oceniane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie”, osoba zastępująca musi posiadać doświadczenie wymagane w ramach warunków udziału w postępowaniu oraz nie mniejsze  dodatkowe doświadczenie niż osoba pierwotnie przewidziana do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta.
13.5.	Konsultant poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie Personelu. w przypadku, gdy członek Personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający zwraca się do Konsultanta z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka Personelu. Za okres, w którym członek Personelu był nieobecny, nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi.
0. Konsultant nie może rekrutować Personelu spośród pracowników Zamawiającego.

WYKONANIE UMOWY
Artykuł 14. Zmiana Umowy
14.1.	Każda zmiana Umowy, poza przypadkami określonymi w Umowie, musi być dokonana na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
14.2.	Zmiana Personelu lub czasu zatrudnienia poszczególnych Kluczowych Specjalistów - Ekspertów zaakceptowana przez Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowień Umowy o ile nie spowoduje obniżenia jakości wykonywanej Usługi, a jej skutki finansowe mieszczą się w wynagrodzeniu Konsultanta określonym w § 4 ust. 1 Umowy.
14.3.	Przed wystawieniem jakiegokolwiek Polecenia Zmiany, Kierownik Projektu powiadomi Konsultanta o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Konsultant niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni przedstawi Kierownikowi Projektu propozycję na piśmie zawierającą:
1. opis proponowanych usług lub środków, jak również harmonogram wykonania usług; oraz
1. wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania usług lub jakichkolwiek zobowiązań Konsultanta wynikających z Umowy.
14.4.	Po otrzymaniu propozycji Konsultanta, Kierownik Projektu, po odpowiednich konsultacjach z Zamawiającym oraz, gdy będzie to właściwe również z Konsultantem, podejmie bez zbędnej zwłoki decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. w przypadku podjęcia przez Kierownika Projektu decyzji o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzające, że zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w propozycji Konsultanta lub zmienionymi przez Kierownika Projektu. 
14.5.	O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Konsultant powiadamia pisemnie Kierownika Projektu. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
14.6.	Dopuszcza się możliwość zmiany, na etapie realizacji zamówienia, podmiotów trzecich, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. w takim przypadku zaproponowany nowy podmiot zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowy podmiot. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Artykuł 15. Godziny pracy
Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować pracę swojego Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawcy Robót w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Konsultanta obowiązków wynikających zarówno z obowiązującego prawa, jak i Kontraktu. 
Artykuł 16. Należne urlopy
16.1.	Terminy urlopów wypoczynkowych Personelu Konsultanta przypadające w okresie realizacji Usługi muszą być uzgodnione z Kierownikiem Projektu.
16.2.	Na czas urlopu lub nieobecności Kluczowego Specjalisty - Eksperta, Konsultant, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany jest wskazać osobę spośród zespołu Inżyniera, która będzie zastępowała Kluczowego Specjalistę - Eksperta, zaakceptowaną przez Kierownika Projektu .
Artykuł 17. Informacje
17.1. Konsultant dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Konsultanta, Podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy.
17.2. Konsultant zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
17.3. Konsultant dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Konsultanta.
Artykuł 18. Dokumentacja
18.1.	Konsultant jest zobowiązany sporządzać na bieżąco dokumentację świadczonych Usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 
0. Konsultant jest zobowiązany prowadzić wykazy dniówek przepracowanych przez Personel Konsultanta i przekazywać ten wykaz do weryfikacji i potwierdzenia przez Kierownika Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wykaz dniówek każdorazowo będzie opatrzony podpisem Inżyniera Kontraktu, stanowiącym potwierdzenie obecności Personelu Konsultanta w dniach przedstawionych w wykazie
18.3.	Dokumentację i wykazy, o których mowa w art. 18.1 i 18.2 Konsultant jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia Umowy. 
18.4.	Konsultant jest zobowiązany zezwolić Kierownikowi Projektu lub każdej osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.
Artykuł 19. Raporty z postępu prac.
19.1.	Konsultant jest zobowiązany sporządzić w czasie realizacji Usługi w zakresie określonym w Załączniku do Umowy oraz w poniższych terminach, następujące raporty z postępu prac dla Kontraktu:
19.1.1 Raport Otwarcia;
19.1.2 Informacje miesięczne:
19.1.3 Raporty kwartalne;
19.1.4 Raport Końcowy;
19.2	 Raporty będą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego wskazanym w Rozdziale IX pkt 7 Części III SWZ – OPZ. 
Artykuł 20. Zatwierdzanie raportów i dokumentów
20.1.	Zatwierdzając informacje, raporty i dokumenty (lub inne rezultaty wykonania Umowy) opracowane i dostarczone przez Konsultanta, Zamawiający poświadcza ich zgodność z Warunkami Umowy.
20.2.	W terminie 5 dni od otrzymania informacji  miesięcznych lub raportu (raporty  kwartalne i raport końcowy) Zamawiający powiadomi Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. 
Jeżeli raport lub dokument wymaga poprawek, to Zamawiający określi termin ich wniesienia.
Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on Konsultanta o swoich uwagach w ww. terminach.
20.3.	Jeśli Raport Końcowy zostanie odrzucony przez Zamawiającego, automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania sporu.

PŁATNOŚCI 
Artykuł 21. Płatności oraz odsetki od płatności zaległych
21.1.	Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Konsultanta w następujący sposób:
a)	wynagrodzenie za wykonane Usługi w okresie Realizacji w okresach kwartalnych;
b)	wynagrodzenie za okres rozliczenia Kontraktu zostanie wypłacone po zakończeniu czynności rozliczeniowych;
c) podstawą wystawienia przez Konsultanta faktury będzie, zatwierdzony przez Kierownika Projektu, raport kwartalny Konsultanta sporządzony zgodnie z wymaganiami Umowy, zawierający: miesięczne zestawienie czasu (dniówek) pracy Ekspertów Konsultanta– zestawienie i listy muszą być potwierdzone przez Inżyniera.
21.2.	Zamawiający może wstrzymać bieg terminu płatności dla dowolnej części zafakturowanej kwoty zakwestionowanej przez Kierownika Projektu lub Zamawiającego, powiadamiając przy tym Konsultanta o konieczności przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, zmian lub informacji dodatkowych, które muszą zostać dostarczone w terminie 15 dni od przekazania takiego żądania. Wznowienie upływu terminu płatności nastąpi w dniu, w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę.
21.3.	W przypadku upływu  terminu płatności, z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Konsultantowi odsetki ustawowe. Płatności należne od Zamawiającego będą wykonywane na rachunek bankowy pisemnie wskazany przez Konsultanta.
Artykuł 22. Zmiana cen
22.1 	Ceny określone w Ofercie Konsultanta nie podlegają zmianom w trakcie realizacji Umowy, chyba, że co innego wynika z zawartej Umowy. 
22.2 	Konsultant nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na wahania kursu walut. 

NARUSZENIE POSTANOWIEŃ i ROZWIĄZANIE UMOWY
Artykuł 23. Naruszenie postanowień Umowy
23.1.	Każda Strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
23.2.	W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy, z przyczyn leżących po stronie Konsultanta, Zamawiający jest uprawniony do zastosowania następujących środków:
1. kar umownych; lub
1. rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem 14 dni, po bezskutecznym upływie pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń.
0. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdą z następujących czynności:
a)	podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność;
b)	podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót, w szczególności takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie;
c)	naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania, Inżyniera wynikającego z ustalonych Umowa obowiązków;
d)	przekroczenie uprawnień określonych w Umowie, obowiązujących przepisach prawa i Warunkach Kontraktu;
e)	naruszenie jakiegokolwiek innego obowiązku określonego w Umowie, obowiązujących przepisach prawa i Warunkach Kontraktu.
0. Konsultant, w przypadku przekroczenia z przyczyn leżących po stronie Konsultanta, terminów określonych w art. 19.1 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy dzień zwłoki.
0. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie podjęcie pracy w Zespole Inżyniera przez któregokolwiek Eksperta wskazanego w ofercie Konsultanta w Dacie rozpoczęcia realizacji Usługi w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki  w podjęciu pracy za każdego członka Personelu. w przypadku gdy Konsultant w Dacie rozpoczęcia nie będzie dysponował osobą wskazaną w ofercie i zaproponuje zamiennego kandydata zgodnie z art. 13.1 i 13.4 warunków umowy, kara umowna nie będzie naliczana od dnia podjęcia pracy przez zamiennego kandydata zaakceptowanego - przez Kierownika Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 warunków umowy. 
0. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Konsultanta w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
0. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.
0. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, to może należną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Konsultantowi lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wezwać Konsultanta do zapłaty kary umownej w terminie w terminie 14 dni od daty jej naliczenia przez Zamawiającego.
0. Kary umowne są niezależne od siebie i podlegają sumowaniu, co oznacza, iż za jedno zdarzenie może zostać naliczona więcej niż jedna kara umowna.
0. Konsultant jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.
Artykuł 24. Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego
24.1.	Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Konsultantowi najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.
24.2.	Jeżeli okres zawieszenia przekracza 90 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w terminie 30 dni lub rozwiązać Umowę, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia
Artykuł 25. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego
25.1.	Zamawiający może z zachowaniem 14 dniowego wypowiedzenia rozwiązać Umowę w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
a) 	Konsultant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;
b)	Konsultant nie zastosuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Konsultant naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;
d) 	Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego;
e)	Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający wykonanie Usługi;
f)	Konsultant nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.
25.2.	Po rozwiązaniu Umowy lub w przypadku gdy Konsultant otrzymał wypowiedzenie, Konsultant niezwłocznie zakończy świadczenie Usług w zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów.
25.3.	Kierownik Projektu poświadczy, w terminie 30 dni, od dnia rozwiązania przez Zamawiającego Umowy, wysokość należnego Konsultantowi wynagrodzenia na dzień rozwiązania Umowy.
25.4.	W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn określonych w art. 25.1 Konsultant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego, za Usługi wykonane do dnia rozwiązania Umowy. 
Artykuł 26. Siła wyższa
26.1.	Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.
26.2.	W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy termin „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od Stron,
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) których nie można przypisać żadnej ze Stron.
Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonym poniżej ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko powyższe warunki od a) do d) są spełnione:
a) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 
c) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Konsultanta lub inni pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;
d) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 
e) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy;
26.3.	Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.
26.4.	Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.
26.5.	Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. o ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Kierownika Projektu.
26.6.	W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 

CESJA
Artykuł 27 Cesja
Konsultant nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Artykuł 28. Rozstrzyganie sporów
28.1.	Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub pomiędzy Kierownikiem Projektu i Konsultantem.
28.2.	Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. 	
28.3.	W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu Strony poddają spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.


Nazwa Zamówienia : Kontrakt IV: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Uzupełnienie niedoborów systemu ściekowego w Aglomeracji Kęty, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Bulowicach oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kętach "
Nazwa Zamówienia: Inżynier kontraktu dla Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna
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