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Dofinansowane przez
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UMOWA ZS/2/R/25

zawarta w dniu .........c.ooiieninnn. r. pomiedzy:

Spotka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0. z siedzibg w Zukowie, ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym Gdansk — Pétnoc w Gdansku, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000329900, kapitat
zaktadowy: 95 322 000,00 zt (wptacony w cato$ci)

NIP: 589-196-21-10, REGON: 220793020,

reprezentowang przez .................. TR
zwang dalej ,Zamawiajgcym”
oraz

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktéry wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie Czesci zamdwienia publicznego prowadzonego pn
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami i kanalizacji sanitarnej tfocznej
z przepompowniami $ciekOw oraz przytaczami wodociggowymi w miejscowosci Miszewko,
gmina Zukowo” (Nr postepowania: ZS/2/R/25)

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na jest sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami i kanalizacji sanitarnej ttocznej z przepompowniami Sciekéw
oraz przylagczami wodociggowymi w m. Miszewko, gm. Zukowo objetej zgtoszeniem robdt
nr B.6743.2785.2023.AC z dnia 04.10.2023 r. oraz WI-11.7843.9.161.2023.DT z dnia 12.10.2023 r.

2. Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-éciekowej na terenie Gminy Zukowo — etap |i” dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach DZIALANIA fenx.01.03 Gospodarka wodno — $ciekowa Priorytetu FENX.01
Wsparcie sektorow energetyka i Srodowisko z Funduszu Spoéjnosci Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021 — 2027.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposob kompletny, zgodny
z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SW2Z)
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami, wiedzg techniczng
i ustaleniami z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym
dokumentacji z monitoringu kamerg wykonanych kanatéw grawitacyjnych wraz ze wskazaniem
spadkow.

5. Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy, w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub oddanie do uzytkowania, wydane przez Powiatowego oraz
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla kazdej z decyzji o pozwoleniu na budowe,
na podstawie ktérych realizowany jest przedmiot niniejszej umowy.

6. Wykonawca robdt ustanowi nadzor archeologiczny zgodnie z decyzjg nr ZA.5161.872-3.2023.ML
z dnia 19.02.2024 r.



§2

Termin realizacji umowy

Termin realizacji catosci przedmiotu niniejszej umowy: 12 miesiecy, liczac od dnia zawarcia
niniejszej umowy, tj. do dnia ............ , Z zastrzezeniem ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy
w terminie 9 miesiecy, liczgc od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia .............

Zamawiajgcy przewiduje, iz czynnosci odbiorowe wykonanych w catosci robét budowlanych trwaé
beda 2 miesigce, a uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce 1 miesiac.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczgc od dnia zawarcia umowy,
pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz dokumentaciji
fotograficznej i flmowej catego terenu budowy.

Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentacji projektowej.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne podczas
wykonywania robaét;

b) doprowadzenie na swoj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caty okres wykonywania robot;

c) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego i innych gestoréw urzgdzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktére moga stanowi¢ czes¢ terenu budowy;

d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robét — Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot;

e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony osoéb i mienia;

2) powotanie kierownika budowy oraz kierownikéw robét dla danej branzy objetej przedmiotem
niniejszej umowy,

3) utrzymanie rob6t w dobrym stanie;

4) realizacja prac i rob6t w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczyé ryzyko naruszenia
istniejgcych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elektrycznych, gazowych, wodno-
kanalizacyjnych i innych);

5) Scista wspodtpraca z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;

6) zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

7) dostarczenie materiatdw i urzgdzen oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére bedg niezbedne
dla wykonania i utrzymania robo6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robdt;

8) przestrzeganie przepisébw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow z zakresu ochrony srodowiska itp.

9) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzone;j
budowy dla oséb trzecich i débr publicznych;

10) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

11) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiednie udogodnienia i ciggtos¢
przej$¢ oraz komunikacji dla oséb z niepetnosprawnosciami, jak np. prefabrykowane ktadki;

12) prawidtowe usytuowanie robdét w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajgcych z dokumentaciji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

13) ubezpieczenie robot od wszelkich strat lub szkdd;

14) utrzymywanie terenu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdéd oraz
zapewnienie we wtasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadéw powstatych przy
realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami,



10.

15) uporzgdkowanie terenu budowy wraz z terenem przyleglym, m in. usuniecie, poza teren
budowy, na wtasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp.

16) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujagcym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzecie;

17) zawiadamianie z nalezytym wyprzedzeniem Zamawiajgcego o wykonaniu robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

18) wstrzymywanie, na zadanie Zamawiajgcego, robot na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

19) niezwioczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie robo6t na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
zamiennego;

20) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

21) niezwtoczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;

22) wykonanie na swoj koszt odkrywek elementéw robdét budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczgcych wykonane roboty
(odkucia, rozbiorki, itp.),

23) petna wspoipraca z nadzorem archeologicznym. Wykonawca prac zobowigzany jest do
udzielania informacji na temat przebiegu i stanu zaawansowania robot, przedstawienia
orientacyjnego harmonogramu prac oraz do informowania kierownika nadzoru
archeologicznego o wszystkich odkryciach majgcych znaczenie historyczne, w tym
zwilaszcza o odkryciu szczgtkow ludzkich, militariéw, zabytkdéw archeologicznych, itp.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz warunkami realizacji
przedmiotu umowy oraz uznat za wystarczajgce wszystkie informacje jakie uzyskat przed ztozeniem
oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajgc w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkéw hydrologicznych i geologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robét, a takze materiatéw do ich wykonania;

4) $rodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz wlasnym doswiadczeniu.

Wykonawca sporzgdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze go Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz jest:
kierownik budowy branzy sanitarnej w osobie: ............ (uprawnienia budowlane nr ........ ).

Przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie: Pani .....c.ccvevvveevnennns.

Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe 2z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikéw obiektéw sagsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia lub szkody.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzgdzen, materiatdw i sprzetu, jak rowniez
kazdorazowo bedzie informowac Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatow,
urzadzen i sprzetu z terenu budowy.

Wykonawca nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot
zaniechanych, dodatkowych czy tez zamiennych oraz do podejmowania decyzji w zakresie
jakichkolwiek robét albo swiadczen, ktére wykraczajg poza zakres Umowy. Decyzje w tym zakresie
podejmuje wylgcznie Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasciwego gospodarowania odpadami
wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilosci, gromadzenia ich w sposéb selektywny
w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przedostanie sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich
sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jezeli w trakcie prowadzonych robét powstang
odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpaddéw obojetnych i przekaze je do
podmiotéw specjalistycznych zajmujgcych sie ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje
niedopetnienia powyzszego obowigzku bedg obcigzaty Wykonawce. Wykonawca na kazde zgdanie
Zamawiajacego w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty potwierdzajgce zgodne z przepisami wykonanie obowigzkéw w zakresie gospodarki
odpadami.
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Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku realizaciji
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidiowego
zagospodarowania odpadow tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i srodowiska warunkow
gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do
miejsc magazynowania, przetwarzania odpadoéw (odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw) oraz
petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w zakresie przekazywania odpadow wytgcznie
uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
czyli zbierania lub przetwarzania odpadéw.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowiagzuje sie
usungc zgodnie z prawem na wiasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatow.
W przypadku, niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce fakturg na kwote
stanowigcg koszt posprzgtania oraz usuniecia i utylizacji odpadéw. Zlecenie przez Zamawiajgcego
powyzszych czynnosci osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wytworzone
odpady.

§4

Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za zgodg
Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w pkt 5 Czesci IV SWZ, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz wykazag, iz
w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
z postepowania. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢é dokumenty dotyczace
proponowanego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Czesci V SWZ.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robét powierzony podwykonawcy dotyczacy wykonania robot objetych umowa;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
rob6t wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania robot objetych umowa;

5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania robét budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcéw dalszych uméw
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o konieczno$¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcg na biezgco po wykonaniu prac w danym okresie
rozliczeniowym;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub niezaptacenie
wcale podwykonawcy;

8) zapisy o koniecznosci uzyskania zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umoéw z dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajgcemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace

4
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w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku,

10) zapisy wskazujgce na obowigzek przediozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 14, Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub
2) przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zapftaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ile zostanie wykazana zasadno$¢ takiej zaptaty (.
w sytuacji gdy Wykonawca nie wykaze niezasadno$ci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty, Zamawiajgcy ztozy do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy ptaci bezposrednio podwykonawcy wylgcznie kwote naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczen podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji jest zobowigzany do ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) postanowien o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacii:
1) Informacje w formie pisemnej o zamiarze zlecenia okreslonemu Podwykonawcy wykonania
robét budowlanych wraz z okresleniem ich zakresu,
2) projekt umowy z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, wraz z pisemng
zgodg Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na jej zawarcie,
3) zgode Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia i zgda¢ zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych
w niniejszym paragrafie wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw
dotyczacych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy poswiadczony za zgodnosé
Z oryginatem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos¢
z oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz
30 dni, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Jezeli w umowie o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczgc od dnia przekazania Wykonawcy tej
informaciji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 4) umowy

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowieh uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzenh podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zapfaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca udokumentuje
jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy
uwag w sposob wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w postepowaniu o udzielenie zamdowienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Zasady dotyczgce zawierania umoéw o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest uzyskanie wczesniejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy
o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opoéznienie robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci wystgpienia
opoznienia robot. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego 0 przyczynach
i skutkach opdznienia oraz o czasie — o jaki termin wykonanie rob6t moze ulec przesunieciu.
Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania sie na wine
Zamawiajgcego w opoznieniu wykonania robot.

Jezeli opbéznienie w wykonaniu umowy nastgpi z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymac
wykonywanie robét i odstapi¢ od umowy w cato$ci lub w odniesieniu do czesci robét niewykonanych.

W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy.
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W przypadku przerwania robét i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej
w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie
Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.

§6

Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu

Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi tgczgce lub prowadzace na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalno$ciag Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobrac¢ trasy, wybierac¢ i uzywac¢ witasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany
z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkow,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa
w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

Wykonawca zapewni odpowiednie udogodnienia i ciggto$¢ przejs¢ oraz komunikacji dla oséb
Z niepetnosprawnosciami, jak np. prefabrykowane ktadki.

§7
Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamdwienia z materiatéw wtasnych. Wykonawca
dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu
zamowienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca dostarcza
sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczaé
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé Ilub zgtosic
zastrzezenia i uwagi do wnioskow materiatowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

Materiaty powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Zatagcznikami
do wnioskéw materialowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci Iub
aprobaty techniczne.

Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8
Roboty zanikajace

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru rob6t powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonanie robdét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9

Kontrola jakosci

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byly nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac, przez caly okres realizacji rob6t objetych przedmiotem
niniejszej umowy, wazng umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci  cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej dotyczgcej robét objetych niniejszg umowa, na
kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz 3 000 000 PLN. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac
odpowiedzialnos¢ od ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialno$é cywilng za szkody i nastepstwa
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zdarzen losowych, nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, osob trzecich oraz
mienia, w tym réwniez pojazdéw mechanicznych, jak rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzgdzone przez podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, maksymalnie w terminie do 5 dni od wygasniecia starej
polisy, dostarczy¢ polise potwierdzajgcg zawarcie bgdz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 1.

Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytuciji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy
moze wedlug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
okreslong w § 20 ust. 1 pkt 9) badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg
przediuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§11
Odbiér

Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizaciji;
2) czesciowe, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robadt;
3) koncowy wykonanych robét budowlanych,
4) koncowy, polegajgcy na ocenie wykonanych robot oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
zaméwienia.

§12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia przed odbiorem kohcowym wykonanych roboét
budowlanych,.

Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego lub koncowego wykonanych
robot budowlanych, jezeli roboty, w tym réwniez uzyte do nich materiaty i urzgdzenia, posiadajg
wady lub usterki.

Bieg terminu okresu gwarancyjnego i rekojmi liczy sie od daty dokonania odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy.

Przed dokonaniem zgtoszenia gotowos$ci do odbioru kohcowego wykonanych robét, Wykonawca
sporzadzi:
1) operat kolaudacyjny - 1 kpl. dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji
elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF oraz plikach zrodtowych (np. *.doc,
*.docx, *.dxf, *.dwg). Wersja elektroniczna zostanie przekazana Zamawiajagcemu na
PENDRIVIE lub ptycie CD/DVD,
2) 2 kpl. roboczych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego.
Przed zlozeniem mapy powykonawczej do osrodka geodezyjnego mapa podlega
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

Operat kolaudacyjny winien obejmowaé zbiér wszystkich dokumentéw dotyczgcych budowy
i zawiera¢ m.in.:
1) decyzje — pozwolenia na budowe,
2) uzgodnienia;
3) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;
4) wykaz rzeczowy wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
6) oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow robét o zakonczeniu budowy — zgodnie z
przepisami prawa budowlanego;
7) dziennik budowy;
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10.

11.

12.

13.

8) szkice geodezyjne;

9) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach);

10) monitoring kamerg wykonanych sieci kanalizacji grawitacyjnych,

11) potwierdzenie wdrozenia warunkéw wynikajacych z decyzji srodowiskowej podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego wykonanych robét budowlanych Wykonawca
sktada Zamawiajgcemu na pismie wraz z kompletnym operatem kolaudacyjnym wraz z roboczymi
mapami powykonawczymi podlegajgcymi sprawdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem do
wtasciwego osrodka geodezyjnego.

Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru kohcowego wykonanych robot
budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia 0 osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. O wyznaczonym terminie odbioru koncowego wykonanych roboét
budowlanych Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz uczestnikéw odbioru okreslonych w § 13
ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru kohcowego wykonanych robét budowlanych
dajgcych sie usungc¢ usterek i nieistotnych wad w przedmiocie zaméwienia, Wykonawcy zostanie
wyznaczony termin na ich usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usunigcia zostang
opisane w protokole, ktory bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego wykonanych
robot. Za usterki zostang uznane m.in. niekompletno$¢ operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia
operatu przez Inspektora Nadzoru, brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydzialu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé na piSmie Zamawiajgcego 0 usunieciu usterek
i nieistotnych wad. W protokole odbioru kohcowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu
usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnos$ci odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary umowne na
podstawie § 20 ust. 1 pkt 1), jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym
terminie okreslonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek /
nieistotnych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uzna, ze zamowienie nie zostato
wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru koncowego z wynikiem
pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne na podstawie § 20 ust. 1
pkt 1) umowy za zwioke w oddaniu przedmiotu zaméwienia bedg naliczane az do dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnej informacji o usunieciu usterek / nieistotnych wad (wtgcznie).

Jezeli w toku odbioru koncowego wykonanych robét lub odbioru koncowego zostang stwierdzone
istotne wady:

1) nadajgce sie do usunigcia — Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru informujgc
jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie
w trybie przewidzianym w ust. 9. W protokole odbioru koncowego wykonanych robét lub
odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i
terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci odbioru koncowego. Réwnoczesnie
Zamawiajacy uzna, ze zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna
bylo dokonaé¢ odbioru kohcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego. Kary umowne bedg naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego (wigcznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposéb ustalony w protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust. 1
umowy.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na pismie
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi oddanie obiektu do uzytkowania przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach oraz Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Gdarisku.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.



§13
Czynnosci odbioru

Odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych wykonanych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczyc¢:
1) Kierownik Budowy,
2) Inspektor Nadzoru,
3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego,
4) Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy badz umowy.

Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§ 14
Protokét odbioru

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot odbioru, ktéry powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie przedmiotu odbioru,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie o0s6b uczestniczagcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,

4) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru,

5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego),

6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,

7) oswiadczenia i wyjasnienia osob uczestniczacych w odbiorze,

8) podpisy uczestnikéw odbioru.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.

Protokét odbioru sporzgdza sie w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

§15
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przez powotang do tego komisje
w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udziatu w odbiorze koncowym innych uczestnikébw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inacze;j.

§ 16
Gwarancja

Strony zgodnie ustalajg, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz zainstalowane urzgdzenia
w wymiarze ...... lat liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nastepujgcych terminéw przegladéw
gwarancyjnych:

1) po uptywie 6 miesiecy,

2) po uptywie kazdych kolejnych 12 miesiecy,

3) przed uptywem terminu gwaranciji.

Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglagdu gwarancyjnego
Z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.

Podczas kazdego przeglgdu zostanie sporzadzony protokdt, w ktérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przeglagdami i w trakcie przeglgdéw, sposob i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajgcego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji
bedzie liczony ponownie, poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz
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10.

rob6t / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzgdzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajgcych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajacy zleci zastepcze
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 ust. 1 pkt 2). Koszt
naprawy zostanie potrgcony z  przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnienn wynikajacych z gwarancji. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania przez
Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie
umowy majac na uwadze okres zawieszenia lub przedtuzenia terminu do wykonania uprawnien
z tytutlu rekojmi, zachowujgc nieprzerwang ciggtos¢ i wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci ponosi wszelkie niezbedne koszty zwigzane
z przegladami gwarancyjnymi, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przegladami serwisowymi
zastosowanego przez Wykonawce wyposazenia i urzgdzen przepompowni, wedtug instrukcji lub
warunkéw gwarancji producenta wbudowanych materiatéw lub urzadzen. Wykonawca nie bedzie
odpowiadat za jakiekolwiek naprawy urzgdzenh wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania.

W przypadku powstania usterek w trakcie okresu gwarancyjnego zwigzanych z odtworzong
nawierzchnig, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ciggu 7 dni, a w przypadku
odtworzenia drog asfaltowych do 30 dni z zachowaniem przejezdnosci drogi.

Brak usuniecia usterek w wyznaczonym terminie skutkowac¢ bedzie natozeniem kary, zgodnie
z § 20 ust. 1 pkt. 2).

§17
Wady wykonania

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie nadajgcych
sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:

a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;
b) zgda¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;
¢) zgdac bezpfatnego wykonania przedmiotu zamowienia lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej
z opdznienia.
W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

§18
Stwierdzenie istnienia wad

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo
w sprawach niecierpigcych zwioki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci
techniczno — organizacyjne Wykonawcy.
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3. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki opéznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.

§ 19
Usuniecie wad

1. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

3. Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:

1) za nieterminowg realizacje okreslonego w umowie przedmiotu zamdwienia lub jego etapu,
w nastepujacej wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki w realizacji umowy (robot
budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego), wzgledem terminu wskazanego
w § 2 ust.1;

2) za nieterminowe usuniecie usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

3) za brak wejscia Wykonawcy na teren budowy celem rozpoczecia prac po protokolarnym
przekazaniu terenu w ciggu 14 dni od jego przekazania lub za zawinione przerwanie robét
przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robét;

4) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy
kazde stwierdzone zdarzenie;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci
10 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

7) za niedopetnienie obowigzku wynikajgcego z § 10 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare w wysokosci 10 000,00 z

8) za udokumentowany brak jednego z kierownikéw (budowy lub robét) w trakcie prowadzenia
robot — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde zdarzenie,

9) za niedopetnienie obowigzku wynikajgcego z § 6 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kare w wysokosci 2 000,00 zt

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych. Wysoko$¢ kar umownych zastrzezonych w ust. 1 nie moze tgcznie przekroczy¢ 30%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 24 ust. 1.

§21
Odstgpienie od umowy

1. Za odstgpienie od niniejszej umowy przez jedng ze stron, strona po ktérej lezg przyczyny
odstgpienia, zaptaci drugiej stronie kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.

2. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w szczegolnosci:

1) jezeliw terminie 3 dni od dnia przekazania terenu realizacji rob6t Wykonawca nie rozpoczat
rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje rob6t pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami zaméwienia lub w razgcy sposob
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne pomimo wczesniejszych uwag zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zostac ztozone na piSmie w terminie 14 dni od daty
powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgcej odstgpienie
od umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 22
Obowiazki odstepujacego od umowy

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatow, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest niezbedne,
4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i roboét
zabezpieczajgcych.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robét w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 23
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy

W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokot
odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia
od umowy.

§24
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ziozong ofertg strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe:
Wynagrodzenie netto: ... ztotych
Nalezny podatek VAT wg stawki 23%: ............ ztotych
Wynagrodzenie brutto: ... ztotych

Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci: koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkow realizacji okreslonych w dokumentach zamowienia oraz wtasnej oceny, w tym réwniez
koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez koszty wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien,
badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktadéw, podatek VAT oraz wszelkie pozostate koszty
zwigzane z petng i prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.
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Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawierania niniejszej umowy w wyniku robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

Podstawg okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia w wyniku wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3, bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatacznik nr 1 do

umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzaciji, na dzien przerwania
robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawcg na podstawie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegdtowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
moga by¢é wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo i koniecznosc
zapobiezenia lub usunigcia awarii.

§ 25
Rozliczenie robét i finansowanie

Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich wystawienia
stanowi¢ bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementow robdt, zgodne
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi ich
wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest protokdt odbioru kohcowego zatwierdzony przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowag i po
przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych.

Termin ptatno$ci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatgczony protokét odbioru
robét.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu s$rodkéw
finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania pfatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci
zapfaty odsetek z tego tytutu, jezeli:
1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw
na wynagrodzenie;
2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie
zostato zaptacone.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce
podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy, jesli
otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty
budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalng naleznosé
na rzecz danego podwykonawcy potrgcajgc jg z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia
wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedifozenie przez podwykonawce protokotu odbioru robét
budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i faktury wystawionej przez
podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych podwykonawcéw niezbedne jest
przedtozenie protokotdéw odbioru réwniez pomiedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcag
i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce podwykonawcy.
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10.

11.

12.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarow
i ustug - na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug - i tylko taki rachunek do
ptatnosci moze zosta¢ wskazany w wystawionej Zamawiajgcemu fakturze. Faktura wskazujgca
innych numer rachunku bankowego do ptatnosci, uznana bedzie jako wystawiona niezgodnie z
Umowa. W takiej sytuacji faktura bedzie podlegata korekcie, a Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wstrzymania pfatnosci do czasu otrzymania prawidtowej korekty.

W przypadku wstrzymania ptatnosci Wykonawcy z powodu niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 8 lub 10, Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za
opo6znienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w transakcjach handlowych.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 24 ust. 1
umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujgcej formie:

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

2) pozostatg czes¢ (30 %) stanowigcg zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — najpézniej w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji po potrgceniu ewentualnych nalezno$ci
Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtos¢ i wysokosé zabezpieczenia umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow
moze zostac potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 27
Zmiana umowy

Strony, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie postanowien Sekcji 3.2.4.
ppkt 4) Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczgcych kwalifikowalnosci
wydatkéw na lata 2021-2027, przewidujg rowniez mozliwo$é dokonywania zmian postanowien
zawartej Umowy, ktére mogg dotyczyé¢:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) wystgpienia koniecznosci zmiany osob wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w Ogtoszeniu o zamowieniu;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
powodujgcych wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy w catosci, a w szczegoélnosci:
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a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego;

b) odmowy lub opdéznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  wykonywanie
(prowadzenie) rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére beda skutkowaly koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w dokumentach zaméwienia grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zaméwienia;

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w Sekcji 3.2.4. ppkt 4)
Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczacych kwalifikowalnosci
wydatkéw na lata 2021-2027;

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3) powyzej,
zmianie moga ulec terminy realizacji przedmiotu umowy okreslone w § 2, odpowiednio do
okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z trescig umowy i w sposob nalezyty.

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zwigzang z tym zmiane wynagrodzenia
okreslonego w § 24 ust. 1 w wyniku w wyniku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej,
koniecznosci dokonania zmian lub uzupetnienia dokumentacji projektowej Iub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem ponizszych postanowien:

a) Wartos¢ robdt zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych ustalana bedzie
w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, stanowigcym integralng czes¢ oferty
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,

b) W przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych nieujetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy
okreslone zostanie na podstawie obmiaru oraz zaoferowanych przez Wykonawce
cen, ktére nie mogg by¢ wyzsze od usrednionych cen z aktualnego cennika
SEKOCENBUDu.

c) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci opisanych
w niniejszym punkcie, nie mogg spowodowaC wzrostu o wigcej niz 50%
maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego brutto z dnia zawarcia niniejszej
umowy, okres$lonego w § 24 ust. 1.

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu umowy lub
zwigzang z tym zmiang wynagrodzenia umownego spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczego6towym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

¢) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

6) dokonanie pozostatych nieistotnych zmian, niemajacych wplywu na realizacje jej
przedmiotu, ktére dotyczg m.in.:

a) poprawienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej bgdz innej omyiki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

¢) zmiana danych teleadresowych,

d) zmiany oséb wskazanych w § 3 ust. 5 6;
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2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu
podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§28
Powierzenie danych osobowych

Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej: RODO) Zamawiajgcy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce (Podmiot
przetwarzajgcy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.

Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje
w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systeméw informatycznych.

Kategorig osoéb, ktérych dane dotyczg sg osoby, ktérych dane przetwarzane sg w zbiorach:
wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.

Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.

Administrator oswiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi
przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych o ktéorych mowa powyzej jest nieodptatne.

Administrator moze  monitorowa¢ wdrozenie  odpowiednich  srodkéw  technicznych
i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajacy.

Podmiot przetwarzajacy:

1) Przetwarza dane osobowe wytgcznie na cel wskazany w ust. 2.

2) Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

3) Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

a) Wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewnic
stopieh bezpieczenstwa odpowiadajgcy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorgc pod
uwage:

(1) zdolnos¢ do ciggtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systemow i ustug przetwarzania;

(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrdocenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

4) Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale Il RODO, a w szczegodlnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

b) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

c) Prawo do informaciji;

d) Prawo do dostepu do danych;

e) Prawo do sprostowania danych;

f) Prawo do bycia zapomnianym;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania;

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu
przetwarzania;

i) Prawo do przenoszenia danych;

j) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

I) Prawo do kontaktu z IOD;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majgtkowg lub niemajgtkowa.

5) Uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga administratorowi
wywigzaé sie z obowigzkow okreslonych w art. 32—36 RODO, a w szczegdlnosci:

a) Bezzwioczne zgtaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informacji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu o0s6b, ktérych dane dotyczg
0 naruszeniu ich danych;

¢) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkéw planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
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10.

11.

12.

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.

6) Po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych;

7) Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekciji, i przyczynia
sie do nich;

8) Niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa czionkowskiego
0 ochronie danych.

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajgcy naruszy postanowienia
RODO przy okreslaniu celéw isposobéw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegotowej lub ogdlnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogdlnej pisemnej zgody
podmiot przetwarzajgcy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczgcych
dodania lub zastgpienia innych podmiotow przetwarzajgcych, dajgc tym samym Administratorowi
mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak
w umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegolnosci obowigzek
zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot
przetwarzajgcy nie wywigze sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna
odpowiedzialnos¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

§29
Postanowienia konncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.)
2) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze

zm.),
3) postanowienia Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczacych

kwalifikowalnosci wydatkow na lata 2021-2027.

Oferta Wykonawcy oraz SWZ wraz z zatgcznikami (w postaci elektronicznej) sg integralng czescia
umowy.

Wszystkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemne;.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci ani przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W sprawach spornych strony mogg zwréci¢ sie do sgdu wiasciwego dla Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:

1.
2.

Oferta Wykonawcy (postac elektroniczna)
SWZ wraz z zalgcznikami, modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego odpowiedziami (postac
elektroniczna)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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