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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

zmiana obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) — jesli zmiana stawki
podatku od towardw i ustug (VAT) bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw wykonania
umowy po stronie wykonawcy, zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwiekszenia
wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy — na
skutek zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

e zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a) zmiany termindw realizacji projektu — wydtuzenie termindw realizacji umowy odpowiednio
do wydtuzonego terminu realizacji projektu;

b) dziatania sity wyzszej w zakresie majgcym wptyw na realizacje zamdwienia,

¢) opdznien spowodowanych przez zamawiajgcego, o okres tego opdznienia;

d) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgcych na termin i sposéb wykonania
przedmiotu zamédwienia, wchodzgcych w zycie po dniu zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia;

e) innych niemozliwych do przewidzenia okolicznosci, majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia, o ktérych strony nie wiedziaty w momencie zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia;

e wystgpienia sity wyzszej — jako ,,sity wyzsze” uznaje sie kleski zywiotowe, huragan, powddz,
katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych
zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron (,,sita wyzsza” —to zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe lub prawie niemozliwe do przewidzenia, ktérego skutkom nie
mozna zapobiec);

o w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla zamawiajagcego — np. powoduje
skrdcenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdwienia;

e zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwigzan obowigzujgcych w dniu podpisania
umowy;

e otrzymania decyzji jednostki finansujgcej projekt zawierajgcej zmiany zakresu zadan,
kosztoryséw, termindw realizacji czy tez ustalajgcej dodatkowe postanowienia, do ktérych
zamawiajgcy zostanie zobowigzany;

e obiektywnych przyczyn niezaleznych od zamawiajgcego lub wykonawcy.

2. Zmiana umowy w sprawie zapytania ofertowego moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci zmiany. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi byé wyrazony na
pismie.

4. Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych powyzej okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.
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