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UMOWA NR....cvviiriiiniirerreeneenne
zawartaw dnil.........cceeeeeennn. w Sosnicowicach,
pomiedzy:
....................... , Ulireiiieceiiet) evevvieseeeeeeeen, NIP: L., Teprezentowane przez ..................., W imieniu

.zZwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

.............................................. NIP oo,

REGON......oovvcvveeeireenn, zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcgy” reprezentowang przez:
L

81

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
,Budowa zewnetrznej windy osobowej — przybuddwki budynku Hotelu Sylwia w
Sosnicowicach”.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie:
a) Prac demontazowych i rozbiorkowych w tym:
e Robét ziemnych zwigzanych z budowg szybu windowego;
e Demontazem stolarki okiennej w miejscu projektowanego szybu windowego;
e Rozbidrka fragmentdw scian pod demontowanymi oknami w celu wykonania otworéw
na drzwi przystankowe projektowanej windy;
b) Prac zwigzanych z montazem nowego urzadzenia dzwigowego, w tym:
e Budowa szybu windowego o konstrukcji zelbetowe]j wraz z zadaszeniem;
e Wykonaniem instalacji elektrycznej niezbednej do zasilenia dZwigu, o$wietlenia oraz
ogrzania szybu windowego
c) Dostawy i montazu urzadzenia dzwigowego
3. Szczegotowy zakres prac, o ktérym mowa w ust. 2, zostat okreslony w dalszej czesci umowy
oraz w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robaét.
4. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
robot — zatacznik nr 2.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg:..........ceceeeennns r.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uptywa w dniu ....................

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dzien zgtoszenia
przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy z uwzglednieniem § 6.

§3
Obowiazki Stron **
1. Zamawiajacy:
,,Budowa zewngtrznej windy osobowej — przybudowki budynku Hotelu Sylwia w So$nicowicach”
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1) przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty przekazania
oswiadczenia o objeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

2) wraz z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy przekaze:

a) dokumentacje projektowsq i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (w 1 egzemplarzu na nos$niku elektronicznym), o ktérych mowa w
§ 1 ust.,

b) dziennik budowy**,

c) przekaze pozwolenie na budowe**.

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce
sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

4) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 1, z
zastrzezeniem § 6 ust. 3 i ust. 7,

5) zapewni na swdj koszt nadzor inwestorski i autorski,

6) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwo dla wskazanej we
whniosku osoby,

7) ma prawo do kontroli dziatalnosSci drugiej strony w zakresie objetym umowa, w celu

weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamoéwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegélnosci np. dokumentdéw
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg, a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

przejmie teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewni dozor mienia na terenie
budowy na wtasny koszt,

przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy oswiadczenie
kierownika budowy/robét o podjeciu obowigzkdéw wraz z niezbednymi zatgcznikami,
wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust.
3 z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatéw wtasnych,
uzyska w przypadkach koniecznych warunki zasilania placu budowy w energie
elektryczng i wode, zainstaluje na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz
poniesie koszty zuzycia energii i wody w czasie budowy,

bedzie organizowat cykliczne narady koordynacyjne, o ktérych bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego zapewniajgc w nich udziat przedstawicielom Zamawiajgcego,

w przypadku ustanowienia przez Zamawiajgcego Inspektora nadzoru, bedzie
zobowigzany do wspdtpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

zabezpieczy teren robot budowlanych przed dostepem oséb postronnych, a po
zakonczeniu robdt uporzadkuje go,

poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowe] natychmiast po
ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

,,Budowa zewngtrznej windy osobowej — przybudowki budynku Hotelu Sylwia w So$nicowicach”
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bedzie informowat Zamawiajgcego o pojawiajgcych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze byé pomocne dziatanie
Zamawiajacego,
uwzgledni specyfike pracy w czynnej placowce oswiatowej i dostosuje do niej sposéb
realizacji rob6t budowlanych,
roboty budowlane bedzie prowadzié ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska w placéwkach
oSwiatowych,
zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochrone mienia
i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,
zawrze porozumienie z uzytkownikiem obiektu w zakresie przestrzegania przepisow
ppoz., BHP i odpowiedzialnosci w tym zakresie, na ktérego terenie realizowane sg
przedmiotowe roboty budowlane,
zabezpieczy dostawy materiatéw, ktére powinny odpowiadaé co do jakosciwymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.), zwang dalej ustawg Prawo budowlane oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215),
zobowigzuje sie do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — umowy
(lub umoéw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcg swym zakresem co najmnigj
szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz okreslong w
specyfikacji warunkéow zamdwienia oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych,
w zakresie ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujgcych zasad:
a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg
zapewniac wypfate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,
b) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢
wieksze niz 3 000,00 zt, (stownie: trzy tysigce ztotych),
c) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,
d) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
e) dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegoblnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
f)  Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

17) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

18) uzgodni z uzytkownikiem szczegétowy harmonogram prowadzenia prac ucigzliwych,
19) zabezpieczy wnetrza pomieszczen w sposdb minimalizujgcy zapylenie podczas

prowadzenia prac zwigzanych z demontazem i montazem okien,

20) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi

dojazdowe i chodniki w czystosci,

21) przeprowadzi w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami

i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzgdzi odpowiednie protokoty,

22) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych

stron i organdw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane,

23) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje po wykonawczg (w 2
,,Budowa zewngtrznej windy osobowej — przybudowki budynku Hotelu Sylwia w So$nicowicach”
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egzemplarzach w wersji papierowej) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w ust. 9-11, wraz z
dokumentacjg fotograficzng realizacji inwestycji,

24) przygotuje dane do protokotdw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie z
obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi

25) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
zatgczonym do niniejszej umowy — zatgcznik SWZ,

26) ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposdb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 701 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996
r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010  z pdzn.
zm.),

27) zorganizuje teren budowy w taki sposéb by umozliwi¢ Uzytkownikowi prowadzenie
swojej dziatalnosci, w tym zapewni Uzytkownikowi mozliwos¢ korzystania z obiektu w
trakcie realizacji robét budowlanych i jest zobowigzany do ogrodzenia terenu
prowadzonych robot budowlanych,

28) prace gtosne, pylace itp. prace bedg prowadzone na terenie budowy w takim czasie
aby nie utrudnia¢ funkcjonowania jednostki; odstepstwo od tych zasad jest mozliwe
po przeprowadzeniu uzgodnien z umocowanym przedstawicielem uzytkownika
i inspektorem nadzoru reprezentujgcym Zamawiajgcego oraz uzyskaniu pisemnej
zgody umocowanego przedstawiciela Uzytkownika,

29) zapewni przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych systemow
i urzadzen,

30) wykona przedmiot umowy przy pomocy osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

31) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy Wykonawca
wymieni na wiasny koszt w ramach niniejszego zadania,

32) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Dokumentacja powykonawcza w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) musi obejmowa¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a takze inne dokumenty
jakosciowe. Zamawiajgcy wymaga, by dokumentacja powykonawcza zawierata m.in.:

1) protokoty z utylizacji odpaddw (w tym protokoty przekazania ztomu, ktéry jest
wtasnoscig Zamawiajgcego),

2) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta),

3) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne producentéw
urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje konserwacji urzadzen
i systemow,

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
protokoty wymaganych pomiardéw i badan,

5) protokoty z przeszkolenia pracownikéw Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy (w
tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia
dokumentacji przez przysztego operatora urzadzen - koszty zwigzane z tymi
czynnosciami obcigzaja Wykonawce,

6) dane do protokotéw przekazania Srodkow trwatych Uzytkownika zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

7) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu
i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

8) dokumentacja fotograficzna z przebiegu realizacji przedmiotu zaméwienia.

9) Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac

,,Budowa zewngtrznej windy osobowej — przybudowki budynku Hotelu Sylwia w So$nicowicach”
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odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

10) W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wtasciwego kierownika robdt
branzowych.

11) obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajagce sie po drogach (tj.
maszyny budowlane — koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW
wymagania w postaci wyposazenia w filtr czagstek statych,

12) obowigzek czyszczenia na mokro (przez wykonawce zleconego zamdwienia) ulici terenu
wokot budowy, ktdre sg zanieczyszczone na skutek budowy,

13) zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

14) stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot sprzetu ciezkiego
opuszczajgcych plac budowy,

15) stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatow pylacych.

§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi zakres rzeczowy robét wynikajacy ze
ztozonej oferty.

2. Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada
Wykonawcea: ......ccecvveveviennne.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

5. Zamawiajacy okresla 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§5

Nadzdr nad realizacjg umowy

1. Zamawiajgcy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6) w przypadku koniecznym upowaznia odrebnym
pismem przedstawiciela Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach
formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego objetego umowa.

2. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy bedzie realizowany przez:

1) kierownika budowy/robét: ..........cccuveeneee.

tel.
e-Mail e ,
3. Ze strony Zamawiajacego wyznacza sie:
1) koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych:..........cccoeieiiiieieiiiee e, ,
tel v
e-Mail oot ,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego : ........cccceeeeenee..
lub osoby petnigce zastepstwo.
4. Strony podajg nastepujgce adresy do doreczen wszelkich  dokumentéw, zawiadomien

i oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelka korespondencje przestang
,,Budowa zewngtrznej windy osobowej — przybudowki budynku Hotelu Sylwia w So$nicowicach”
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pod te adresy za skutecznie doreczong:
1) ZaAMaAWIAJGCY —ecveeerieeeiieeceeecee e ee et e et rrre e e e et e e e rae e nees
2) Wykonaweca .................. adres.............. , €-Mailieeeiiiiieeeen,

§6
Sposoby rozliczen i odbioru

O zakoniczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslonaw § 5
ust. 2 pkt 1) skutecznie (tzn. e-mail lub pisemnie) powiadamia inspektora nadzoru, ktéry w
terminie do 3 dni roboczych potwierdza fakt zakoiczenia robdt budowlanych.

Wykonawca zgtasza (e-mail lub pisemnie) Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia
odbioru koricowego. Do zgtoszenia Wykonawca zatacza( jezeli dotyczy) :

1) kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu robét budowlanych wraz z
potwierdzeniem tego faktu przez wtasciwego inspektora nadzoru,

2) protokoét przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji
powykonawczej wykonanej,

3) kopie zawiadomienia wtasciwego organu o zakornczeniu robdt budowlanych wraz
z potwierdzeniem wptywu zgtoszenia do tego organu.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdét budowlanych przez wiasciwego inspektora
nadzoru lub nieprzedtozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia witasciwemu
inspektorowi nadzoru stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru koncowego. Termin, o jakim mowa ust.5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po
prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, nie wczesniej jednak niz po
skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy, o ktérym mowa w ust. 4.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce lub
utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku
nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o wartosci robot
wykonanych nieprawidtowo zgodnie z pozycjami zawartymi w kosztorysie
ofertowym.

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynnosci odbioru
koncowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korncowego, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej

na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru koricowego zakwestionowanych
uprzednio robét.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy:
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1) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego
zawarto niniejsza umowe,

2) petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6),

3) oswiadczenie Uzytkownika, ze Wykonawca robdt rozliczyt sie z nim za zuzyte media.

Nie przekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentow uprawnia Zamawiajgcego
do odmowy podpisania protokotu odbioru koficowego.

Do odbioréw czesciowych robdét budowlanych stosuje sie odpowiednio zasady okreslone

w ust. 7-11.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czesciowego, stanowigcego podstawe dla
wystawienia faktury czesciowej winien by¢ zbieiny z zakresem rzeczowym i finansowym
wskazanym dla danej pfatnosci czesciowej w harmonogramie terminowo-rzeczowo-
finansowym. W przypadku braku takiej zgodnosci wtasciwy inspektor nadzoru jest uprawniony
do odmowy podpisania protokotu odbioru czesciowego.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1.Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
netto .....cceevevvenene zt (stownie: .....cccvevrrierenne. ), powiekszong o podatek VAT w wysokosci:
................. zt stownie: ........................., co daje kwote brutto w wysokosci:................ zt (stownie:
Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujgcej stawki podatku VAT.
Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego
robot okreslonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, na podstawie
protokotu odbioru czesciowego robét budowlanych do wysokosci 90 % catkowitego
wynagrodzenia umownego,

2) rozliczenie koricowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koricowego i
przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Pfatnos¢ faktur zostanie przekazana na konto wykonawcy przez Zamawiajgcego przelewem

1) faktury czesciowe do 21 dni,

2) faktura koncowa do 30 dni,
od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego i dostarczenia faktury VAT w wersji
papierowej do siedziby Zamawiajgcego lub wptywu faktury ze wskazanego przez
Wykonawce jego adresu poczty elektronicznej ......... @............ na adres poczty

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentdw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego robdt budowlanych (do
faktury kornicowej zamiast protokotu odbioru czesciowego zostanie dotgczony protokot
odbioru konicowego robdt budowlanych i przekazania do uzytkowania (jezeli dotyczy))
wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w § 6.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust.
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczonaz
uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towarodw i ustug nie ulegnie zmianie.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany rachunek jest rachunkiem firmowym/ osobistym*.
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Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT- NIP .......ccevevieveceicececieeieenes
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnoSciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie podzielonej ptatnosci.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust.13 Zamawiajacy
przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy W banku ......ccceeceiveiennnnieeieinene e —nr rachunku: ..o
w terminie okresSlonym w § 7 ust. 4, za$ warto$é podatku VAT zobowigzania wskazang na
fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie ustugi wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w § 1, z ktérymi wigze sie
dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez osoby
upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody
udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe
wynagrodzenie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczeniao
potrgceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy tj. ....cceeeveceevececeviecnne. Dokumenty przekazane na wskazany w
umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony zobowigzujg sie
do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty
elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa
i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej
wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§8

Gwarancja i rekojmia

Na objety zakresem umowy przedmiot zamdwienia Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na
okres ............ miesiecy gwarancji i rekojmi liczagc od dnia koricowego odbioru robdt. Warunki
gwarancji okresla zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej
gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy
sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i
wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego
0 gwarangcji przy sprzedazy.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdt przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad.

W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zwotywania okresowych przeglagdéw gwarancyjnych.

Do przegladdw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktdrego zawarto
niniejszg umowe. Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do
od-mowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

§9
Zmiany umowy
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1. Umowa moze zosta¢ zmieniona na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, na warunkach
okreslonych w Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027 lub
jezeli zmiana jest nieistotna.

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy polegajgca na:

1) zmianie zakresu robét budowlanych lub sposobu ich wykonania w sytuacji:

a) koniecznosci usuniecia wad dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem lub wykonanie zamdwienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej;

b) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na prawidtowe i zgodne z przeznaczeniem
wykonanie zaméwienia;

c) wystagpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania
zamowienia albo jego czesci w sposdb okreslony w Umowie;

2) ograniczeniu zakresu robét budowlanych w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okazato
sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczegblnych robdét nie lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, ze zakres robdt ograniczonych jednostronnie przez Zamawiajgcego moze
wynosi¢ nie wiecej niz 10% pierwotnej wartosci Umowy;

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy o czas wystepujacego opdznienia
wynikajgcego z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia skutkujgcego brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu umownego w przypadku:

1) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, odmiennych od typowych dla
danego miejsca i okresu, ktére uniemozliwity prowadzenie robdt przez co najmniej piec
kolejnych dni roboczych zgodnie z warunkami technicznymi, co zostato potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub odpowiednio udokumentowane przez Wykonawce, oraz
potwierdzone przez Zamawiajgcego;

2) wystgpienia okolicznosci, ktére powodujg zwiekszenie naktadéw pracy, zmieniajg chronologie
wykonywania prac lub opdzniajg realizacje robdt zasadniczych, zwtaszcza w przypadku
wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych;

3) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czeSci przez Zamawiajgcego lub organy wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

4) wystgpienia sity wyzszej majgcej wpltyw na realizacje zamowienia;

5) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na wykonywanie zamdwienia;

6) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub przyczyn, za ktoére
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie odpowiada.

4. Dopuszczalna jest odpowiednia zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy ze wzgledu na
zmiane przedmiotu Umowy.

5. Dopuszczalna jest zmiana postanowien Umowy w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia, w tym co do zakresu, wynagrodzenia i terminu, w granicach tych zmian.

6. Wprowadzenie zmian do Umowy jest mozliwe po spetnieniu tacznie nastepujgcych warunkdow:
1) Zgodnego o$wiadczenia Stron;

2) Zachowania formy pisemnej;

3) Zgodnosci z zasadg konkurencyjnosci.

§10
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutéw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdin. zm.) Stro-nom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
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dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez
zaptaty kar umownych — w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

zajecia sktadnikdw majatkowych Wykonawcy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu
umowy - w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

gdy Wykonawca nie rozpoczat w umdwionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
— po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robét, w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej
niz 21 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robét, w terminie 30
dni od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust. 5
po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie —w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego terminu,
gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace ktérejkolwiek
z 0s0b, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe o prace w trakcie
trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego wezwania do usuniecia
stanu niezgodnego z umowga w okreslonym terminie — w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci —w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy
- w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-8) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§11
Obowiazki Stron w przypadku rozwiagzania albo odstapienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, na
Wykonawcy i Zamawiajgcym spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/od-stgpienia od umowy;

do protokotu Wykonawca na podstawie sporzadzonego obmiaru robdt sporzadzi
kosztorys robét w toku; kosztorys nalezy wyceniac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr130 poz. 1389), tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowaé w kolejnosci:

i ceny jednostkowe robdt okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z za-wartych wczedniej umdéw lub powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikdéw produkcji nalezy stosowac w kolejnosci:

i.  analize wiasna,

ii.  dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikéw narzutéow kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowa¢ wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych — wedtug analizy indywidualnej;

Kosztorys robét w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdt okreslonych w

harmonogramie terminowo- rzeczowo — finansowym oraz w kosztorysie ofertowym,

stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie od umowy;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonaweca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

zamawiajgcy W razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcy z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw
budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér budowy.

§12
Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

za zwtoke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2;

1)* za zwtoke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci

0,2 % wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust.

1, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy

dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w wysokosci 0,2

% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczgc
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;
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2)* za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1%,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia
wad;

3) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,2

% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;
3)* za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci
0,2 % wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢é Zamawiajacy, za kazdy dzier zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy dzien przerwy;
4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia stanowigcego wartosé nalezng Wykonawcy, okreslonego
w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
za kazdy dzien przerwy;

5) w przypadku nie usuniecia w wyznaczonym terminie wad, o ktérych mowa w § 6 ust. 10

- w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1; w tej
sytuacji kary umownej, o ktérej mowa w pkt 2), nie nalicza sie;
5)* w przypadku nieusuniecia w wyznaczonym terminie wad, o ktérych mowa w § 6 ust.
10 - w wysokosci 5 % wynagrodzenia stanowigcego warto$é nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Za-mawiajgcy; w tej sytuacji kary umownej, o ktérej mowa w pkt 2), nie nalicza
sle,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5% wyna-
grodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

6)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia , stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust.1,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust.
2 pkt 15), a takze nie okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 zi, za kazde naruszenie;

2. Z tytutu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty dotyczy.

3. Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy za kazdy
dzien opdznienia w ptatnosci.

4. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt.

5. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za
protokotem przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7

ust. 1,, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos$¢ o ktérej mowa w pkt. 1), kary

umowne nie bedga naliczane.

6. Kary dotyczgce zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane do
wysokosci 30% wartosci przedmiotu reklamacji. Za warto$é przedmiotu reklamacji uznaje sie
kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjg zgodnie z umowa,
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ustalong w oparciu o kosztorys Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢
rozpoczety

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia, stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust.
1, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 — 6 i 10 Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary okre$lone w ust. 1 -6i 10
nie pokrywaja ich szkdd.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajgcego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegajg zwrotowi
lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu z karami umownymi
naleznymi Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

taczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci umowy brutto, o ktérej
mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy
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§13
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory moggce wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamdwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg warunkéow zamédwienia

w postepowaniu oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wykfadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunkéw zaméwienia w postepowaniu
wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w
sprzecznosci z trescig wyszczegdlnionych dokumentéw.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla
kazdej ze Stron.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,
2) oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowiqgzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
**niepotrzebne skresli
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