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UMOWA

Zawartaw dniu ........ccooeiiiiiii, roku w Gliwicach pomiedzy:

Hotel Silvia Ernest Majnusz, 44-100 Gliwice ul. Studzienna 8; NIP 6310108947, REGON:
271002701, reprezentowanym przez

reprezentowang przez:

[...1-[---],

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym”

a

[...]

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac budowlanych w zakresie =zadania
»Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,,Silvia”.
2. Przedmiot zadania obejmuje prace zwigzane z rozbudowg bazy noclegowej, na ktére
skfadajg sie w szczegolnosci:
1) prace demontazowe istniejgcego pokrycia dachu o powierzchni 63m2, Swietlikow
dachowych oraz orynnowania i rur spustowych,
2) prace montazowe zwigzane z nowym pokryciem dachu o powierzchni 48m2,
swietlikami dachowymi, izolacjami, rynnami dachowymi i spustowymi,
3) rozbiérka scian zewnetrznych stolarki w pomieszczeniach przeznaczonych pod
pokoje hotelowe,
zamurowanie fragmentow $cian po demontazu okien,
montaz stolarki okiennej,
wykonanie tynkéw zewnetrznych,
demontaz $cianek dziatowych, stolarki wewnetrznej, posadzek, balustrad
schodowych, sufitbw podwieszanych, urzadzen sanitarnych, bufetu i dzwigéw
kuchennych w istniejgcych salach bankietowo-konferencyjnych,
8) budowa nowych schodéw wewnetrznych i balustrad,
9) budowa $cian dziatowych pokoi hotelowych wraz z tynkowaniem i malowaniem,

10) montaz sufitbw podwieszanych,
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11) montaz stolarki wewnetrznej,

12) potozenie tynkdw wewnetrznych i gtadzi gipsowych,
13) utozenie ptytek sciennych i podtogowych,

14) utozenie posadzek z wykfadzin,

15)instalacje elektryczne

16) instalacje teletechniczne,

17)instalacje wod-kan,

18)instalacja C.O.,

19)instalacja wentylaciji,

20)instalacja klimatyzacji.

. Umowa jest realizowana w ramach projektu ,Stworzenie nowej oferty noclegowej
"Bezpieczny pobyt", dofinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

Szczegdbtowy zakres przedmiotu Umowy zostat okreslony w dokumentacji techniczne;.
Dokumentacje nalezy interpretowa¢ w catosci. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie informacje
zawarte w materiatach zamieszczonych w ogtoszeniu.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji zatgczonych dokumentéw definiujgcych
zamowienie, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego.
Wszystkie elementy nie ujete w zatgczonych dokumentach definiujgcych Zamoéwienie, a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania, a potem dziatania instalacji
muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robot z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem na budowe,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a
takze zgodnie z niezbednymi zmianami projektowymi podjetymi w trakcie realizacji
inwestycji.

. Uzyte do realizacji niniejszej umowy materiaty przed ich zamontowaniem powinny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz spetnia¢ wszystkie normy techniczne dla
rodzaju budowanego obiektu i podlegaé odbiorowi do uzytku przez odpowiednie instytucje
i stuzby.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania, za zgodg Zamawiajgcego, rozwigzan
alternatywnych/zamiennych pod warunkiem spetnienia przez nie wszystkich norm
technicznych dla rodzaju budowanego obiektu i podlegajgcych odbiorowi do uzytku przez

odpowiednie instytucje i stuzby jak rowniez jesli ma to wptyw na design wnetrz spetnieniu
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oczekiwan wizualnych i jako$ciowych odnoszacych sie do uzyskania zamierzonego efektu

wizualnego.

Integralng czes¢ Umowy stanowi kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§ 2

Oswiadczenia stron

. Wykonawca oswiadcza, ze

a) otrzymat kompletng dokumentacje projektowg, niezbedng do wykonania robét
stanowigcych Przedmiot Umowy, jak rowniez wszelkie niezbedne informacje i ma
petng wiedze co do zakresu robdt, trudnosci, ryzyka oraz wszelkich innych
okolicznosci, jakie mogg wptyngc¢ na realizacje umowy,

b) zapoznat sie z dokumentacje projektowg oraz terenem budowy i nie wnosi do nich
zadnych zastrzezen, jak réwniez nie wnosi zastrzezeh co do okreslenia zakresu i
wartosci robot oraz mozliwosci prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy,

c) jest swiadom koncowego przeznaczenia, celu i uzytkowania Inwestycji, ma petng
wiedze co do zakresu Umowy, a wszelkie trudnosci i ryzyka (ich nature i znaczenie)
ktére moglyby wptyngé na realizacie Umowy lub terminy catkowicie rozwazyt i
uwzglednit przedstawiajgc kwote oferty - powyzsze nie dotyczy ryzyk, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej Umowy,

d) zaréwno Wykonawca, jak i wszystkie podmioty, ktére bedg uczestniczyty ze strony
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje,
wiedze, doswiadczenie oraz wymagane uprawnienia (potwierdzone przez licencje,
zezwolenia i inne dokumenty, ktére zostang okazane Zleceniodawcy na jego
zgdanie), pozwalajgce na wykonanie Przedmiotu Umowy,

e) dysponuje potencjatem technicznym, ekonomicznym i kadrowym niezbednym do
wykonania robo6t stanowigcych Przedmiot Umowy,

f) jest Swiadom, ze materiaty, obrdbki, uszczelnienia, materiaty ztgczne, akcesoria,
urzgdzenia, rusztowania, narzedzia i wszelkie inne materiaty i produkty konieczne do
wykonania Przedmiotu Umowy dostarczane bedg przez Wykonawce, Wykonawca nie
wnosi do tego zadnych zastrzezen i w petni to akceptuje,

g) jest Swiadom, ze po dostarczeniu wszelkich materiatéw i produktéw na potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy, odpowiada za poprawne ich skladowanie i montaz,

h) nie jest prowadzone i nie istnieje zagrozenie wszczecia przeciwko niemu
postepowania sgdowego, administracyjnego, arbitrazowego, ktére mogtoby
prowadzi¢ do uznania Umowy za niezgodng z prawem, niewazng, bezskuteczng, lub

mogtoby wywrzeé niekorzystny wptyw na jej wykonanie.
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§3
Realizacja Umowy
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:
1) Termin rozpoczecia wykonywania prac — po podpisaniu Umowy i przekazaniu placu
budowy;
2) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy — ......... dni od dnia podpisania
umowy i przekazania placu budowy.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uznaje sie date podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.
Termin zakonczenia robot okreslony w § 3 ust 1 musi by¢ przez Wykonawce dotrzymany
pod rygorem zaptaty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych w § 13.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia powodujace szkody na terenie frontu
robot powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym szkody wyrzadzone
osobom trzecim od chwili protokolarnego przejecia frontu robét, az do chwili
protokolarnego przekazania frontu rob6t Zamawiajgcemu.
Wykonawca dokona odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania frontu robaét.
Prace objete przedmiotem Umowy muszg byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszg Umowg warunkach.
Prace objete Umowg bedg realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, przygotowanym przez Wykonawce, ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualnosci harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia.
Aktualizacja harmonogramu moze odbywac¢ sie z inicjatywy kazdej ze Stron.
Harmonogram oraz kazda jego aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub zgtasza uwagi w terminie 7 dni
od dnia otrzymania harmonogramu.
Zmiana nieistotna harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu do
Umowy.
Za zmiane nieistotng harmonogramu rzeczowo-finansowego uznaje sie aktualizacje,
ktéra nie wptywa na wydtuzenie terminu zakonhczenia realizacji zamodwienia, okreslonego
w ust. 1 pkt 2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami,
z nalezytg starannoscig i w okreslonym umownie terminie, z materiatdw Wykonawcy;
prowadzenie prac w sposob nie kolidujgcy z funkcjonujgcym hotelem;

ukfadanie planu dziennych prac taki w sposéb, by charakter tej pracy i zwigzany z nig
poziom natezenia dzwieku nie zakiécat spokoju przebywajgcych w funkcjonujgcym
hotelu gosci. Wszelkie prace mogace zakidécaé spokdj w obiekcie ( np. prace
wyburzeniowe) powinny byé wykonywane po godzinie 10:30 a do godziny 18:00.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wczes$niejsze rozpoczecie prac emitujgcych
gtosnos¢é w danym dniu pod warunkiem wczesniejszych wyjazdéw gosci. Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany do otrzymania takiej zgody od Zamawiajgcego;
uwzglednienie zabezpieczen przeciwpozarowych i wymagan BHP w stosunku do
istniejgcego stanu zaawansowania robét;

stosowanie sie do zarzadzen organizacyjno-porzgdkowych wydanych przez
Zamawiajgcego pod warunkiem, ze nie bedg one zagrazaé poprawnemu i terminowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy, oraz stosowanie sie takze do polecen Zamawiajgcego
wynikajgcych z procedur zarzgdzania jako$cig, ktére obowigzujg u Zamawiajgcego, w
zakresie wynikajgcym z realizowanej Umowy;

wykonywania prac w taki sposéb, by nie utrudniaty prawidtowego funkcjonowania
obiektow i infrastruktury zlokalizowanych w obrebie oraz okolicach terenu budowy;
zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji robét porzgdku w obrebie placu budowy i
na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrebie zaplecza budowy
(systematyczne usuwanie wtasnych: gruzu i Smieci budowlanych);

usuwanie na biezgco wszelkich zbednych urzgdzeh pomocniczych, zbednych
materiatéw, odpadoéw itp. z terenu budowy, zwlaszcza z ciggéw komunikacyjnych;
pozbywanie sie i usuwanie wszelkich odpadéw w sposéb legalny, z optaceniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, a takze poniesienie wszelkich
kosztow zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego jego
dziataniem. W przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z powyzszych ustalen,
Zamawiajgcy ma prawo przejgé ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce;

stosowanie materiatéw lub rozwigzan zamiennych wytgcznie po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zajmie stanowisko co do przedstawionych

pozycji w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie;
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ponoszenie odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania dostarczonych
przez siebie urzadzen, materiatow i technologii, w tym niewtasciwych, jak rowniez nie
spetniajgcych wymogow norm, obowigzujgcych przepiséw lub niezgodnych z niniejszg
Umowag;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu;

m) nie ujawnianie szczegdtdw Umowy oraz szczegotdw projektu osobom trzecim, ktére nie

12.

13.

14.

15.

sg zwigzane z realizacjig Umowy; w przypadku koniecznosci udostepnienia takich
informaciji, Wykonawca uczyni to tylko w takim zakresie, jaki zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym i jaki jest niezbednym do celow realizacji, zastrzegajgc przy tym
poufnos¢ przekazanych danych;
wyposazenie miejsc wykonywania robét w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,
respektowanie zapiséw w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym;
stosowanie zasad i norm zachowania wtasciwych dla postanowien i rozporzadzen
Zamawiajgcego w odniesieniu do obszaru jego firmy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo zatrudnionych przez
siebie os6b na terenie wykonywania robét. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
zaniechania swoich pracownikow, a takze osob trzecich dziatajgcych na jego zlecenie i w
porozumieniu z nim.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw i
wymagan BHP oraz ewentualnych instrukcji inspektora nadzoru budowlanego ze strony
Inwestora przez caty czas przebywania na terenie budowy. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie pracownikbw z tego obowigzku
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania prac z winy Wykonawcy lub usuniecia
pracownika z terenu budowy.
Wykonawca bedzie na biezgco zabezpieczat wszelkie otwory komunikacyjne i inne
niebezpieczne miejsca, ktére bedzie wykorzystywat do wykonania swoich robot.
Zabezpieczenia bedg wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do
istniejgcych warunkoéw na budowie. Zakres zabezpieczen obejmuje wszystkie miejsca, w
ktérych moga sie znajdowac lub przechodzi¢ pracownicy w celu wykonywania robot.
Wykonawca bedzie uzywat wytacznie sprzetu sprawnego, z odpowiednim

dopuszczeniem technicznym, swiadectwami i certyfikatami.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do likwidacji wlasnego zaplecza, i uporzgdkowania terenu

budowy, niezwlocznie po zakonczeniu robot.

Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym petng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez

siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty

(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego t. j. zgodnego z niniejszg Umowag

zrealizowania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi moggcymi mie¢ wptyw na wykonane prace i materiaty a

takze podjecie robét zabezpieczajgcych w przypadku zaistnienia sity wyzszej lub innego

zdarzenia powodujgcego koniecznos¢ wykonania prac awaryjnych majgcych na celu

zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeh powodujacych lub mogacych

spowodowac bezposrednie zagrozenie dla inwestycji, mienia lub oséb pozostajgcych na

terenie w inwestycji lub w jej poblizu. W razie nie wykonania zobowigzan wskazanych

zdaniu poprzedzajgcym, zamawiajgcy moze sam wykonac powyzsze zabezpieczenie na,

koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych i pisemnych polecen,

ktorym Wykonawca winien sie podporzadkowac.

Wykonawca w zakresie zleconych robot jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy

pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadali:
odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

)

) aktualne badania lekarskie,

) byli przeszkoleni w zakresie BHP i ppoz.
)

posiadali ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw.

20. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

a
b
c
d

e

przekazania dokumentacji technicznej;

przekazania frontu robét w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy;

)
)
) wskazania miejsca na sktadowanie materiatéw i narzedzi;
) dokonywania odbioréw przewidzianych w § 6;

)

zaptaty wynagrodzenia lub odpowiednich jego czesci.
§4

Osoby odpowiedzialne za realizacje zamoéwienia

Wykonawca zapewnia przez caty okres realizacji zaméwienia nastepujgcy personel:
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1) — kierownik budowy, posiadajgcy uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wraz
z zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
numer telefonu.......................ol e-Maili.. .o
Zamawiajacy zapewni przez caty okres realizacji zamodwienia uprawnionego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Osobg kontaktowg ze strony Inwestora jest :

a) ImieiNazwisko............cooviiiiiiiiiii, numer telefonu : ................o
B — ML
b) Imie i Nazwisko............cooiiiiiiiiiiiii numer telefonu : ................o
B — ML

Zakres praw i obowigzkow ww. osdb okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze zosta¢ dokonana za zgodg Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze osoba przejmujgca obowigzki bedzie posiada¢ minimalne kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji
przetargowej, a jednoczes$nie zmiana kierownika budowy nie spowoduje, ze przyjeto by
oferte innej tresci.

W zakresie zmiany oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie stosuje sie przepisy

ustawy Prawo budowlane.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcom.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo dla jakichkolwiek robdt wynikajgcych z niniejszej
Umowy musi by¢é poprzedzone zgodg Zamawiajgcego oraz przedtozeniem projektu
umowy o podwykonawstwo, jezeli warto$¢ tej umowy jest wieksza niz 50 000 zt brutto.
Whniosek w sprawie wyrazenia zgody zawarcia umowy z podwykonawcg nalezy ztozy¢ z
nalezytym wyprzedzeniem wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:
1) projektem umowy o podwykonawstwo,
2) jego wypisem z KRS lub CEIDG,
3) szczegotowym okresleniem terminu, zakresu i wartosci robdt, ktére planuje sie
powierzy¢ Podwykonawcy.
Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi na wniosek w terminie 7 dni. Powyzsze zasady
dotyczg takze zawierania dalszych uméw przez podwykonawcédw oraz aneksow, o czym

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé podwykonawcéw pod rygorem ponoszenia

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,Silvia”
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odpowiedzialnosci za podwykonawcéw jak za dziatania wtasne. Brak odpowiedzi w ciggu
7 dni Strony uznajg za wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego. Po wyrazeniu zgody na
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu kopie dokumentu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopia umowy
lub aneksu winna by¢ poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem.

Solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcédw rozpoczyna sie
nie wczesniej niz z chwilg zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem dostarczenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo tozsamej z zatwierdzonym projektem.

W przypadku umow o podwykonawstwo o wartosci ponizej 50 000 zt brutto stosuje sie
wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zaptaty za wykonane i
odebrane roboty budowlane bezposrednio podwykonawcom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow na
zasadach okreslonych w art. 474 Kodeksu cywilnego.

Kazda ptatno$¢ dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw, do ktorej
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany na podstawie art. 647" Kodeksu cywilnego lub
przyjetego sposobu rozliczenia Umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 4, bedzie odpowiednio
odliczona od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Na potrzeby rozliczeh w ramach
Umowy, Strony bedg traktowac taka zaptate jako dokonang na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady (gwarancja i rekojmia), aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawia¢ bedzie Zamawiajgcemu wraz z fakturami czesciowymi i fakturg
koncowg oswiadczenia podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen o zaptate
wynagrodzenia w stosunku do wykonawcy wraz z o$wiadczeniem o wysokosci jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia. Wzory oswiadczen stanowig zatgcznik do umowy.
Oswiadczenia podwykonawcéw o ktérych mowa powyzej muszg mie¢ forme pisemng i
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcéw. W
przypadku nie dotgczenia do faktury oswiadczeh lub dotgczenia oswiadczen
niekompletnych lub w inny sposéb wadliwych Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania sie z ptatnoscig catosci wynagrodzenia wykonawcy do czasu przedtozenia

prawidtowych o$wiadczen.

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,Silvia”
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§6
Odbiér przedmiotu Umowy

W ramach realizacji przedmiotu Umowy mozliwe jest przeprowadzanie nastepujgcych

odbioréw:

1) robdt zanikajgcych;

2) czesciowych — przejsciowych odbiorow robot okreslajgcych procentowy stan
zaawansowania robot;

3) odbioru koncowego — w ramach odbioru koncowego przewiduje sie przeprowadzenie
odbioru catosci robot bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu

Umowy w formie pisemnej lub za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbiory w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia

0 wykonaniu przedmiotu Umowy.

Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie

pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru oraz do wiadomosci Zamawiajgcemu w

terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce. Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania podczas odbiorow prac zanikajgcych dokumentaciji
fotograficznej w wersji elektronicznej.

Koncowy odbidér komisyjny przedmiotu Umowy, za pomocg Komisji odbiorowej zgodnie

z procedurg okreslong ponizej, zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego, po

potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru.

Wykonawca do odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczyc:

1) kosztorys powykonawczy - jezeli bedzie to wymagane przez instytucje
dofinansowujgcg zadanie;

2) oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu zobowigzan;

3) oswiadczenie kierownika budowy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem;

4) dokumentacje powykonawczg, w tym dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonanych
robét oraz wbudowanych materiatow, w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty techniczne itp.;

5) dokumentacje fotograficzng nagrang na piyte CD wraz z oswiadczeniem o
przekazaniu praw autorskich (wzér stanowi zatgcznik nr do Umowy);

Jezeli przy czesciowym lub koncowym odbiorze prac Zamawiajgcy uzna za konieczne

dokonanie poprawek lub uzupetnien w wykonanej pracy, Wykonawca jest zobowigzany

wykonac je nieodptatnie, o ile braki lub wady powstaty wskutek wykonania przedmiotu

Umowy niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, stanem wspotczesnej wiedzy

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,Silvia”
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technicznej lub obowigzujgcymi przepisami prawa. Szczegdtowy wykaz niezbednych
poprawek lub uzupetnien oraz proponowany termin ich ostatecznego wykonania Strony
okreslg w protokole zdawczo-odbiorczym dotyczgacym ostatecznego wykonania
przedmiotu Umowy.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego, a takze po dokonaniu odbioru
w przypadku wad, ktérych stwierdzenie nie bylo mozliwe podczas odbioru, zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg wedtug wlasnego wyboru nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad przez Wykonawce na jego koszt,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 proporcjonalnie w stosunku do utraconej wartosci albo,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze wedtug wilasnego wyboru rozwigzaé
Umowe ze skutkiem natychmiastowym Ilub zazgda¢ wykonania przedmiotu
dotknietego wadg po raz drugi na koszt Wykonawcy. Dodatkowo jesli btedy ze
strony Wykonawcy bedg sie wigza¢ z niedotrzymaniem terminu zakonczenia prac
Wykonawce bedg obowigzywac¢ kary umowne okreslone w § 13.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace z opoznieniem lub w sposéb wadliwy lub
sprzeczny z Umowa, w szczegolnosci przez opoznienie w wykonaniu catosci lub czesci
robét przekraczajgce o 14 dni termin okreslony w Umowie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie robot w catosci lub w ich dowolnej czesci osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze przejsciowe odbiory finansowe bedg dokonywane po uprzednim
porozumieniu Stron, w kwotach nie wyzszych niz wynikajgce z obowigzujgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Odbidr czesciowy zostanie dokonany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
na podstawie protokotu procentowego zaawansowania robét. Odniesieniem do ustalenia
stanu procentowego zaawansowania bedzie przedmiar robdt i kosztorys ofertowy

Wykonawcy.

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,Silvia”
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§7

Warunki ptatnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy ustala sie na

kwote ryczattowq [......... 1 zt brutto (stownie: [......... ] ztotych [...]/100), w tym wartos¢
netto [......... ] zt (stownie: [......... ] ztotych [...]/100) oraz podatek VAT [......... ] z
(stownie: [......... ] ztote [...]/100).

Kwota podana w ust. 1 powyzej, zostata okre$lona jako niezmienna oraz pfatna na
zasadach okreslonych w § 7.

Wykonawca oswiadcza, iz wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie
koszty potrzebne do wykonania przedmiotu umowy i nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen z tytutu niedoszacowania rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.
Wartos¢ poszczegoélnych elementdéw prac okresla szczegdétowo kosztorys ofertowy
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, terenem i
warunkami budowy i nie wnosi zadnych zastrzezen w tym wzgledzie. W zwigzku z tym
wysokos¢ wynagrodzenia nie ulegnie zwigekszeniu przy zachowaniu zakresu robot
okreslonego niniejszg Umowg. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie urzgdzenia i materiaty
niezbedne do prawidtowej realizacji umowy, robocizne, prace sprzetu oraz inne elementy
procesu realizacji przedmiotu umowy, rowniez te, ktére nie zostaty wymienione w sposob
wyrazny, a ktére sg konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego i dostaw zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wspotczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca odwiadcza,
ze wynagrodzenie ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot, w tym, koszty odbioréw, atestéw, prob, optat urzedowych, licenciji,
zabezpieczen robdt do odbioru koncowego, doprowadzenia do odbioréw, koszty
ewentualnych przestojow (w tym koszty mobilizacji i demobilizacji), a takze innych
czynnosci, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé: Wykonawcy z tytutu prawidtowego
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg robét sktadajgcych sie na
Przedmiot Umowy. Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywaé na pominiecia lub btad w
zakresie koniecznosci wykonania okreslonych prac w celu uzyskania zmiany wysokosci
Wynagrodzenia.

Podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce stanowig podpisane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokoty odbiorow rzeczowo —

finansowych robét ( protokoty zaawansowania ) sktadajgcych sie na przedmiot umowy,

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,Silvia”
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wystawione przez wykonawce za prawidiowo wykonane roboty. Wykonawca do 25 dnia
miesigca kalendarzowego przedstawi propozycje protokotu przerobowego, a
Zamawiajgcy sprawdzi, wprowadzi ewentualne korekty i podpisze protokoét w przeciggu 5
dni roboczych od 25 dnia miesigca.

Za roboty niewykonane lub wykonane niezgodnie z dokumentacjg techniczng bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego - wynagrodzenie nie przystuguje.

Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT lub bezposrednio na rachunek podwykonawcy, w terminie do 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub innych niezbednych
dokumentéw, po wczesniejszym odbiorze. Za dzien zapfaty uwaza sie dzieh obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy
moze dokonaé bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy, przy czym bezposrednia
zaptata na rzecz podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, w formie pisemnej, uwag dotyczgcych
zasadnosci takiej zapfaty, w terminie nie krotszym niz 7 dni. Do czasu wyjasnienia lub
uregulowania zobowigzan wzgledem podwykonawcy, wyptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy zostaje wstrzymana, a termin ptatnosci zawieszony.

W przypadku opdznienia z zaptatg naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
w wysokosci ustawowej za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT i
jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

Zamawiajgcy bedzie obowigzany dokona¢ zaptaty Wykonawcy nam rachunek wskazany
w fakturze VAT o ile rachunek bankowy na ten dzien zlecenia przelewu bedzie widniat w
wykazie podmiotéw udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzedu
obstugujgcego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych (dalej: Wykaz). W
przeciwnym wypadku Zamawiajgcy dokona pfatnosci na rachunek Wykonawcy widniejgcy
w wyzej wskazanym Wykazie. Jesli Wykonawca bedzie miat wiecej niz jeden taki
rachunek na piSmie wskaze Zamawiajgcemu, na ktéry z rachunkéow powinna nastgpi¢
zaptata. Brak pisemnej odpowiedzi Wykonawcy w ciggu 2 dni od otrzymania zapytania
uprawni Zamawiajgcego do samodzielnego dokonania wyboru rachunku. W przypadku

braku wskazania rachunku bankowego na fakturze VAT lub braku takiego rachunku
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bankowego w ww. Wykazie Zamawiajgcy bedzie uprawnionym do wstrzymania ptatnosci
naleznosci na rzecz Wykonawcy , wynikajgcych z przedmiotowej faktury VAT do czasu
ujawnienia rachunku bankowego w Wykazie, bez zadnych negatywnych konsekwencji z
tego tytutu po stronie Zamawiajgcego. Wéwczas bieg terminu ptatnosci na zaptate
naleznosci w ww. faktury VAT bedzie liczony od dnia doreczenia przez Wykonawce do
Zamawiajgcego informacji o tym, ze rachunek bankowy zostat ujawniony w Wykazie. W
zwigzku z powyzszym wszelkie ewentualne negatywne konsekwencje prawne lub

finansowe obcigzajg Wykonawce.

§8

Sposoéb rozliczania inwestycji

. W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje ptatnosci:
1) czesciowych — przejsciowych pfatnosci na podstawie protokotu procentowego stanu
zaawansowania robot,

2) koncowych — po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego.

Ptatnos¢ koncowa w wysokosci minimum 10% warto$ci inwestycji — wynikajgca
z zawartej z Wykonawcg Umowy na wykonanie prac, nastgpi po bezusterkowym
odbiorze koncowym robét przez uprawnionego inspektora nadzoru i Zamawiajgcego oraz
po uregulowaniu wszelkich zobowigzan wobec Zamawiajgcego i podwykonawcow.

. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia jednej faktury w miesigcu.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
ceny zaoferowanej w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie Umowy.
Zamawiajgcy dokona zwrotu 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego. Pozostate 50% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w
terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi.
W przypadku nie wniesienia kaucji gwarancyjnej, Zamawiajgcy uprawniony jest na poczet
zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 potrgci¢ kwote w wysoko$ci kaucji gwarancyjne;j
z dowolnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie
ww. potrgcenia na podstawie postanowien umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych
oswiadczen.
Zamawiajacy moze — wedtug wtasnego uznania — na pisemny wniosek Wykonawcy,

wyrazi¢ zgode na zastgpienie kaucji gwarancyjnej, gwarancjg bankowg Iub
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ubezpieczeniowg o uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiajacego tresci. Gwarancja
taka powinna by¢ bezwarunkowa, nieodwofalna, ptatna na pierwsze zgdanie gwarancji,
na kwote nie mniejszg niz wartoS¢ procentowa kaucji gwarancyjnej okreslona w ust.1
powyzej. Termin waznosci gwarancji powinien uptywa¢ w terminach o ktorych mowa

powyzej.

§ 10

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za szkody i jej ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na placu budowy,
powstate z jego winy Ilub o0s6b za kitére na podstawie przepisébw ponosi
odpowiedzialnos¢.
2. Wykonawca przez caty okres wykonywania Umowy powinien posiada¢ ubezpieczenie
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi wynikajgcymi z realizacji niniejszej Umowy.
3. Wykonawca wykaze, Zze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem Zamowienia, przy czym suma
gwarancyjna okreslona w umowie ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz 100% wartosci
ofertowej zadania netto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oferent
musi przedtozy¢ kopie aktualnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci.
§ 11

Gwarancja

. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwaranciji jakosci i rekojmi za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot, powstate
w toku normalnego uzytkowania obiektu, na okres ...... lat od daty bezusterkowego
odbioru koncowego.

. W przypadku gdyby podczas koncowego odbioru do uzytku przebudowanej czesci hotelu
organ takiego odbioru dokonujgcy stwierdzit niemozliwosé uzyskania pozytywnej opinii z
powodu niewtasciwego lub niezgodnego z normami wykonania robét objetych niniejszg
umowg, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia na wiasny koszt
wszelkich stwierdzonych usterek i nieprawidtowosci. Jesli Wykonawca odmowi lub bedzie
ociggat sie z wykonaniem robo6t, o ktérych mowa Zamawiajgcy moze - po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy - powierzy¢ wykonanie tych czynnosci, osobie trzeciej, na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
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3. Wszelkie wady i usterki w okresie gwarancji bedg wedtug wyboru Zamawiajgcego
usuwane lub naprawiane bezptatnie przez Wykonawce w nastepujgcych terminach:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
w terminie 2 dni,

2) w pozostatych przypadkach przy uwzglednieniu technicznych mozliwosci usuniecia
danej usterki, nie dluzszym jednak niz 10 dni.

4. W przypadku odmowy wykonania napraw gwarancyjnych, bgdz ich przeciggania lub
braku mozliwosci ich wykonania, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania tychze
napraw na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do
wykonania zastepczego.

W takim przypadku koszty usuwania usterek i wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania.

5. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie
terminu okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem

tych terminow.

§12
Gospodarka odpadami
1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska.

§13
Kary umowne
1. Naliczenie zastrzezonych Umowg kar umownych nie wylgcza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogodlnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego w zwigzku ze zdarzeniem, ktére byto podstawg naliczenia danej kary.
2. Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej
wypowiedzenia, niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.
3. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania kar umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) w razie wystgpienia opdznienia w dochowaniu terminu zakonczenia realizacji Umowy
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy

rozpoczety dziehn opoznienia;

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,Silvia”

Strona 16 z 23



Fundusze < . . Unia Europejska
E Europejskie jj SIQSkIe. SCPe Europejski Fundusz *

* %

Program Regionalny 1nl Rozwoju Regionalnego oo

2) w razie wystgpienia opdznienia w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji — w
wysokosci 0,5% wartosci brutto danego zadania, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecia;

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 2 000 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek;

5) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na spotkaniu koordynacyjnym w
wysokosci 1 000 zt brutto. O terminie narady Wykonawca zostanie poinformowany na
2 dni przed jej terminem — mailowo na adres siedziby firmy;

6) w przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czesci powierzonych mu robét
podwykonawcy bez wiedzy Zamawiajgcego lub pomimo jego sprzeciwu — w
wysokosci 5 % wartosci umowy;

7) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 10 000 zi
brutto za kazde naruszenie;

8) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 15 % wartosci umowy.

Kary umowne podlegajg kumulacji a Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar

Umownych z naleznosci wynikajgcych z faktur Wykonawcy.

. Zaptata lub potrgcenie powyzszych kar nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia robdét ani jakichkolwiek jego zobowigzan i odpowiedzialnosci na mocy

niniejszej umowy (nie dotyczy § 13 pkt 3 ust. 8)

§ 14
Zmiana Umowy
Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany dotyczg okolicznosci
wskazanych w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkbw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020, w tym okreslonych w ust. 2

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Umowy w ponizszym zakresie:
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wprowadzenia zmian nieistotnych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w
wykonywanych robotach budowlanych, zatwierdzonych uprzednio przez nadzor
autorski;

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato sie zbedne,

a nie mozna byto tego przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy;

zmiang zakresu robét lub wprowadzenia robot zamiennych, jezeli koniecznosé

wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie obowigzujgcych

przepisow prawa lub niezalezng od Wykonawcy zmiang decyzji pozwolenia na
budowe;

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) zaniechania wykonania czesci prac;

b) wprowadzenia robét zamiennych;

zmiany terminu realizacji zamowienia, w szczegoélnosci gdy:

a) zmiana terminu bedzie nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej,
za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) wprowadzone roboty zamienne wymagajg wiekszego naktadu pracy lub zmieniajg
chronologie wykonywania prac;

c) wystgpi sita wyzsza, majgca istotny wptyw na realizacje przedmiotu Umowy;

d) pojawity sie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
Umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot
dodatkowych lub innych robdét, majgcych wptyw na termin wykonania zadania;

e) wystgpity warunki atmosferyczne odstepujgce od normy, uniemozliwiajgce
prowadzenie prac, co zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego;

f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci z powodu
wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego lub przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

g) podpisanie Umowy w sprawie zaméwienia nastgpito po uptywie 14 dni od uptywu
terminu sktadania ofert;

— 0 _czas wystepujgcego opdznienia wynikajacego z zaistniatego utrudnienia lub

uniemozliwienia skutkujgcego brakiem mozliwosci dotrzymania terminu umownego;

zmiany podwykonawcow lub oséb skierowanych do realizacji zamdwienia — na

zasadach okreslonych w Umowie.
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3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§ 15
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujgcych

wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy lub przerwat jej wykonywanie, a opdznienie lub przerwa trwaty tgcznie dtuzej niz
14 dni (za wyjatkiem opdznienia lub przerwy wynikajgcej z obiektywnych przyczyn
technicznych, zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub z winy lezgcej

po stronie Zamawiajgcego);

2) jezeli Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, tj. niezgodnie z
Umowg, dokumentacijg projektowg Ilub wytycznymi Zamawiajgcego, i pomimo
dodatkowego wezwania, wyznaczajgcego 14 dniowy termin do usunigcia zastrzezen
wymienionych w wezwaniu Zamawiajgcego, nie nastgpita zmiana sposobu ich
wykonywania;

3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

4) jezeli w przypadku zmiany lub wycofania sie podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub nie
zobowigzat sie osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia do wykonania,
oraz nie potwierdzit zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej
lub finansowej okreslonych w warunkach udziatu w postepowaniu.

2. Odstgpienie od Umowy winno by¢ dokonane w formie pisemnej i pod rygorem
niewaznosci zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
w terminie 7 dni protokét inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia oraz
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra spowodowata odstgpienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy jest
zobowigzany zaptaci¢ wynagrodzenie, ale tylko za odebrane prawidlowo w stanie

umozliwiajgcym zastepcze wykonanie przedmiotu Umowy z wykorzystaniem tych
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elementow bez nadmiernego zaangazowania pracy i Srodkéw finansowych. W tym celu
Wykonawca z Zamawiajgcym sporzgdza odpowiedni protokédt w terminie 7dni od dnia

rozwigzania lub odstgpienia od zlecenia.

§ 16
Zdarzenia niezalezne od woli Stron
Niedotrzymanie zobowigzan wynikajagcych z Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
w zakresie, w jakim niewykonanie tych zobowigzan jest nastepstwem sity wyzszej, nie
jest traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan Umowy.
Nie stanowig sity wyzszej sytuacje, ktore w dziatalnosci gospodarczej powinny by¢ brane
pod uwage i ktérym mozna bytoby zapobiec, podejmujgc z wyprzedzeniem odpowiednie

dziatania.

. W przypadku wystgpienia sity wyzszej nastgpi wydtuzenie realizacji Umowy poza okres

przewidziany w Umowie o okres niezbedny do likwidacji nastepstw sity wyzszej.

§17
Rozstrzyganie sporow
Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wynikajgcych

z realizacji niniejszej Umowy.

. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane bedg przez sad

powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Obowiazek informacyjny

Strony zgodnie oswiadczaja, iz w zakresie danych osobowych wskazanych w niniejszej
umowie i przekazanych w ramach jej wykonywania posiadajg wzgledem siebie status
Administratora danych.

Dane osobowe Stron przetwarzane bedg przede wszystkim w celach zwigzanych z
zawarciem niniejszej Umowy, jej wykonaniem, rozliczaniem oraz rozwigzaniem.
Powyzsze obejmuje takze przetwarzanie danych osobowych zwigzanych z komunikacjg
pomiedzy Stronami, w zakresie w jakim wigze sie to z celami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym. Administratorzy przetwarzajg te dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO, to jest z uwagi na to, ze przetwarzanie tych danych jest niezbedne
do zawarcia i wykonywania Umowy.

Administratorzy mogg przetwarza¢ dane osobowe w celu dochodzenia roszczen

zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw zwigzanych z
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Umowa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a wiec z uwagi na to, ze
przetwarzanie tych danych jest niezbedne do celow wynikajagcych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez Administratorow zwigzanych z
dochodzeniem roszczen.

4. Dane osobowe przetwarzane bedag przez okres obowigzywania Umowy, a po uptywie
tego okresu — przez okres wynikajacy z przepiséw prawa. Ponadto dane przetwarzane
w celu dochodzenia lub obrony roszczen bedg przetwarzane do dnia przedawnienia
tych roszczeh.

5. Administratorzy nie zamierzajg przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego
(to jest Panstwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizaciji
miedzynarodowe;.

6. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom $wiadczgcym ustugi finansowe,
prawne, a takze ustugi informatyczne zwigzane z dziatalnoscig Administratoréw w tym
ustugi hostingowe, a takze innym podmiotom, ktére na podstawie przepiséw prawa
uprawnione sg do uzyskiwania od Administratorow informacji  zwigzanych z
dziatalnoscig Administratorow, ktére to informacje moga obejmowaé dane osobowe
wskazane w Umowie. Zamawiajgcy moze réwniez udostepniaC dane osobowe
Zamawiajgcego podmiotom Swiadczgcym ustugi audytorskie i inne zwigzane z
kontrolowaniem dziatalno$ci Zamawiajgcego, bieglym rewidentom badajgcym
dokumenty zwigzane 2z dziatalnoScig Zamawiajgcego, instytucji udzielajgcej
dofinansowania inwestycji.

7. Udostepnianie danych, o ktorych mowa w ust. 6 nastepuje z poszanowaniem zasady
minimalizmu, a wiec udostepnieniu podlegajg tylko dane w zakresie w jakim niezbedne
jest to w zwigzku z realizacjg celéw przetwarzania.

8. Administratorzy zgodnie oswiadczajg, iz sg sSwiadomi przystugujgcych im uprawnien
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, w zwigzku z czym zaniechajg
wzajemnego pouczenie w przedmiotowym zakresie.

9. Administratorzy dotozg wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie srodki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem,
przypadkowg utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy

dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
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§19

Postanowienia koncowe
1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy i jego
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie ani rozporzgdzaé nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. Przyjecie poreczenia ze zobowigzania Zamawiajgcego
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W szczegoélnosci wierzytelnosc nie
moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytulu umowy
kredytu, pozyczki) w rozumieniu art. 509 Kodeksu cywilnego.
Strony ustalajg, ze roboty nieobjete kosztorysem Wykonawcy a niezbedne do wykonania
o wartosci do 5% wartosci umowy nie bedg fakturowane.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy ustaw:
Kodeks cywilny, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych przepiséw prawa.
Korespondencja wystana listem poleconym i nieodebrana w ciggu 7 dni na ostatni znany
adres Strony ma prawny skutek doreczenia. O kazdej zmianie adresu Strony majg
obowigzek poinformowac¢ drugg Strone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Integralng czes¢ Umowy stanowia:
1) Dokumentacja projektowa;
2) Kosztorys ofertowy;
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy;

4) Wzor oswiadczenia o przekazaniu praw autorskich.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 4 do Umowy

WZOR

OSWIADCZENIE

w sprawie praw autorskich

Niniejszym przekazujemy — nieodptatnie — Hotel Silvia Ernest Majnusz majatkowe
prawa autorskie do fotografii z realizacji zadania pn. ,,Przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,Silvia””, autorstwa
........................................ , w celach informacyjnych, promocyjnych i
reklamowych.

Licencja jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz umozliwia przekazanie praw
do korzystania z fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych
przez Hotel Silvia Ernest Majnusz lub instytucje dofinansowujgce zadanie, na

wszelkich polach eksploataciji.

Miejscowos¢, data Podpis Wykonawcy

Zatgcznik: ptyta CD z fotografiami

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku hotelu ,Silvia”



