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CZESC | — INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO
Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o. o.
ul. Sejnenska 82, 16-400 Suwalki

Adres do korespondenciji:

ul. Raczkowska 150A,

16-400 Suwatki

POLSKA

NIP  844-235-02-09

Regon 200680900

tel.: +48 87 566 52 13

fax.: +48 87 566 52 14

http://pgo.suwalki.pl

e-mail: biuro@pgo.suwalki.pl

2. OZNACZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby niniejszej SWZ za:

Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia
publicznego.

3. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH ZOSTALO
ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 oraz przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.), w dalszej czesci
SWZ zwanej u.p.z.p o wartosci szacunkowej ponizej 214 000 euro zgodnie
z Obwieszczeniem Prezesa Urzedu zamdwien Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.
w sprawie aktualnych progoéw unijnych, ich rownowartosci w ztotych, rownowartosci
w ztotych kwot wyrazonych w euro oraz sredniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdéwien publicznych lub konkurséw
(MP 2021r. poz. 11).
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Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

4.

Biuletyn zamowien publicznych,

strona internetowa — http://pgo.suwalki.pl,

strona internetowa — https://miniportal.uzp.gov.pl/

tablica ogtoszen w siedzibie: Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami w
Suwatkach Sp. z 0. 0., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwatki.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest profesjonalne $wiadczenie ustug:

polegajgcych na zarzgdzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami
polskiego Prawa Budowlanego dla kontraktu nr 1 na roboty projektowo-
budowlano-montazowe pn. ,Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania
selektywnie zebranych frakcji odpaddéw komunalnych na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci Zielone
Kamedulskie, ul. Raczkowska 150 A” oraz kontraktu nr 2 na dostawy pn.
,pDostawy sprzetu dla Zaktadu Unieszkodliwiania odpadow Komunalnych
w Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”. Ponadto
wybrany wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia zobowigzany bedzie do
aktualizacji dokumentacji przetargowej posiadanej przez Zamawiajgcego na
realizacje projektu pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie
zebranych frakcji odpadow komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul.
Raczkowska 150A” w formule ,zaprojektuj i wybuduj” (warunki kontraktowe ,zotty”
FIDIC), uczestniczenia w przeprowadzeniu postepowania przetargowego wraz z
udzialem w pracach komisji przetargowej oraz ustalenia w formie pisemnej
szacunkowej wartosci zamoéwienia zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo Zamdwien Publicznych dla ww. zadania.

Projekt pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadow komunalnych na terenie Zakladu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci Zielone Kamedulskie,
ul. Raczkowska 150A” jest wspoétfinansowany z Funduszu Spédjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020, Os priorytetowa Il — Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, Dziatanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Informacja na temat ww. projektu dostepna jest stronie internetowej:
http://pgo.suwalki.pl/index.php?m=aktualnosci&id=155.
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2. Zarzagdzanie Kontraktem na roboty winno by¢ zgodne z:

1) wymaganiami Ustawy prawo zaméwien publicznych oraz odpowiednig dla
tego kontraktu specyfikacjg warunkow zaméwienia,

2) wymaganiami polskiego prawa

3) wymaganiami warunkow kontraktowych FIDIC, {j.:
~Warunki Kontraktowe dla urzadzen oraz Projektowania i Budowy DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT
INZYNIERYIJNYCH | BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE” SIDIR edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 z erratg, (ttumaczenie 1 wydania 1999) Wydawnictwo SIDIR ISBN: 83-
86774-28-2 .

4) wymaganiami i przy spetnieniu standardow najlepszych dostepnych technik
(BAT — Best Available Techniques),

5) wymaganiami Zamawiajgcego,

6) posiadanymi przez Zamawiajgcego ,dokumentami zamawiajgcego” zgodnie z
ich definicjg FIDIC,

7) wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangazowanych w realizacje
Projektu oraz procedurami Funduszu Spojnosci,

8) wymaganiami jakosci w okresie bezposredniej realizacji oraz w okresie
gwarancji i Okresie Zgtaszania Wad

9) harmonogramem, budzetem i zakresem rzeczowym Kontraktu na roboty i
Projektem

oraz powinno:

10) zapewni¢ prawidtowg realizacje Robot,

11) umozliwi¢ terminowe przejecie i prawidtowg eksploatacje przedmiotow
zamowien ww. kontraktu przez Zamawiajgcego tak w Okresie Zgtaszania
Wad, jak i po jego zakonczeniu,

12) zapewni¢ Scistg wspétprace z Petnomocnikiem ds. Projektu i Jednostkg
Realizujgcg  Projekt oraz Instytucjg  Zarzadzajgcg, Instytucjami
Posredniczgcymi w zarzadzaniu | i Il szczebla oraz innymi instytucjami
zaangazowanymi w realizacje Projektu.

3. Nadzér nad Kontraktem na ustugi winien by¢ zgodny z:
1) wymaganiami Ustawy prawo zamdéwien publicznych oraz odpowiednig dla
tego kontraktu specyfikacjg warunkéw zamoéwienia;
2) wymaganiami polskiego prawa,;
3) wymaganiami Zamawiajgcego;
4) posiadanymi przez Zamawiajgcego ,dokumentami zamawiajgcego” zgodnie z
ich definicjg FIDIC;
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5) wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangazowanych w realizacje

Projektu oraz procedurami Funduszu Spojnosci;

6) harmonogramem, budzetem i zakresem rzeczowym Kontraktu na roboty oraz

dostawy;

oraz powinien:
7) zapewnic prawidtowg realizacje ustug;
8) umozliwi¢ terminowe zakonhczenie i osiggniecie pozgdanych efektéw przez

Zamawiajgcego;

9) zapewni¢ $cistg wspotprace z Petnomocnikiem ds. Projektu i Jednostkg

Realizujgcg  Projekt oraz Instytucjg  Zarzadzajgcg, Instytucjami
Posredniczgcymi w zarzadzaniu | i Il szczebla oraz innymi instytucjami
zaangazowanymi w realizacje Projektu.

4. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy wchodzi zarzgdzanie procesem realizaciji
opisanych w pkt. 4.1. Opisu przedmiotu zamodwienia, ktére bedzie obejmowato w
szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

organizacje,

koordynacje,

nadzor,

monitoring, nadzér, kontrola, raportowanie i sprawozdawczos¢ w zakresie
rzeczowym i finansowym,

wykonywanie obowigzkoéw Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami
kontraktowymi FIDIC w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego
pkt 4.1 Opisu przedmiotu zamdwienia,

wykonywanie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333) — w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego w pkt 4.1),
nadzor nad prawidtowg realizacjg Kontraktu na ustugi, wymienionego w
pkt 4.1 Opisu przedmiotu zamdwienia.

nadzér nad prawidtowg realizacjg Kontraktu na dostawy, wymienionego w pkt
4.1 Opisu przedmiotu zamdwienia.

koordynacje czynnosci Kluczowych Specjalistéw, wystepujgcych przy
realizacji  niniejszego zamodwienia, w tym inspektorow nadzoru
inwestorskiego m.in. przy budowie obiektu budowlanego, wymagajgcego
ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych
specjalnosci, wyznaczenie sposréd Kluczowych Specjalistow Inzyniera
jednego z nich jako koordynatora ich czynnosci na budowie — w odniesieniu
do Kontraktu na roboty wymienionego w pkt 4.1 Opisu przedmiotu
zamowienia,

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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10) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiajgcego,

11) rozliczenia finansowe posrednie z uwzglednieniem kwalifikowalnosci kosztéw
zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarzadzajgcej. Instytucji Posredniczacych,
Instytucji Ptatniczej oraz Komisji Europejskiej dla projektow finansowanych z
Funduszu Spojnosci,

12) przygotowanie propozycji podziatu powstatego majgtku w zwigzku z
realizowanym Projektem, w oparciu o Klasyfikacie Srodkéw Trwatych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w
sprawie Klasyfikacji Srodkéw trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864 z
pozn. zm.),

13) nadzér nad odbiorami, prébami koncowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie
zgtaszania wad w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego w pkt
4.1 Opisu przedmiotu zamdwienia,

14) kohcowe rozliczenie finansowe Kontraktow w imieniu Zamawiajgcego w
niniejszym postepowaniu przetargowym zgodnie z wymaganiami: Instytuciji
Zarzgdzajgcej, Instytucji Posredniczacych, Instytucji Ptatniczej oraz Komisiji
Europejskiej dla projektéw finansowanych z Funduszu Spéjnosci,

15) mediacje i rozjemstwo w sporach,

16) wspieranie dziatan Jednostki Realizujgcej Projekt (JRP)

17) aktualizacje dokumentacji przetargowej posiadanej przez Zamawiajgcego na
realizacje inwestycji pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie
zebranych  frakcji odpadéw  komunalnych na terenie  Zakfadu
Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci
Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A” w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” (warunki kontraktowe ,zoity” FIDIC) , uczestniczenia w
przeprowadzeniu postepowania przetargowego wraz z udziatem w pracach
komisji przetargowej oraz ustalenie w formie pisemnej szacunkowej wartosci
zamdwienia zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zamowien
Publicznych dla ww. zadania.

5. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat w Czesci lI
niniejszej SWZ.
6. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71315400-3 Ustugi inspekcji budowlanej

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji
technicznej

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

72224000-1 Ustugi doradcze w zakresie zarzgdzania projektem

5.  ZAMOWIENIA CZESCIOWE

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

6. ZAMOWIENIA POWTORZONE

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenie zamowien powtorzonych, o ktérych mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 u.p.z.p.

7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia podpisania Umowy
poprzez czas realizacji kontraktéow w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa
instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych
na terenie Zakfadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach
w miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150 A” i rozliczenia
koncowego kontraktéw do dnia ztozenia Raportu koncowego, lecz nie pézniej
niz do dnia 31.12.2022 r., z zastrzezeniem obowigzkéw w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci.

9. WARUNKI UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA

O udzielenie niniejszego zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg
nastepujgce warunki:
1. Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego muszg spetniac
nizej wymienione warunki udziatu w postepowaniu:
1) nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,
2) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7)-10)

u.p.z.p,
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3) spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu;

2. O udzielenie zamowienia mogg sie ubiega¢ wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace:
1) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci

zawodowej, o ile to wynika z odrebnych przepiséw,

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) Zdolnosci technicznej lub zawodowej,

Okreslone przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu i niniejszej SWZ.
3. Okreslenie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a)

b)

Warunek, o ktorym mowa w punkcie 9.2.2 zostanie spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze osiggnat w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy w
tym okresie, przychdéd netto ze sprzedazy w wysokosci co najmniej
1.000.000 PLN oraz, ze posiada srodki finansowe w wysokosci co najmniej
100.000 PLN Ilub posiada zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej
100.000 PLN,

Warunek, o ktorym mowa w punkcie 9.2.3 zostanie spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze (wykaz i referencje, informacje o zatrudnieniu oraz wykaz
0s6b zdolnych do wykonania zamowienia, nalezy zatgczy¢ do oferty), ze w
okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co
najmniej jedng ustuge zwigzang z petnieniem funkcji Inzyniera Kontraktu lub
funkcji rownowaznej polegajgcej na petnieniu nadzoru inwestorskiego dla
inwestycji o wartosci minimum 10.000.000,00 zt dotyczacej budowy lub
rozbudowy Iub modernizacji komunalnych instalacji do przetwarzania
odpadéw, ktérego elementem byta linia sortownicza odpadéw komunalnych
0 przepustowosci nie mniejszej niz 5.000 Mg/rok,

[

posiada przecietne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosSci
jest krotszy — w tym okresie, w liczbie co najmniej 5 os6b, w tym liczebno$¢é
personelu kierowniczego w liczbie co najmniej 2 osob,

[

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, tj. wskaze do
uczestnictwa w wykonywaniu niniejszego zamdéwienia nastepujgce osoby wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
dodwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nich czynnoéci wraz z informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami:

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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1) Kierownik Zespotu - Inzynier Rezydent posiadajgcy nastepujace
kwalifikacje:

» wyksztatcenie wyzsze techniczne;

= co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego, w bezposrednim
zarzadzaniu lub nadzorowaniu inwestycji budowlanych na stanowiskach
kluczowych ekspertow Inzyniera Kontraktu lub zespotu sprawujgcego
nadzor inwestorski

= doswiadczenie w petnieniu funkcji Inzyniera Rezydenta lub Kierownika
Zespotu Inzyniera Kontraktu lub Kierownika Zespotu sprawujgcego
nadzér inwestorski dla co najmniej jednej zakohczonej i rozliczonej
inwestycji sektora ,Srodowisko” (gospodarka odpadami lub gospodarka
wodno-sciekowa) o wartosci kazdej z nich nie mniejszej niz
10.000.000,00 zt netto prowadzonej w oparciu o warunki kontraktowe
,220tty” FIDIC lub warunki rownowazne w formule ,zaprojektuj
i wybudu;j”;

2) Menedzer Finanséw posiadajgcy nastepujgce kwalifikacje:

= wyksztatcenie wyzsze ekonomiczne;

= co najmniej 5-letnie doswiadczenie w rozliczaniu zadan inwestycyjnych
w zespole Inzyniera Kontraktu lub w zespole sprawujgcym nadzér
inwestorski,

» doswiadczenie w obstudze finansowej i rozliczeniu minimum dwdch
zakonczonych inwestycji ,sektora $rodowisko” lub ,produkcja
przemystowa” o wartosci kazdej z nich nie mniejszej niz 5.000.000,00
zt netto;

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego — w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej posiadajgcy nastepujgce kwalifikacje:

= uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia  budowlane wydane na podstawie  wczesniej
obowigzujgcych przepiséw prawa,

* co najmniej 10-letnie doswiadczenie w pracy na stanowisku inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy lub kierownika robot;

= doswiadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego
lub kierownika budowy lub kierownika robot przy realizacji minimum
jednej zakonczonej inwestycji sektora ,Srodowisko” lub ,produkcja
przemystowa”, o wartosci inwestycji nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt
netto

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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4) Inspektor nadzoru inwestorskiego — w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych posiadajgcy nastepujgce

kwalifikacje:

» uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa,

= co najmniej 10-letnie doswiadczenie w pracy na stanowisku inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy lub kierownika robot;

= doswiadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego
lub kierownika budowy lub kierownika robot przy realizacji minimum
jednej zakonczonej inwestycji sektora ,Srodowisko” lub ,produkcja
przemystowa”, o wartosci inwestycji nie mniejszej niz 5.000.000,00

zt netto
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego — w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych posiadajgcy nastepujgce kwalifikacje:

» uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia  budowlane wydane na podstawie  wczesniej
obowigzujgcych przepiséw;

= co najmniej 10-letnie doswiadczenie w pracy na stanowisku inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy lub kierownika robét;

» doswiadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego
lub kierownika budowy lub kierownika robot przy realizacji minimum
jednej zakonczonej inwestycji sektora ,Srodowisko” lub ,produkcja
przemystowa”, o wartosci inwestycji nie mniejszej niz 5.000.000,00
zl netto

6) Technolog - specjalista ds. gospodarki odpadami posiadajgcy
nastepujgce kwalifikacje:

» wyksztatcenie wyzsze techniczne;

*= co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w sektorze gospodarki
odpadami;

» doswiadczenie w projektowaniu lub w pracy w charakterze technologa
dla co najmniej jednej zakonczonej inwestycji polegajgcej na budowie

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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zaktadu unieszkodliwiania odpadow komunalnych o przepustowosci nie
mniejszej niz 5.000 Mg/rok (przepustowos¢ okreslona dla sortowni
odpadow komunalnych).

A. Uprawnienia, o ktérych mowa w pkt 1 — 5 powyzej powinny by¢é zgodne
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831).

B. Dopuszcza sie uprawnienia rownowazne — dla osoby, ktora posiada uzyskane
przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowata uprawnienia do
petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

C. W przypadku wykonawcow zagranicznych, dopuszcza sie rownowazne
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art.12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Wszystkie wymienione powyzej osoby winny posiada¢ biegtg znajomosc¢ jezyka

polskiego. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tego wymogu wytgcznie w przypadku,

gdy Wykonawca na witasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory

zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a

personelem Wykonawcy, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich

dokumentow zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, stworzonych
zarbwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudniajgc ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na

ztozony zakres przedmiotu zamowienia, ttumacz ten winien by¢ biegly w

bezbtednym i jednoznacznym ttumaczeniu zagadnien technicznych,

ekonomicznych i prawnych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci taczenia funkcji Specjalistow przez jedng

osobe.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ tgczenia funkcji Inzyniera Rezydenta i

Technologa pod warunkiem spetnienia tgcznie kryteriow okreslonych dla obydwu

funkcji.

Wymienione powyzej osoby nie wyczerpujg wymagan dla rzetelnego wypetnienia

zobowigzan Wykonawcy i winny by¢ traktowane jako minimalne wymogi

Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zakfadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
strona 16/stron 119



Eﬂ?gggf:kie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spajnosci

4. W przypadku ztozenia przez Wykonawcoéw dokumentow zawierajgcych dane
w innych walutach niz okreslono w poszczegdlinych podpunktach pkt 9 IDW, dane
finansowe zostang przeliczone na stosowng walute wedtug Sredniego kursu NBP
z dnia opublikowania ogtoszenia o zamowieniu przez Urzad Publikacji Unii
Europejskiej. Jezeli dniem publikacji ogtoszenia jest sobota Zamawiajgcy jako
kurs przeliczeniowy waluty przyjmie Sredni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego nastepujgcego po tej sobocie.

Ten sam kurs Zamawiajgcy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.

5. W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zamowienia dwoch lub wiecej
wykonawcdw, warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie 9.3.a)

i 9.3.b) wykonawcy tacy muszg spetniaé tgcznie.

10. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH
SPELNIENIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenia stanowigce wstepne
potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia wykonawcy w postepowaniu — Zatgcznik nr 2 do SWZ,

2. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby, w postepowaniu:

- aktualne na dzieh skftadania ofert oswiadczenia stanowigce wstepne
potwierdzenie spetnienia warunkoéw udzialu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy w postepowaniu — Zatgcznik nr 3 do
SWZ,

- sktada zobowigzanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby
wykonawcy sktadajgcego oferte. W celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ftgczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, zamawiajgcy zgda dokumentu, ktory okresla w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

C) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,
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1.1

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.
Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesSci zamoéwienia
Podwykonawcom, w przypadku gdy nazwy podwykonawcédw sg mu znane, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu ztozy¢ jednolite dokumenty dotyczgce Podwykonawcow,
W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow
oswiadczenia z punktu 1 powyzej:

a) Zatgcznik nr 2 winien by¢ ztozony w imieniu wykonawcow wspdlnie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,

Wykonawca NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w terminie 5 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekaze
zamawiajgcemu oswiadczenie o braku porozumienia z innymi wykonawcami
majgce na celu zaktécenie konkurencji, o ktorym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5

u.p.z.p.

Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, moze wezwac
Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w
terminie 5 dni, aktualnych na dzieh ziozenia oferty oswiadczen lub
dokumentéw:

W zakresie punktu 9.2.2):

a)

b)

Rachunki zyskéw i strat, a jezeli podlegajg one badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami 0 rachunkowosci rowniez z opinig odpowiednio 0 badanej
czesci sprawozdania, a w przypadku Wykonawcéw nie zobowigzanych do
sporzagdzania sprawozdania finansowego innych dokumentow okreslajgcych
przychody — za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — za ten okres (w przypadku wspoélnego ubiegania sie
dwéch lub wiecej Wykonawcéw o udzielenie niniejszego zamoéwienia,
oceniana bedzie ich tagczna sytuacja ekonomiczna i finansowa),

informacji banku lub spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosc
kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert (w przypadku wspélnego ubiegania sie
dwéch lub wiecej Wykonawcéw o udzielenie niniejszego zamoéwienia,
oceniana bedzie ich tagczna sytuacja ekonomiczna i finansowa)

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
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Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktdéry w wystarczajgcy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

W zakresie punktu 9.2.3):

c)

1)

2)

3)

4)

wykazu wykonanych ustug, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciggtych
rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow
okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty
wystawiane przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byly wykonywane, a w
przypadku sSwiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy. W przypadku swiadczen
okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty
potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz
trzy miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

Zgodnie z art. 118 u.p.z.p. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamowienia lub jego czesci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatlu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt
1,4,5,7-10 u.p.z.p.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych
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5)

6)

1.2.

1)

2)

3)

podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizaciji
ktdrych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow
nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne Iub zawodowe Ilub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt.1), nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt.1)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o

udzielenie niniejszego zaméwienia, Wykonawcy zobowigzani sa

przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt
4 u.p.z.p., wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert (w przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zamoéwienia przez dwéch lub wiecej Wykonawcoéw w ofercie
muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich),
Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw, wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu (w przypadku wspoélnego ubiegania sie
o udzielenie niniejszego zaméwienia przez dwéch lub wiecej wykonawcow
w ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich),
Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
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4)

5)

6)

7

8)

albo inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca nie zalega z opftacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert lub inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w
sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji witasciwego organu (w przypadku wspdlnego ubiegania sie o
udzielenie niniejszego zamoéwienia przez dwéch lub wiecej wykonawcow w
ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich),
Informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentow Rzeczywistych, w zakresie art.
108 ust. 2 u.p.z.p, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do tego rejestru,
sporzgdzong nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem,

Informaciji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz pkt 4 u.p.z.p., wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert (w przypadku wspélnego ubiegania sie o
udzielenie niniejszego zaméwienia przez dwéch lub wiecej Wykonawcéw w
ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich),
Oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. w zakresie braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku Ilub decyzji —
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w
sprawie spfat tych naleznosci, (w przypadku wspdlnego ubiegania sie o
udzielenie niniejszego zamowienia przez dwéch lub wiecej wykonawcow w
ofercie muszg byé ztozone przedmiotowe oswiadczenia dla kazdego z
nich);

Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie braku orzeczenia wobec niego
tytutem srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne
(w przypadku wspélnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego
zamoéwienia przez dwoéch lub wiecej wykonawcow w ofercie musza by¢
zlozone przedmiotowe oswiadczenia dla kazdego z nich);

Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie niezalegania z optacaniem
podatkéw i opfat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 tekst jednolity)
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9)

(w przypadku wspdélnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego
zamowienia przez dwoch lub wiecej wykonawcoéw w ofercie muszg byé
ztozone przedmiotowe oswiadczenia dla kazdego z nich)

Stosownie do tresci § 4 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz
innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze Zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415):

1)

2)
3)

4)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt.
10.2.1)-10.2.8) sktada:

a) w zakresie pkt 10.2.5) informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak
rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 ;

b) w zakresie pkt 10.2.1)-2)-3) sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio ze, nie naruszyt obowigzkéw dotyczgcych
ptatnosci podatkdw, optat lub zalega z optacaniem podatkow, optat, lub
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, i ze nie otwarto jego
likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzgdza likwidator
lub sad , nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalnos¢ gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury;

Dokument, o ktérym mowa w 10.2.5) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;

Dokumenty, o ktorym mowa w 10.2.1) -.2) i 10.2.3) powinny by¢ wystawione

nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie

dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt. 10.2. niniejszej IDW, lub gdy te nie
odnoszg sie do wszystkich przypadkow, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt

1,214, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 u.p.z.p., zastepuje sie je

odpowiednio w catosci lub czesci dokumenty dokumentem zawierajgcym

odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument
miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisdéw o oswiadczeniu pod
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10)

11)

11.

przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym,

notariuszem, organem samorzgdu zawodowego Ilub gospodarczego,

wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zamawiajgcy zgda od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118 u.p.z.p., przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w punkcie 10.2
IDW.
Zamawiajgcy zgda od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych
w punkcie 10.2 IDW, dotyczgcych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzyc¢
wykonanie czesci zamodwienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
118 u.p.z.p.

WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamowienia powinni

wspolnie spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz ziozy¢ dokumenty

potwierdzajgce brak podstaw do Wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w

pkt 10.2 niniejszej IDW, dla kazdego z partnerow osobno.

Ponadto Partnerzy ustanawiajg Petnomocnika do reprezentowania ich

w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca sie, aby Petnomocnikiem byt

jeden z Partneréw (Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie

zamowienia).

Dokument ustanawiajgcy petnomocnictwo powinien by¢ zatgczony do Oferty.

Kazdy z Partnerow musi podpisac sie na dokumencie petnomocnictwa.

Oferta winna by¢ podpisana przez ustanowionego Petnomocnika i winna prawnie

wigza¢ wszystkich Partneréw.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z Petnomocnikiem.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktérych oferta

zostanie uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje

niniejszego zamowienia, sg zobowigzani zawrze¢ umowe cywilno-prawng

regulujgcg wspotprace tych Wykonawcow i przedtozy¢ jg Zamawiajgcemu. Taka

umowa cywilno-prawna powinna zawiera¢C w swojej tresci co nhajmnigj

nastepujgce postanowienia dotyczgce:

1) Okreslenia celu i przedmiotu umowy

2) Oznaczenia czasu trwania umowy, obejmujgcego okres realizacji przedmiotu
zamowienia w niniejszym postepowaniu.

3) Ustanowienia lidera (powinien nim by¢ Petnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamodwienia
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4)

5)

6)

7

12.

ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu) i jego
umocowania dotyczgce zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
partnerow razem i kazdego z osobna

Okreslenia wspdlnej i solidarnej odpowiedzialno$ci partnerow wzgledem
Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu zamowienia w niniejszym
postepowaniu

Wykluczenia mozliwosci wypowiedzenia umowy przez ktoregokolwiek
partnera do czasu wykonania zamodwienia

Okreslenia zakresu przedmiotu zamowienia, realizowanego przez kazdego
partnera wraz z udziatem % w wartosci zamowienia.

Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiajgcego.

WADIUM

1. Wysokos$¢ wadium.

1)

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé swg oferte wadium w
wysokosci 5.000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy PLN)

2. Forma wadium.

1)

2)

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572);

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwaranciji i/lub

poreczenia, gwarancja i/lub poreczenie powinna by¢ sporzgdzona zgodnie

z obowigzujgcym prawem i winna zawiera¢, miedzy innymi nastepujgce

elementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub
poreczenia (Zamawiajgcego), gwaranta i/lub poreczyciela (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji i/lub poreczenia)
oraz wskazanie ich siedzib,

b) dokfadne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postepowania,
numer zamowienia nadany przez Zamawiajgcego oraz date ogtoszenia
przetargu

C) precyzyjne okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢é zabezpieczona
gwarancjq i/lub poreczeniem,

d) kwote gwaranc;ji i/lub poreczenia,

e) termin waznosci gwarancji i/lub poreczenia,
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f) zobowigzanie gwaranta i/lub poreczyciela do: nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty gwarancji i/lub poreczenia na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego w sytuacjach okreslonych w
art. 98 u.p.z.p.,:

3. Miejsce i sposob wniesienia wadium.

1)

2)

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek
bankowy Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., ul
Sejnenska 82, 16-400 Suwatki, Banku PEKAO S.A. Oddziat w Suwatkach
nr 57 1240 3363 1111 0010 4404. Dowdd wniesienia wadium nalezy
zatgczy¢ do oferty.

Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiajgcego, formach
nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

4. Termin wniesienia wadium.

1)

2)

Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego
Zamawiajgcy bedzie uwazat za skuteczne tylko wowczas, gdy bank
prowadzgcy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce,
ktéremu zwrocono wadium na podstawie art. 98 ust. 2 u.p.z.p., jezeli w
wyniku rozstrzygniecia odwofania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

5. Zwrot wadium.
Zamawiajgcy zwroci niezwtocznie wadium weditug zasad okreslonych w art. 98
ust. 415 u.p.z.p.
6. Utrata wadium.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 lub

128 ust.1 u.p.z.p, z przyczyn lezagcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen
lub dokumentoéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 lub
art. 106 ust. 1, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, innych
dokumentow lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o
ktorej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania

Oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, ktérego Oferta zostata wybrana odmowit podpisania umowy w

sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w Ofercie;

3) Wykonawca, ktéorego Oferta zostata wybrana nie wnidést wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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4) zawarcie umowy W sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

13.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Informacje ogdlne.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

2. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 5 %
ceny catkowitej brutto podanej w Ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania nie pozniej niz przed uptywem terminu zwigzania ofertg oraz nie
pozniej niz przed datg zawarcia umowy.

3. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jedn. Dz. U 2018, poz. 110).

2) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu winno by¢ wniesione w PLN

3) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany bedzie
wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo
Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o.0., ul. Sejnenska 82, 16-400
Suwatki, Bank PEKAO S.A. Oddziat w Suwatkach, nr: 57 1240 3363 1111
0010 4404 5992 zpodaniem tytutu wptaty: zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy — ,Inzynier kontraktu — postepowanie K-...../2021”

4) W przypadku wniesienia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
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wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktoérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

6) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poreczeniu,
gwarancja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
i winna zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub
poreczenia (Zamawiajgcego), gwaranta i/lub poreczyciela (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji i/lub poreczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,

b) doktadne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postepowania,
numer zamowienia nadany przez Zamawiajgcego oraz date ogtoszenia
przetargu

c) precyzyjne okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona
gwarancjq i/lub poreczeniem,

d) kwote gwaranciji i/lub poreczenia,

e) waznosci w 100% gwarancji i/lub poreczenia w terminie co najmniej 30
dni po zakonczeniu realizacji zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, tj, po przyjeciu przez Zamawiajgcego Raportu
Koncowego z realizacji ustug Inzyniera Kontraktu.

f)  zobowigzania gwaranta i/lub poreczyciela do: nieodwotalnego
I bezwarunkowego zaptacenia kwoty gwarancji i/lub poreczenia na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego,

g) zapewnienia wykonalnosci na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

h)  okreslenia miejsca rozstrzygania sporéw w sgdzie wiasciwym dla
siedziby Zamawiajgcego.

7) Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy wybiera
najkorzystniejszg oferte sposrod pozostatych ofert stosownie do tresci art. 263
u.p.z.p.

8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje
sie art. 451 u.p.z.p.

9) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 u.p.z.p.

. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (zgodnie

z trescig Czesci Il SW2Z).
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14. WALUTA, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza SWZ dokonywane bedg w PLN.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA
FORMALNE DOTYCZACE SKLADANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

15.1. Forma oferty

1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 u.p.z.p. W postepowaniu o udzielenie zamowienia oferte
sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

2. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty” dostepnego na epuap i udostepnionego réwniez na miniportalu.
Funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania oferty przez wykonawce jest dostepna dla
wykonawcdéw na miniportalu, w szczegotach danego postepowania. W
formularzu oferty wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki epuap, na
ktorym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem;

3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym -
w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xIs, .ppt, .doc, .docx, .xIsx, .pptx,
Xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu zamawiajgcy moze
nie mie¢ mozliwosci zapoznania sie z ofertg, co moze spowodowac jej
odrzucenie;

4. Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,instrukciji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/;

5. Do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkoéw udziatu w postepowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszej swz, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi
oferte;

6. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu skfadania ofert.

15.2. Wymagania formalne dotyczace skladania oswiadczen i dokumentow:

1. Oswiadczenia, podmiotowe $rodki dowodowe, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe, petnomocnictwo,
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powinny by¢ sporzgdzone w postaci elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf,
.pdf, .ods, .odp, .xIs, .ppt, .doc, .docx, .xIsx, .pptX, .Xxps, .odt., csv. W przypadku
zastosowania innego formatu zamawiajgcy moze nie mie¢ mozliwosci
zapoznania sie z ofertg, co moze spowodowac jej odrzucenie;

Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenia oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe Srodki dowodowe oraz petnomocnictwo
przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenia oraz
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki
dowodowe lub petnomocnictwo, zostaty sporzgdzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgcym
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktbrym mowa powyzej, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych  $rodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
Srodkow dowodowych, ktore kazdego z nich dotyczg;

b) oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p. lub zobowigzania
podmiotu udostepniajgcego zasoby — odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia;

c) petnomocnictwa — mocodawca;

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktébrym mowa powyzej, moze dokonac réwniez notariusz;

W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w

formacie poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku Zzawierajgcego

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym, jest rbwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych

w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym;

Zamawiajgcy zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie ,pdf’ nalezy podpisywac tylko formatem PAdES;

b) zamawiajgcy dopuszcza podpisanie dokumentéw w formacie innym niz ,pdf”,
nalezy wéwczas uzy¢ formatu XAdES.
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15.3. Podpisy

1.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia).
Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(éw) okres$lajgcego(ych) status prawny
Wykonawcy(éw) lub petnomocnictwa (petnomocnictw) wynika, iz do
reprezentowania Wykonawcy(ow) upowaznionych jest tgcznie kilka oséb
dokumenty wchodzgce w skifad oferty muszg by¢é podpisane przez wszystkie
te osoby;

Upowaznienie o0s6b podpisujgcych oferte wynikaC musi bezposrednio z
dokumentéw dotgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy
(odpisu z wiasciwego rejestru) to do oferty nalezy dotgczyé oryginat
petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.

15.4. Tajemnica przedsiebiorstwa

1.

Zamawiajacy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdbw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej] konkurencji, jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegt, ze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazat, ze
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie
moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 u.p.z.p.

Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca wykazat/udowodnit, Zze zastrzezone

informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w szczegdlnosci, gdy:

a) wykaze/oswiadczy, ze informacje te nie zostaty nigdzie upublicznione,

b) wykaze, ze stanowig one warto$¢ techniczng lub/i technologiczng lubl/i
organizacyjng przedsiebiorstwa lub/i inne informacje posiadajg warto$é
gospodarczg,

c) wykaze, jakie podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Sam fakt witozenia pliku ,Zatgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa” nie

wyczerpuje znamion wykazania dziatania zachowania ich poufnosci;

Zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw lub oswiadczen niestanowigcych

tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o nieuczciwej konkurenciji

spowoduje ich odtajnienie;

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkow komunikaciji

elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 2zwalczaniu

nieuczciwe) konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu

utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
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odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
,Zatgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami
stanowigcymi jawng czes¢ nalezy ten plik zaszyfrowac.

15.5. Informacje pozostate

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty;

2. Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte przygotowang wedtug wymagan
okreslonych w niniejszej SWZ;

3. W przypadku dokumentow lub oswiadczen sporzgdzonych w jezykach obcych
nalezy dotgczyc¢ ttumaczenie na jezyk polski.

15.6. Zmiana / wycofanie oferty

1. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Sposéb
wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika” dostepnej na
miniPortalu;

2. Wykonawca po uptywie terminu do skfadania ofert nie moze skutecznie dokonac
zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.

15.7. Zlozona oferta powinna zawieraé¢ zaszyfrowane wg. instrukcji uzytkownika

systemu miniPortalu nastepujace dokumenty:

1. Wypetiony i podpisany przez osobe (osoby) upowazniong do skfadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na zatgczniku nr 1;

2. Petnomocnictwo musi by¢ ztozone w formie oryginatu tj. petnomocnictwo nalezy
przestaC w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upowaznionej. W
przypadku, gdy Wykonawca bedzie dysponowat jedynie petnomocnictwem w
formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy, poswiadczajgcym zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa powyzej,
moze dokonac réwniez notariusz;
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3. W przypadku zastrzezenia czesci oferty jako tajemnica przedsiebiorstwa
Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty stosowne wyjasnienia majgce wykazac, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencij;

4. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ (na zatgczniku nr 2);

5. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym upowaznionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta
lub Poreczyciela, zaszyfrowane wraz z plikami stanowigcymi oferte;

6. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji danego zamowienia (wzor - zatgcznik nr 5 do oferty) lub
inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia oswiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteridow selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby-
wzor - zatgcznik nr 2 do oferty;

8. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow,
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu, sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu w
zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu — wzor - zatgcznik nr 2 do oferty;

9. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikaciji
zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamowienia mogg polega¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcéw,
ktorzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci
sg wymagane. W tej sytuacji Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia dotgczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegolni Wykonawcy (wzér -
zatgcznik nr 3 do oferty).
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16.

10.

11.

12.

WYJASNIANIE | ZMIANY W TRESCI SWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie
treSci SWZ. Zamawiajgcy jest obowigzany udzielic wyjasnien niezwiocznie,
jednak nie poézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod
warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptyngt do Zamawiajgcego nie
pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert;

Jezeli Zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa powyzej,
przedituza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych Wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert;

W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptyngt w terminie, o
ktorym mowa powyzej, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien
SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu skfadania ofert. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert, nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SWZ;

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepnia, bez ujawniania
zrodta zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postepowania;
Zamawiajgcy nie przewiduje zwotywania zebrania wszystkich Wykonawcéw w
celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SWZ;

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tres¢ SWZ,

W przypadku gdy zmiana tre$ci SWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty lub
wymaga od Wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiang
tresci SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiajgcy przedtuza termin skfadania ofert
0 czas niezbedny na ich przygotowanie;

Zamawiajgcy informuje Wykonawcow o przedtuzonym terminie sktadania ofert
przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego
postepowania, na ktérej zostata udostepniona SWZ;

Informacje o przedtuzonym terminie sktadania ofert Zamawiajgcy zamieszcza
w ogfoszeniu o zamdwieniu;

Dokonang zmiane tresci SWZ Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania;

W przypadku gdy zmiana tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamodwieniu, Zamawiajgcy zamieszcza w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
ogtoszenie o0 zmianie ogtoszenia;

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi jako obowigzujgcg nalezy przyjgé tre$¢ pisma zawierajgcego
pdzniejsze oSwiadczenie Zamawiajgcego.
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17. ZEBRANIE WYKONAWCOW

Zamawiajgcy nie przewiduje zebrania wykonawcow.

18. 0OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Gromadzki — sprawy proceduralne i merytoryczne, tel.: 661 999 454,
email: k.gromadzki@pgo.suwalki.pl
Godziny urzedowania: 7:00 — 15:00 w dni robocze.

19. MIEJSCE, TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Wykonawca skfada oferte za posrednictwem ,Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2021 roku, godz. 10:00

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za:

1) ztozenie przez Wykonawce oferty po terminie sktadania ofert,

2) ztozenie oferty w sposob inny niz okresla niniejsza SWZ,

3) wybranie innej skrzynki odbiorczej na ePUAP niz PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI ODPADAMI W SUWALKACH SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA; /PGO_w_Suwalkach/SkrytkaESP W  takim
przypadku Zamawiajgcy nie otrzyma oferty.

20. MIEJSCE, TERMIN | TRYB OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 07.06.2021 r. o godz. 10:30 w Przedsiebiorstwie
Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z 0. o., ul. Raczkowska 150A,
16-400 Suwatki. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktora
powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie wskazanym powyzej, otwarcie
ofert nastepuje niezwitocznie po usunieciu awarii. Zamawiajgcy poinformuje o
zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

2. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostepnego po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3. Otwarcie ofert jest niejawne.

4. Najpdzniej przed otwarciem ofert, Zamawiajgcy udostepni sie na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza sie
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

5. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej
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6

2

1.

22.

1.
2.
3.

prowadzonego postepowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach
oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo
miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

. Niezwtocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo uniewaznieniu postepowania
Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, na co
najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, jednorazowego
zwrécenia sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje
utraty wadium.

. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalna

tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest
to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania z ofertg dokonane bedzie po
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg

Cena podana w ofercie, musi by¢ ceng ostateczng, kompletng, jednoznaczng,
nadto musi uwzglednia¢: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiajgcego
w niniejszej SWZ, wszelkie zobowigzania Wykonawcy oraz obejmowaé wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca =z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami realizacji cato$ci przedmiotu zamdwienia.

Cena oferty jest ceng, ktérej definicje okresla art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardéw i ustug (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r., poz. 915), tzn.: Cena to wartos¢ wyrazona w jednostkach
pienieznych, ktdérg kupujgcy jest obowigzany zaptacic przedsiebiorcy za towar lub
ustuge; w cenie uwzglednia sie podatek od towardéw iustug oraz podatek
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akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepiséw sprzedaz towaru (ustugi)
podlega obcigzeniu podatkiem od towardw i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, ktory na podstawie odrebnych
przepisow nie jest zobowigzany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku
akcyzowego i/lub cet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i ktéry na
Formularzu Oferty poda cene z zerowg stawkg podatku VAT, Zamawiajgcy na
etapie porownywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towaréw
i ustug VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cto, zgodnie z art. 7 pkt 1 u.p.z.p.
mowigcym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ust. 2 Ustawy o informowaniu o
cenach towarow i ustug ( tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 915). Powyzsze wynika
z koniecznosci ustalenia kwoty, ktéra bedzie realnie obcigzata budzet
Zamawiajgcego z tytutu realizacji zamowienia.

6. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do niniejszego IDW.

7. Kwoty w poszczegoélnych pozycjach Formularza Oferty powinny by¢é podane
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

8. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslone
zostaty w czesci Il niniejszej SWZ, tj.. wzorze umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

23. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktére:
1) zostang zlozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajgcego
Z niniejszego postepowania;
2) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o kryterium:
1) Cena - 60 pkt
2) Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie oséb wyznaczonych do
realizacji zamoéwienia — 40 pkt
3. Zasady oceny kryterium ,Cena” (C).
Poréwnywang ceng bedzie cena brutto.

W przypadku kryterium ,Cena” oferta otrzyma zaokrgglong do dwéch miejsc po
przecinku ilos¢ punktéw wynikajgcg z dziatania:

Cmin
Pi (C) = i Max (C)

gdzie:
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Pi(C) ilos¢ punktow, jakie otrzyma oferta ,i” za kryterium ,Cena’;

Cmin najnizsza cena sposréd wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert;

Ci cena oferty “”;

Max (C) |maksymalna ilo§¢ punktow, jakie moze otrzymac oferta za kryterium
,cena’.

4. Zasay kryterium ,Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie osdb wyznaczonych do

realizacji zamowienia”
W  przypadku kryterium ,Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie 0so6b
wyznaczonych do realizacji zamowienia” (pkt 9.3.b) IDW), oferta otrzyma
zaokragglong do dwdch miejsc po przecinku ilos¢ punktéw wynikajgca z dziatania:
a) doswiadczenie zawodowe Kierownika Zespotu - Inzynier Rezydent (kryterium 10 pkt)
- nadzor inwestorski dla 2 zakonczonych

i rozliczonych inwestycji zgodnie z wymaganiami pkt. 9.3.b) IDW - 0 pkt
- nadzér inwestorski dla co najmniej 3 zakohczonych

i rozliczonych inwestycji zgodnie z wymaganiami pkt. 9.3.b) IDW - 3 pkt
- nadzor inwestorski dla co najmniej 4 zakohczonych

i rozliczonych inwestycji zgodnie z wymaganiami pkt. 9.3.b) IDW -5 pkt
- nadzor inwestorski dla powyzej 4 zakonczonych

i rozliczonych inwestycji zgodnie z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 10 pkt
b) doswiadczenie zawodowe Menadzera Finansow (kryterium 10 pkt)
- obstuga finansowa i rozliczenie 2 zakonczonych

inwestycji zgodnie z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 0 pkt
- obstuga finansowa firmowa i rozliczenie co najmniej 3 zakornnczonych

inwestycji zgodnie z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 5 pkt
- obstuga finansowa i rozliczenie powyzej 3 zakonczonych

inwestycji zgodnie z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 10 pkt

c) doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej (kryterium 5 pkt)
- co najmniej 1 zakonczona inwestycja zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 0 pkt
- €O najmniej 2 zakohczone inwestycje zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 3 pkt
- powyzej 2 zakohczonych inwestycji zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 5 pkt

d) doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (kryterium 5 pkt)

- co najmniej 1 zakohczona inwestycja zgodnie
z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 0 pkt
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- €O najmniej 2 zakonczone inwestycje zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 3 pkt

- powyzej 2 zakonczonych inwestycji zgodnie
z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 5 pkt

e) doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i

elektroenergetycznych (kryterium 5 pkt)
- co najmniej 1 zakonczona inwestycja zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 0 pkt
- €0 najmniej 2 zakonczone inwestycje zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 3 pkt
- powyzej 2 zakonczonych inwestycji zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 5 pkt

f) doswiadczenie zawodowe Technologa — specjalista ds. gospodarki odpadami
(kryterium 5 pkt)
- co najmniej 1 zakohczona inwestycja zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 0 pkt
- CcOo najmnigej 2 zakohczone inwestycje zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 3 pkt
- powyzej 2 zakonczonych inwestycji zgodnie

z wymaganiami pkt. 9.3. b) IDW - 5 pkt

5. Ostateczna ocena punktowa Oferty.

Ocena punktowa Oferty "i" bedzie zaokrgglong do dwdch miejsc po przecinku
liczbg wynikajgcg ze zsumowania ilosci punktow, jakie otrzyma ta Oferta za
poszczegolne kryteria:

Pi=Z Pi (X)
gdzie :
Pi ocena punktowa Oferty "i";
2 Pi(X) |suma ilosci punktéw, jakie otrzyma Oferta "i" za poszczegdlne
Kryteria.

Niniejsze zamowienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, ktérego Oferta
uzyska najwyzszg liczbe punktéow w ostatecznej ocenie punktowe;.

6. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert,
zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena, a jezeli zostaty
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcéw, ktorzy
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ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego ofert
dodatkowych.

. Wykonawcy, skftadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowa¢ cen lub kosztéw
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadku, gdy
Wykonawcy ztozg oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

24. OFERTA Z RAZACO NISKA CENA

1. Jezeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie
razgco niskie w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci
Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych
przepisdw, zamawiajgcy zwrdci sie o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie
dowodow, dotyczgcych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegdlnosci w zakresie:

1) Oszczednosci metody wykonania zamdéwienia, wybranych rozwigzan
technicznych,  wyjgtkowo  sprzyjajgcych  warunkéw  wykonywania
zamowienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu
wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartosc przyjeta do ustalenia ceny nie
moze byC nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
2177 z pdzn. zm.); .

2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

3) Wynikajgcym z przepisOw prawa pracy i przepisbw o zabezpieczeniu
spotecznym, obowigzujgcych w miejscu, w ktérym realizowane jest
zamowienie;

4) Wynikajgcym z przepisow prawa ochrony srodowiska;

5) Powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

2. W przypadku gdy catkowita cena oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

1) wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug,
ustalonej przed wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2
u.p.z.p.lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert nie
podlegajgcych odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 10,
Zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktorych mowa w pkt.
27.1.chyba, ze rozbieznos¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktore nie
wymagajg wyjasnienia;

2) Wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug,
zaktualizowanej z uwzglednieniem okolicznosci, ktére nastgpity po
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wszczeciu postepowania, w szczegodlnosci istotnej zmiany cen rynkowych,
Zamawiajcy moze zwroci¢ sie o udzielenie wyjasnien, oktéorych mowa w
pkt. 27.1.

3. Zamawiajgcy odrzuca oferte:

25.

26.

1) Wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien lub
2) jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami potwierdza, ze

oferta zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamowienia.
UZUPELNIENIE OFERTY

Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy nie ztozyli oSwiadczen, o ktérych
mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1, lub innych dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty
sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego
watpliwosci, zamawiajgcy wzywa do ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie
postepowania wezwaC wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektorych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli
zachodzg wuzasadnione podstawy, do uznania, Zze ztlozone uprzednio
osSwiadczenia lub dokumenty nie sg aktualne, do zlozenia aktualnych
oswiadczen lub dokumentow.

TRYB OCENY OFERT

1. Woyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omytek.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg negocjacji dotyczgcych
ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.
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2) Zamawiajgcy poprawi w tekscie Oferty:
1) oczywiste omytki pisarskie,
2) oczywiste omyitki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty
- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego Oferta zostata
poprawiona.
2. Sposob oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SWZ.
Ocena zgodnosci oferty z trescig SWZ przeprowadzona zostanie wytgcznie na
podstawie analizy dokumentow lub oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej
ofercie z zastrzezeniem tresci art. 126 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert
1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodnosci  przedstawionych  przez  Wykonawcéw  dokumentow,
oswiadczen, wykazéw, danych i informac;ji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert,
ze ziozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie
przez Zamawiajgcego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p.

27. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawcow z postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia w stosownie do tresci art. 108 ust. 11 2 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4, 5,
7-10 u.p.z.p.

2. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5-
10 u.p.z.p., moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnié
naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami
Scigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym Iub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zakfadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

strona 41/stron 119



Eﬂ?gggf:kie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spajnosci

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i

szczegoblne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie punktu 30.2 IDW.

ODRZUCENIE OFERTY

. Zamawiajgcy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 226 ust. 1 u.p.z.p.

. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawcow, ktérzy ztozyli Oferty o wykonawcach, ktérych oferty zostaty
odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

WYBOR OFERTY | ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowat bedzie

wytgcznie zasady i kryteria okreslone w SWZ.

. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsza.

. Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe, albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcy ktérego oferte wybrano, a takze nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami
wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i fgczng punktacje,

2) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamowienia,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

4) uniewaznieniu postepowania
- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamieSci

informacje, o ktérych mowa w pkt 29.3.1) i 29.3.4), na stronie internetowe;j.

. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, odrebnym pismem zostanie

Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W

SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA

1. Zgodnie z art. 432 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamoéwienia zostanie

zawarta w formie pisemnej.Ponadto:
e Do umowy majg do zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy
ustawy nie stanowig inaczej;
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e Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publicznej;

e zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie;

e jest zawarta na okres wskazany w czesci Il niniejszej SWZ;

e Zzmiany umowy W sprawie zamowienia publicznego sg dokonywane na
zasadach i w trybie wskazanych w czesci Il niniejszej SWZ.

2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Pozostate kwestie odnoszgce sie do umowy uregulowane sg w czesci Il niniejszej
SWZ.

4. Przed podpisaniem umowy na realizacje niniejszego zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢:

a) polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowe;j:
Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celow realizacji niniejszego zamowienia
na kwote rowng wartosci realizowanego kontraktu.

Ubezpieczenie OC deliktowe dla celéw realizacji niniejszego zamdwienia na
kwote 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, bez ograniczenia
liczby zdarzen.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
wskazane powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji

umowy.

b) dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

c) dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby, o ktérych mowa w
pkt.9.3.b) wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci
do wtasciwych izb samorzgdowych

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaC odstgpieniem

Zamawiajgcego od zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

oraz zatrzymaniem wadium.

31. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamodwienia w
sytuacjach okreslonych w art. 255256 u.p.z.p. .

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zawiadomi
rownoczesnie wszystkich Wykonawcoéw, ktorzy:
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1) ubiegali sie o0 udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia
postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu
sktadania ofert - podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

32. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Informacje ogdlne.

1) Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcom, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamodwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw u.p.z.p . Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p.

2) Srodkami ochrony prawnej, o ktérych mowa w niniejszej IDW s3:

a) odwotanie,

b) skarga do sadu.

2. Odwotanie.

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie
u.p.z.p. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka,
spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w nastepujgcych terminach:

1) 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia ;

2) 5 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwienh Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie
internetowe;,

3) wobec czynnoséci innych niz wymienione w punktach 33.2.1) i 33.2.2) — 10
dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia

Szczegoétowo kwestie odnoszgce sie do odwotania przedstawione sg w

art.513-521 u.p.z.p.

3. Skarga do sgdu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego

przystuguje skarga do sgdu. Szczegoétowo kwestie dotyczgce skargi do sgdu

uregulowane zostaty w art.579-590 u.p.z.p.
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33. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW A TAKZE
WSKAZANIE OSOB DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

33.1. Informacje ogélne

1. W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniportalu, ktéry dostepny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, epuapu, dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej; Skrzynka epuap
Zamawiajgcego: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI W
SUWALKACH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA;
/PGO_w_Suwalkach/skrytkaesp

2. Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiadac¢ konto na epuap. Wykonawca posiadajgcy konto na
epuap ma dostep do nastepujgcych formularzy: ,Formularz do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do ,Formularza do komunikacji”;

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie korzystania z
systemu miniportal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug
administracji publicznej (epuap);

4. Maksymalny rozmiar plikbw przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy: ,Formularz ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
,Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB;

5. Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentow
elektronicznych, oswiadczen Ilub elektronicznych kopii dokumentéw lub
o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na epuap;

6. Dane postepowanie mozna wyszuka¢ w liscie wszystkich postepowan w
miniportalu klikajgc wczesniej opcje ,Dla Wykonawcdw” lub ze strony gtownej z
zaktadki postepowania.

33.2. Zlozenie oferty w postepowaniu:

1. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty” dostepnego na ePUAP i udostepnionego roéwniez na
miniPortalu. Funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest
dostepna dla Wykonawcdw na miniPortalu, w szczegotach danego
postepowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres
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skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z
postepowaniem;
2. Sposob ztozenia oraz skiad oferty zostat opisany w pkt. 15.IDW.

33.3. Sposéb komunikowania sie¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami (nie dotyczy

skladania ofert)

1. W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami w szczegolnosci sktadanie oswiadczen, wnioskow (innych niz
wskazanych powyzej), zawiadomieh oraz przekazywanie informacji odbywa sie
elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza: ,Formularz do
komunikacji” dostepnego na epuap oraz udostepnionego przez mini portal

2. Zamawiajgcy moze rowniez komunikowac sie z Wykonawcami za pomocg poczty
elektronicznej email: k.gromadzki@pgo.suwalki.pl lub biuro@pgo.suwalki.pl

3. Zaleca sie, zeby we wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym
postepowaniem Wykonawcy postugiwali sie humerem postepowania;

4. Dokumenty elektroniczne, sktadane sg przez Wykonawce za posrednictwem
.Formularza do komunikacji” jako zatgczniki. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez
mozliwos¢ skfadania dokumentow elektronicznych za pomocg poczty
elektronicznej, na wskazany powyzej adres email. Sposéb sporzgdzenia
dokumentow elektronicznych musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. W sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia publicznego Ilub konkursie oraz
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
W sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub
oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

33.4. Wymagania techniczne zwigzane z korzystaniem z miniPortalu:

1. Zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w Regulaminie korzystania z systemu
miniportal w celu korzystania z systemu miniportal konieczne jest dysponowanie
przez uzytkownika urzgdzeniem teleinformatycznym z dostepem do sieci
Internet. Aplikacja dziata na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja
potgczenia, formatu przesytanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
odbioru danych:

2. Specyfikacja potgczenia - Formularze udostepnione sg za pomocg protokotu TLS
1.2,
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3. Format danych oraz kodowanie miniportal - Formularze dostepne sg w formacie
HTML z kodowaniem UTF-8,

4. Oznaczenia czasu odbioru danych — mini portal — wszelkie operacje opierajg sie
0 czas serwera i dane zapisywane sg z doktadnoscig co do setnej czesci
sekundy,

5. Integracja z systemem epuap jest wykonana w wykorzystaniem standardowego
mechanizmu epuap. W przypadku Wykonawcy wysytajgcego wniosek do
Zamawiajgcego, ESP Zamawiajgcego automatycznie generuje Rodzaj
Urzedowego Poswiadczenia Odbioru czyli Urzedowe Poswiadczenie
Przedtozenia (UPP), ktére jest powigzane z wysytanym dokumentem. W UPP w
sekcji ,Dane poswiadczenia” jest zawarta informacja o dacie doreczenia,

6. System dostepny jest za posrednictwem nastepujgcych przegladarek
internetowych:

a) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
b) Mozilla Firefox od wersji 15

c) Google Chrome od wersiji 20,

d) Microsoft Edge.

34. PODWYKONAWSTWO

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce wszystkich tych czesci zakresu
przedmiotu zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Wskazanie niniejszego winno nastgpi¢ w Formularzu Oferty.

35. KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych — Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej ,RODO” oraz przepisow ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z
pozn. zm.), Zamawiajgcy w przypadku pozyskania, w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego wzgledem o0sob fizycznych
danych osobowych spetnia obowigzek informacyjny w tym zakresie i informuje, ze:

1. Administratorem danych osobowych w tym zakresie jest Prezes Przedsiebiorstwa

Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z 0.0. ul. Raczkowska 150A, 16-400
Suwatki, tel. 87 566 52 13.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiebiorstwa gospodarki
Odpadami w Suwatkach Sp. z 0. o. jest Pan Tomasz tazarski, tel. 87 566 52 13,
e-mail: t.lazarski@pgo.suwalki.pl.
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3. Uzyskane dane osobowe przetwarzane bedg w celu zwigzanym z postepowaniem
o udzielenie zamdwienia na wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu przedsiewziecia
pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadow
komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”, znak sprawy
K-6/2021, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu
o art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowienh
publicznych, tj. wytgczone spod rygoréw przepisow ustawy.

4. Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania.

5. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego. Okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy.

7. W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Osoba, ktérej dane osobowe dotyczg, o ile przepis szczegdlny nie stanowi inaczej,
posiada:

1) prawo do dostepu do danych osobowych, ktére jej dotycza,

2) prawo do sprostowania danych osobowych, ktore jej dotyczg (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy),

3) prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, ktore jej dotyczg, z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO.

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, ze przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

1) prawo do usuniecia danych osobowych, w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.

1 lit. c RODO.

36. WYKAZ ZALACZNIKOW DO NINIEJSZYCH IDW
Zatgcznikami do niniejszej IDW sg nastepujgce wzory:

l.p. Oznaczenie Nazwa Zatacznika
Zatacznika

1. |Zatgcznik nr1 Wzo6r Formularza Oferty

2. |Zatacznik nr 2 Wzér Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia i
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spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

3. |Zaflgcznik nr 3 Wzér Oswiadczenia dla wykonawcéw ubiegajgcych sie
wspdlnie 0 zamowienie

4. |Zatgcznik nr 4 Wzér Oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowe;j

5. |Zalgcznik nr 5 Wzdr pisemnego zobowigzania podmiotu do udostepnienia
zasobow

Wskazane w tabeli powyzej zatgczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci pkt 15
niniejszej IDW. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany wielkoSci pol zatgcznikow oraz odmiany
wyrazow wynikajgce ze ztozenia oferty wspdlnej. Wprowadzone zmiany nie mogg zmienia¢

tresci zatgcznikow.
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ZALACZNIK NR 1 — WZOR FORMULARZA OFERTY

NA USLUGI:
Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji
do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w

msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajagcego K-6/2021

1. ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o.o.
ul. Sejnenska 82, 16-400 Suwalki

Adres prowadzenia dziatalnosci i korespondencyjny:

ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwalki

POLSKA

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(6w)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

! Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swego sktadu.
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4. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1)
2)

3)

zapoznatem sie z treScig SWZ dla niniejszego zaméwienia,

gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamdéwienia zgodnie z tre$cig SWZ,
wyjasnien do SWZ oraz jej modyfikacji,

cena Oferty za realizacje niniejszego zamdwienia wynosi bez podatku VAT

(151100 ) PP PLN (StOWNI€:.....oiiiiiiiiiiiiiiiiie PLN)
w tym 1% ceny, tj. ............ stanowi nadzér nad realizacja kontraktu na
dostawy

w tym Koszty pracy* .........ccccceeevvivveiinnnnnns PLN (stownie PLN..........ccccceeeiieiein. )
w tym koszty pracownikdw z minimalnym wynagrodzeniem*................... PLN
(stownie PLN......................... )

*prosze uzupetni¢ jezeli w realizacje elementéw przedmiotu zamdwienia zaangazowani sg pracownicy z minimalnym
wynagrodzeniem za prace lub wpisac: nie dotyczy. W przypadku braku wpisania oznacza to Nie dotyczy

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

plus nalezny podatek VAT 23% W wWySOKOSCi......cccoevvveeeeennnnn. PLN
(Stownie: ..o PLN)

podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania
niniejszego zamaowienia,

niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni,

akceptuje(emy) bez zastrzezen projekt umowy przedstawiony w Czesci |l
SWzZ,

w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg umowe
zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ w miejscu i terminie jakie zostang wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje(emy) sie zabezpieczy¢ umowe
zgodnie z trescig pkt. 13 IDW,

skladam(y) niniejszg oferte [we wtasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia]?,

nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej
w celu udzielenia niniejszego zamodwienia,

na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 2019, [zadne
z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku
z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegolnosci innym
uczestnikom postepowanial’®

% Wykonawca usuwa niepotrzebne.
* Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych

frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w

Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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l.p. Oznaczenie rodzaju (hazwy) informacji Strony w ofercie

(wyrazone cyfra)

od do

1

2

11) [nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania Zzadnej czeSci niniejszego
zamowienia / nastepujgce czesci niniejszego zamoéwienia zamierzam(y)
powierzyc¢ podwykonawcom]":

l.p. Nazwa czesci zamoéwienia

1

2

12) Wybdér mojej/naszej oferty nie bedzie/bedzie* prowadzit do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug. * w przypadku potwierdzenia, iz wybor oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, Wykonawca winien ztozy¢ dodatkowe o$wiadczenie dotyczgce:

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa Ilub Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do powstania takiego obowigzku podatkowego (nalezy wskaza¢ nazwe, ktéra
znajdzie sie pozniej na fakturze),

- wskazanie wartoSci tego towaru lub ustug bez kwoty podatku

13) Oferta zostata ztozona na [................. ]° ponumerowanych stronach.
5. PODPIS(Y):

/podpisano elektronicznie/*

* UWAGA: oswiadczenie nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

* Wykonawca usuwa niepotrzebne.
° Wypetia Wykonawca.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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ZALACZNIK NR 2 - WZOR OSWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO

WYKLUCZENIA | SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

NA USLUGI:
Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji
do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w

msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajagcego K-6/2021

1. ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o.0.
ul. Sejnenska 82, 16-400 Suwalki

Adres prowadzenia dziatalnosci i korespondencyjny:

ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwalki

POLSKA

2. WYKONAWCA:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(6w)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: u.p.z.p.),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w

Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ustugi pn.:
Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania
selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie,
ul. Raczkowska 150A”, oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczenie dotyczace spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajgcego w pkt 9 ust. 1 i 2 Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

Informacja, w zwigzku z poleganiem na zasobach innych podmiotow:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w pkt 9.3.a) i 9.3.b) w oparciu o pkt
9.5. Specyfikacji Warunkow Zamowienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOIU/OW: , W nastepujgcym
ZaKresSie: .. ..oiiii (wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu).

Oswiadczenie dotyczace podstaw wykluczenia:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy u.p.z.p.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............. ustawy u.p.z.p (poda¢ majgcy
zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 15 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) i zwigzku z ww. okoliczno$cig, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy u.p.z.p podjgtem nastepujgce srodki naprawcze:

Oswiadczenie dotyczace podanych informaciji:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

strona 54/stron 119



Fundusze

el Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie AR
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez niego
dokumenty tj., ... (nalezy podac jakie dokumenty zamawiajgcy
moze samodzielnie pobra¢) z ogolnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod
AdreSEemM INTEIMEIOWYIM L. e e e

3. PODPIS(Y):

/podpisano elektronicznie/*

* UWAGA: oswiadczenie nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

W przypadku polegania na zdolnosSciach Ilub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
Wykonawca przedstawia, wraz z niniejszym oS$wiadczeniem, takze oS$wiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego
zasoby.

W przypadku polegania na zdolnoSciach Iub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca sktada wraz z
ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji danego zamowienia Ilub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze wykonawca, realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotéw. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby, jesli
podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia
niniejsze o$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia dofgczajg do oferty oswiadczenie, z ktoérego
wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegélni Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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ZALACZNIK NR 3 — WZOR OSWIADCZENIA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE
UBIEGAJACYCH SIE O ZAMOWIENIE

NA USLUGI:
Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji
do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w

msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego K-6/2021

1. ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o.o.
ul. Sejnenska 82, 16-400 Suwalki

Adres prowadzenia dziatalnosci i korespondencyjny:

ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwalki

POLSKA

2. WYKONAWCA:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(6w)

Oswiadczenie wykonawcow
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych,
DOTYCZACE USLUG, KTORE WYKONAJA POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ustugi pn.:
»sInzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Projektowanie i budowa instalacji do
doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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zaktadu unieszkodliwiania odpadow komunalnych w Suwatkach w miejscowosci
Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”, oswiadczam, iz:

O Y o] = o= P
zrealizuje Nastepujgce UStUGi........ccouiuiii i
2. WYKONGWECE. ...ttt e
zrealizuje Nastepujgce UStUGi........ocouiiiiii

3. PODPIS(Y):

/podpisano elektronicznie/*

* UWAGA: oswiadczenie nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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ZALACZNIK NR 4 — WZOR OSWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

NA USLUGI:
Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji
do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w

msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajagcego K-6/2021

1. ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o.0.
ul. Sejnenska 82, 16-400 Suwalki

Adres prowadzenia dziatalnosci i korespondencyjny:

ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwalki

POLSKA

2. WYKONAWCA:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(6w)

Stosownie do tresci art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM(Y), ZE:

nie naleze(my) do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w ustawie o ochronie
konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). *

naleze(my) do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w ustawie o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), ktorej liste zatgczam.*

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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wraz ze ztozeniem oswiadczenia o przynaleznoSci do grupy kapitatowej, Wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

3. PODPIS(Y):

/podpisano elektronicznie/*

* UWAGA: oswiadczenie nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w

Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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ZALACZNIK NR 5 - WZOR PISEMNEGO ZOBOWIAZANIA PODMIOTU DO
UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

NA USLUGI:
Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji
do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w

msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajagcego K-6/2021

1. ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o.0.
ul. Sejnenska 82, 16-400 Suwalki

Adres prowadzenia dziatalnosci i korespondencyjny:

ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwatki

POLSKA

2. WYKONAWCA:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(ow)

= * dziatajgc w imieniu

................................... ** zobowigzuje sie do oddania ...

do dyspozycji zasobdw dotyczgcych™ ™ ... ... . na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia na wykonywanie ustug Inzyniera
Kontraktu

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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l.p. | Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) Pieczeé(cie) Miejscowos¢
Wykonawcy(ow | (oséb) osoby(oséb) Wykonawcy(éw | .
e O i data

) upowaznionej(ych) do [upowaznionej(ych) do |)

podpisania niniejszego | podpisania

wniosku w imieniu niniejszego wniosku w

Wykonawcy(éw) imieniu

Wykonawcy(ow)

* - podaé imie i nazwisko osoby sktadajgcej zobowigzanie

** - podaé nazwe podmiotu trzeciego udostepniajgcego zasoby

*** - podac¢ nazwe Wykonawcy, ktéremu udostepnia sie zasoby

*+++ . odpowiednio wpisa¢: : zdolnosci techniczne lub zawodowe i/lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa

Uwaga: Jesdli osoba wypetniajgca zatgcznik nr 3 wystepuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imig i
nazwisko oraz podpisuje sie pod zobowigzaniem. W imieniu podmiotdw gospodarczych
udostepniajgcych niezbedne dos$wiadczenie do wykonania zamowienia zobowigzanie wypetniajg
0soby umocowane prawnie majgce prawo wystepowania w imieniu tego podmiotu.

3. PODPIS(Y):

/podpisano elektronicznie/*

* UWAGA: oswiadczenie nalezy podpisa¢é kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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CZESC Il - PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR: ...
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O SWIADCZENIE USLUG

Inzynier Kontraktu podczas realizacji projektu pn. ,,Budowa instalacji do
doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Suwatkach w msc. Zielone
Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”, wspétfinansowany z Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Os priorytetowa Il — Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwanego dalej ,,Projektem”

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Suwatkach pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwatkach Spétka z o. o., 16-400
Suwalki, ul. Sejnenska 82, adres do korespondencji ul. Raczkowska150A,
16-400 Suwatki, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego - Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku,
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000412681, Kapitat Zakladowy 7.614.000,00 PLN, NIP 8442350209, REGON
200680900,zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarzadu — Zbigniewa lzydora Walendzewicza

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w przetargu w trybie podstawowym bez negocjaciji
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.), na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia.............ooeeeeiiiiiiiiiinnen.

Interpretacja
§1
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatgcznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcéw (IDW) — Czesé | SWZ.
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2) Zatgcznik nr 2 - Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) — Czes¢ IIl SWZ.
3) Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegolnych dokumentow wymienionych w
pkt 1) — 3) w stosunku do tresci niniejszej Umowy w odniesieniu do tej samej
kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w
dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i
nie majg wptywu na interpretacje Umowy.

Przedmiot Umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest swiadczenie przez Wykonawce ustug:

1) Inzyniera Kontraktu w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC nad
realizacjg Kontraktu nr 1: ,Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania
selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie zaktadu
unieszkodliwiania odpadow komunalnych w Suwatkach w miejscowosci
Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”- zwanego dalej Kontraktem na
roboty, realizowanego w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do
doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na
terenie zaktadu unieszkodliwiania odpadow komunalnych w Suwatkach w
miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

2) ustug nadzoru nad realizacjg Kontraktu nr 2 : ,Dostawy sprzetu dla
Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Suwatkach”
w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania
selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie zaktadu
unieszkodliwiania odpaddéw komunalnych w Suwatkach w miejscowosci
Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A” — zwanego dalej Kontraktem na
dostawy;

3) aktualizacja dokumentacji przetargowej posiadanej przez Zamawiajgcego na
realizacje inwestycji pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie
zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpaddéw Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci Zielone Kamedulskie,
ul. Raczkowska 150A” w formule ,zaprojektuj i wybuduj” (warunki kontraktowe
,20ity” FIDIC) oraz uczestniczenia w przeprowadzeniu postepowania
przetargowego wraz z udziatem w pracach komisji przetargowej oraz ustalenie
w formie pisemnej szacunkowej wartosci zamowienia zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zamdwien Publicznych dla ww. zadania.

2. Kontrakt na roboty wymieniony w ust 1 pkt 1) podlega realizacji wedtug
podrecznika ,Warunki Kontraktowe dla urzadzenh oraz Projektowania i Budowy
DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT
INZYNIERYJNYCH | BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE” SIDIR edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z
erratg, (tlumaczenie 1 wydania 1999) Wydawnictwo SIDIR ISBN:
83-86774-28-2.
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3. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy wchodzi zarzgdzanie procesem realizacji
opisanych w ust. 1 Kontraktow, ktore bedzie obejmowato w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

organizacje;

koordynacje;

nadzor,;

monitoring, nadzor, kontrole, raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie
rzeczowym i finansowym;

wykonywanie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami
kontraktowymi FIDIC — w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego
w ust 1 pkt 1);

sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
(Projekt Budowlany i Projekty Techniczne) pod wzgledem formalnym i
technicznym maksymalnie 2 razy,

wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.
1333) — w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego w ust 1 pkt 1);
nadzoér nad prawidtowg realizacjg Kontraktu na dostawy, wymienionych w ust
1 pkt 2);

koordynacje czynnosci Kluczowych Specjalistow, wystepujacych przy
realizacji niniejszego zamowienia, w tym inspektorow nadzoru
inwestorskiego m.in. przy budowie obiektu budowlanego, wymagajgcego
ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie rdznych
specjalnosci, wyznaczenie sposrdéd Kluczowych Specjalistow Inzyniera
jednego z nich jako koordynatora ich czynnosci na budowie— w odniesieniu
do Kontraktu na roboty wymienionego w ust 1 pkt 1);

konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiajgcego;

rozliczenia finansowe posrednie z uwzglednieniem kwalifikowalnosci kosztow
zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarzgdzajgcej, Instytucji Posredniczgcych,
Instytucji Ptatniczej oraz Komisji Europejskiej dla projektow finansowanych z
Funduszu Spojnosci;

przygotowanie propozycji podziatu powstatego majgtku w zwigzku z
realizowanym Projektem, w oparciu o aktualng w dacie jej sporzadzenia
Klasyfikacje Srodkéw Trwatych. Na dzien zawierania umowy powyzsze jest
okreslone Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w
sprawie Klasyfikacji Srodkéw trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864);
nadzor nad odbiorem, probami koncowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie
zgtaszania wad — w odniesieniu do Kontraktu na roboty wymienionego w ust
1 pkt 1) oraz nadzér nad odbiorami dostawy wykonywanych w ramach
kontraktu na ustugi wymienionego w ust 1 pkt 2);

koncowe rozliczenie finansowe Kontraktow w imieniu POZR (Zamawiajgcego
w niniejszym postepowaniu przetargowym) zgodnie z wymaganiami:
Instytucji Zarzgdzajgcej, Instytucji Posredniczgcych, Instytucji Ptatniczej oraz
Komisji Europejskiej dla projektéw finansowanych z Funduszu Spéjnosci,

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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15) mediacje i rozjemstwo w sporach, oraz

16) wspieranie dziatann Jednostki Realizujgcej Projekt (JRP)

17) aktualizacja dokumentacji przetargowej posiadanej przez Zamawiajgcego na
realizacje inwestycji pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie
zebranych  frakcji odpadéw komunalnych na terenie  Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci
Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A” w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” (warunki kontraktowe ,zotty” FIDIC) oraz uczestniczenia w
przeprowadzeniu postepowania przetargowego wraz z udziatem w pracach
komisji przetargowej oraz ustalenie w formie pisemnej szacunkowej wartoSci
zamowienia zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zamowien
Publicznych dla ww. zadania.

4. Wykonawca bedzie swiadczyt ustugi z nalezytg dbatoscia, efektywnoscig oraz
starannoscig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i w najlepiej pojetym
interesie Zamawiajgcego, przez co Ww szczegolnosci strony rozumiejg
akceptowanie przez Wykonawce wytgcznie optymalnych dla Zamawiajgcego
technologii rob6t budowlano-montazowych. Niedopuszczalnym jest powodowanie
jakichkolwiek opoznien w realizacji w wykonaniu kontraktu na roboty budowlane
wskutek nieuzasadnionych dziatah lub zaniechan personelu Wykonawcy.

5. Szczegotowy zakres ustug bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, a takze
uprawnien Wykonawcy i obowigzkow Zamawiajgcego okresla zatgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy.

6. Niezaleznie od obowigzkéw opisanych wyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
zatozenia i utrzymywania przez caty czas trwania Umowy Biura Inzyniera
Kontraktu na terenie budowy.

1) Biuro ma by¢ zorganizowane i wyposazone na koszt i staraniem Wykonawcy,
zgodnie z zasadami opisanymi w ztgczniku nr 2 do niniejszej Umowy;

2) Koszty wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz
poftgczenia telefoniczne, ubezpieczenia itp. jak rowniez wszelkie koszty
zwigzane z zapewnieniem, ubezpieczeniem, eksploatacjg niezbednych
srodkow transportu sprzetu oraz wyposazenia) bedg pokrywane przez
Wykonawce we wtasnym zakresie;

3) Zadne wyposazenie nie moze byé zakupione w imieniu Zamawiajgcego jako
cze$¢ Umowy o Swiadczeniu ustug.

7. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie
przez niego postanowien umowy moze spowodowac, ze Zamawiajgcy nie spetni
obowigzkéw natozonych na niego w zwigzku z realizacjg Projektu pn. ,Budowa
instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych
na terenie zaktadu unieszkodliwiania odpadéw komunalnych w Suwatkach w
miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”. Niewywigzanie sie z
obowigzkdéw, o ktérych mowa w §3 ust. 5 oraz §8 ust. 1-3 niniejszej umowy moze
spowodowaé powstanie szkody po stronie Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone
szkody bedgce nastepstwem niewykonania Iub nienalezytego wykonania

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

strona 65/stron 119



Eﬂ?gggj?-sekie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

zobowigzan objetych umowa, ocenianego w granicach dla umoéw starannego
dziatania, z uwzglednieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynnosci.

Termin wykonania
§3

. Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia podpisania Umowy
poprzez czas realizacji kontraktow w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa
instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadow komunalnych
na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Suwatkach
w miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150 A” i rozliczenia
koncowego kontraktéw do dnia ztozenia Raportu korncowego, lecz nie pézniej niz
do dnia 31.12.2022 r., z zastrzezeniem obowigzkdbw w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci oraz zastrzezeniem postanowien ust. 2 i ust. 3.
. Rozpoczecie realizacji Umowy nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.
. W przypadku zawieszenia wykonania robot nad realizacjg Kontraktu nr 1:
~Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji
odpadéw komunalnych na terenie zaktadu unieszkodliwiania odpaddéw
komunalnych w  Suwatkach w  miejscowosci Zielone Kamedulskie,
ul. Raczkowska 150A” zawieszeniu podlega wykonanie niniejszej umowy. W
konsekwencji Wykonawca nie bedzie pobierat wynagrodzenia za okres
zawieszenia wykonania niniejszej umowy oraz nie bedzie swiadczyt ustug na
rzecz Zamawiajgcego. Okresu zawieszenia nie wlicza sie do terminu wykonania
umowy. O kazdorazowym rozpoczeciu i ustaniu okresu zawieszenia Zamawiajgcy
winien poinformowa¢ Wykonawce na co najmniej 14 dni przed planowanym
wznowieniem robét, ustug oraz dostaw.
. Wykonawca zobowigzany jest informowaé niezwtocznie Zamawiajgcego o
wszelkich okoliczno$ciach moggcych mie¢ wptyw na niedotrzymanie przez niego
okreslonych w niniejszej umowie termindw realizacji ustug.

Wynagrodzenie

§4
. Tytutem wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
Kwote ..o, PLN (stownie .........coooiiiiiiiiii, )
plus nalezny podatek VAT wg stawki ... % w wysokosci .......... (PLN)
(stownie: ..., )
Co stanowi fgczne kwote ......... PLN (stownie: ... )

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceng zaproponowang przez
Wykonawce w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacje niniejszej Umowy.

. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy do Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
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Zasady ptatnosci
§5

1. Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy na zasadach wskazanych w
niniejszym paragrafie, w formie Ptatnosci przejsciowych, ustalanych w ramach
realizacji kazdego z wymienionych w § 5 ust. 2 okresow realizacji Umowy.

2. Tytutem realizacji zadan wchodzgcych w sktad wymienionych nizej okresow
realizacji Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

1) Za aktualizacje dokumentacji przetargowej opisanej w § 2 ust. 1 ppkt 3 —
kwote stanowigcg rownowartos¢ 3% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT)
opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy tj. kwote ........................

2) Za okres nadzoru nad realizacjg kontraktu na roboty, o ktérym mowa w § 2
ust.1 pkt.1 kwote stanowigcg 86 % wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT) tj. kwote ........ ,

3) Za okres nadzoru nad realizacjg kontraktu na ustugi, o ktérym mowa w §2
ust.1 pkt 2 oraz nadzoru nad realizacjg kontraktu na dostawy, o ktérym mowa
w §2 ust. 1 pkt 2 — 1% wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy (wraz z podatkiem VAT) tj. kwote ........

4) Po odbiorze koncowym robét i po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie dla
Kontraktu nr 1- kwote stanowigcg réwnowartos¢ 5% wynagrodzenia
opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT) tj. kwote

5) Po okresie gwarancyjnym i odbiorze koncowym dla Kontraktu nr 1 — kwote
stanowigcg rownowartos¢ 5% wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT) {j. kwote .............

3. Wynagrodzenie opisane w §5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy pfatne jest
jednorazowo, po zawarciu umowy z wykonawcg wytonionym w postepowaniu
przetargowym dla Kontraktu nr 1 na roboty, na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej prawidtowo i zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wynagrodzenia wskazane w §5 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy bedzie ptatne za
wykonane ustugi jako ptatnosci przejsciowe, na podstawie comiesiecznych
faktur czesciowych wystawianych po zakonczeniu miesigca, proporcjonalnie do
rozliczenia stanu realizacji inwestycji przez wykonawce robat.

5. Wynagrodzenie opisane w § 5 ust. 2 pkt 3 i § 5 ust. 2 pkt. 4, orazw § 5 ust. 2
pkt 5 (jesli zajdg przestanki §2 ust. 3 ; 4 i 5 niniejszej umowy, zostanie
zaptacone przez Zamawiajgcego jednorazowo na podstawie prawidiowo
sporzadzonej faktury Wykonawcy wraz z towarzyszgcym jej odpowiednio:
Protokotem zakonczenia Kontraktu nr 2 na dostawy, pozwoleniem na
uzytkowanie i Raportem Korncowym z wykonania ustug w ramach umowy,
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy nr ........................... w terminie do
30 dni, liczgc od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
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10.

11.

12.

13.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, dokonywane bedg
w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy

sposob:

1) Wykonawca wystawi faktury w PLN, obejmujgce poszczegolne Ptatnosci
Przejsciowe, ktore zostang wyptacone w PLN na rachunek Wykonawcy;

2) Wykonawca, w kazdym przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, uwidoczni na
fakturach, o ktérych mowa w pkt 1) wartosci stanowigce koszt kwalifikowany,
wspoffinansowany przez Fundusz Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz warto$é stanowigcg koszt
niekwalifikowany.

Stawka podatku VAT, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie

naliczona i zaptacona w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego

w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez

Wykonawce, chyba, ze obowigzujgce przepisy bedg stanowity inacze;j.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrocone

Wykonawcy. Termin ptatnosci rozpoczyna bieg od dnia wptywu do siedziby

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca przedkfadajgc faktury obejmujgce poszczegdine pfatnosci, w tym

Ptatnosci Przejsciowe dotgczy do nich oswiadczenie potwierdzenia zaptaty na

rzecz podwykonawcow. W przypadku nie dokonania ptatnosci na rzecz

podwykonawcéw w przewidzianym terminie Zamawiajgcy wstrzyma Kkolejng
ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy do czasu zaptaty naleznosci na rzecz

Podwykonawcow, o ktéorych mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. W opisanym

w zdaniu drugim wypadku Wykonawcy nie przystuguje ani roszczenie o odsetki

ani roszczenie odszkodowawcze, ktérych sie zrzeka.

Faktury i dokumentacja dotyczgca ptatnosci bedzie sporzgdzana przez

Wykonawce w jezyku polskim.

Wykonawca bedzie prowadzit petng, doktadng i systematyczng dokumentacje,

(raporty okresowe, dokumentacja ksiegowg, etc.) w takiej formie i tak

szczegotowo, aby byta wystarczajgca dla doktadnego ustalenia i zweryfikowania

kwoty wystawionej faktury.

Raporty Wykonawcy
§6
Wykonawca zobowigzuje sie sktada¢ Zamawiajgcemu syntetyczne Raporty
dotyczgce realizacji Umowy wiasnej oraz prac wykonanych w ramach realizaciji
kazdego z Kontraktéw na roboty, ustugi i dostawy, zgodnie z zasadami
opisanymi w zatgczniku nr 2 do niniejszej Umowy.
Raporty zostang sporzgdzone w 3 egzemplarzach w jezyku polskim, w formie
dokumentu pisanego drukowanego oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na
nosniku CD.
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Format raportow bedzie przedstawiany do zaaprobowania Zamawiajgcego w
terminie 21 dni od daty rozpoczecia Umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 28 dni od dnia otrzymania kazdego z raportow,
powiadomi Wykonawce o przyjeciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportéw, z
podaniem przyczyn ich odrzucenia. W szczegélnosci weryfikowana bedzie
adekwatno$¢ informacji ujawnionych w raporcie Wykonawcy w stosunku do
stanu faktycznego zaawansowania (postepu rzeczowego roboét/ustug/dostaw w
ramach nadzorowanych przez Wykonawce kontraktow.

Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportow w
terminie 28 dni od daty ich otrzymania, raporty bedg uwazane za zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§7

Strony o$wiadczajg, ze Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniost
catosC zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie ................
(zgodnie z zasadami opisanymi w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy)
Catkowita warto$¢ zabezpieczenia wynosi: ................ PLN (stownie:....) ti. 5 %
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 4 ust 1.
Niedopetnienie wskazanego wyzej obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia swych roszczen z tytutu kar
umownych i odszkodowanh obcigzajgcych Wykonawce, w pierwszej kolejnosci z
kwoty ustanowionego zabezpieczenia w drodze potrgcenia, o ile nie jest
mozliwym dokonanie potrgcenia na zasadach opisanych w § 14 niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania Umowy przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonanag.
Przez uznanie Umowy za nalezycie wykonang rozumie sie zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego Raportu Koncowego dla niniejszego Kontraktu na Inzyniera.

Ryzyko i odpowiedzialnos¢
§8
Strony oswiadczajg ze Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy
dostarczyt Zamawiajgcemu umowe, ubezpieczenia OC (od odpowiedzialnosci
cywilnej) kontraktowego na kwote réwng wartosci realizowanego Kontraktu i
deliktowego na kwote 1.000.000,00 PLN (jeden milion 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia (bez ograniczenia liczby zdarzen), zawartg w imieniu
Wykonawcy, Wykonawca ubezpieczenia te w podanej wyzej wysokosci bedzie
utrzymywat przez caty okres trwania Umowy.
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Niedopetnienie wskazanego wyzej zdaniu pierwszym, obowigzku bedzie
skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca po zaptaceniu kazdej sktadki
ubezpieczeniowej, lub przedtuzeniu polis, o ktérych mowa w ust 1, nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od dnia optacenia sktadki lub przedtuzenia polis, przedtozy
Zamawiajgcemu dowody ptatnosci skladek ubezpieczeniowych Iub kopie
dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie polis wraz z dowodem ich optacenia.
W przypadku zaniedbania przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 2,
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej, okreslonej w
§ 14 ust 4 niniejszej umowy.

Przeptyw informacji

§9
Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub
zaswiadczenie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w
formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 4.
Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcag oraz
nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiajgcego w szczegolnosci
wydawania zgdd, decyzji i zatwierdzen lub zaswiadczen jest Pethnomocnik ds.
Projektu (dalej: Petnomocnik).
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg bedzie sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja winna zostaC opatrzona tytutem i numerem Umowy oraz
przekazywana za pomocg faksu, drogg elektroniczng, osobiscie lub za
posrednictwem podmiotu Swiadczgcego ustugi pocztowe, na adresy
wymienione ponizej :
Dla Zamawiajgcego:

Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Fax.:
e-mail:

Dla Wykonawcy:

Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Fax.:
e-mail:
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Korespondencja wystana faksem Iub pocztg elektroniczng musi byc¢
kazdorazowo bezzwiocznie potwierdzona na pismie.

Kazde polecenie Petnomocnika przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne
od momentu jego przekazania i bedzie potwierdzone w formie pisemnej w
terminie jednego dnia roboczego od jego przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Petnomocnika. W
przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie Petnomocnika wykracza
poza uprawnienia Petnomocnika lub poza zakres Umowy ma prawo odmoéwi¢
wykonania polecenia. W terminie 2 dni, liczagc od dnia otrzymania takiego
polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia
Zamawiajgcego, przekazujgc kopie powiadomienia Petnomocnika.

Zamawiajgcy przekaze swojg decyzje Wykonawcy, z kopig dla Petnomocnika w
terminie 3 dni, liczagc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja
Zamawiajgcego jest decyzjg ostateczna.

Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w ust. 6 - 7, nie uchybia prawu
Zamawiajgcego do dochodzenia od Wykonawcy zapfaty kar umownych lub
odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wspadlnie realizujagcy Umowe
§10

Wykonawca moze realizowa¢ Umowe w ramach porozumienia lub umowy o
wspolnej realizacji zamowienia zawartych pomiedzy Wykonawcami (Partnerami)
realizujgcymi Umowe wspdlnie wykazanymi w ofercie w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje niniejszej Umowy.
Wykonawcy (Partnerzy) realizujgcy wspolnie Umowe sg  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez
Wykonawce rozumie sie rowniez Partneréw wspolnie realizujgcych umowe,
wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego paragrafu
nie wynika inaczej.
Wykonawcy (Partnerzy) realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym
sposrod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu
wszystkich Wykonawcow (Partnerow) realizujgcych wspdlnie Umowe. Lider
upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz Wykonawcow i w imieniu
wszystkich Wykonawcoéw (Partneréw) realizujgcych wspdélnie Umowe.
Liderem, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie ...
Ptatnos¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajgcego z diugu wzgledem
Wykonawcow (Partneréw).
W przypadku realizacji Umowy w ramach porozumienia lub umowy o wspolnej
realizacji zamowienia, Lider zobowigzany jest do przedfozenia kopii stosowne;j
umowy lub porozumienia regulujgcej wspotprace wykonawcoéw wspolnie
realizujgcych Umowe, nie pozostajgcej w sprzecznosci z postanowieniami
niniejszej Umowy i dokumentami, o ktérych mowa w §1, najpdzniej w dniu
podpisania niniejszej Umowy.
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Podwykonawstwo
§ 11

Kazde porozumienie, na mocy ktorego Wykonawca powierza wykonanie czesci
ustug osobie trzeciej uwazane jest za umowe zawartg z podwykonawcg.
Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcg musi uprzednio uzyskac
pisemng zgode Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci zamowienia
temu podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajgcy czesS¢ zamodwienia, ktdrego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy do jej
wykonania.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o swojej decyzji w terminie 5 dni, liczgc od
dnia otrzymania wniosku, z podaniem powoddw, w przypadku odmowy
udzielenia zgody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania
swoich podwykonawcow, tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub
zaniedbania samego Wykonawcy.
Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Ustugi powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie mogg zostac
powierzone przez podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Specijalisci
§12

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Swiadczenie ustug objetych niniejszg
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
oraz doswiadczenie, zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku nr 1 do
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania niniejszej umowy
Kluczowych Specjalistow, wskazanych przez Wykonawce w Zatgczniku nr 3 do
niniejszej umowy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez te
osoby wymaganych uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci
do wtasciwych izb zawodowych, okre$lone w Zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy.
Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowa¢ odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
Wykonawca moze  proponowa¢ zmiane  Kluczowych  Specjalistow,
przedstawionych w Zatgczniku nr 3 do Umowy. Zmiana powyzsza musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i bedzie mozliwa jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego Kluczowego Specjaliste.
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Zamawiajgcy wyraza swoje stanowisko w przedmiocie takiego wniosku w
terminie 14 dni , z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane Kluczowych Specjalistow w
nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzeh losowych Kluczowego Specijalisty;

2) nie wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z obowigzkow wynikajgcych
z Umowy;

3) jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacii, itp.).

Zamawiajgcy moze ponadto zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego
Specjalisty, jezeli uzna i udowodni, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty w Zatgczniku nr 1 do
Umowy oraz wymagania deklarowane w ofercie.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kluczowego Specjaliste zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
Wykonawca obowigzany jest do:

1) w okresie projektowania rob6ét w ramach Kontraktu na roboty;

- organizowania, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, spotkan cztonkow
Zespotu  Kluczowych  Specjalistow Inzyniera  Kontraktu oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego.

- organizowania, nie rzadziej niz raz w miesigcu, rad technicznych
budowy, podczas ktérych bedg obecni cztonkowie Zespotu Kluczowych
Specjalistow Inzyniera Kontraktu, przedstawiciele Wykonawcy roboét -
specjalisci odpowiedzialni za projektowanie robot ze strony Wykonawcy
oraz przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) w okresie realizacji robét w ramach Kontraktu na roboty, organizowania nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie, rad technicznych budowy na Terenie
Zamawiajgcego, podczas ktérych bedg obecni: cztonkowie Zespotu
Kluczowych Specjalistéw Inzyniera Kontraktu, przedstawiciele Wykonawcy
robét oraz przedstawiciele Zamawiajgcego,

3) zapewnienia obecnosci Kierownika Zespotu — Inzyniera Rezydenta w
Biurze Inzyniera Kontraktu co najmniej 3 razy w tygodniu w dni robocze w
godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na zgdanie Zamawiajgcego w okresie
zgtaszania wad. Raz na miesigc w okresie realizacji robdt Inzynier
Rezydent przedstawi Zamawiajgcemu grafik obecnosci w Biurze Inzyniera
Kontraktu,

4) zapewnienia obecnosci na Terenie Zamawiajgcego pozostatych
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Technologdw od momentu
rozpoczecia realizacji robét w danej branzy i rob6t technologicznych, na
czas niezbedny do prawidiowego nadzorowania robét, do momentu ich
zakonczenia, nie rzadziej jednak niz raz dziennie.
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Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku
ztozenia przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych
Specjalistow.

§13

W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Kluczowym

Specjalistom na nastepujgcych warunkach:

1) terminy urlopow zostang uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéow Kluczowych
Specjalistow oraz zaproponowaC osoby zastepujace z co najmniej 21
dniowym wyprzedzeniem;

3) wszystkie osoby zastepujgce Kluczowych Specjalistow w okresie urlopu

muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Do o0so6b zastepujgcych Kluczowych Specjalistdw znajdujg odpowiednie

zastosowanie postanowienia § 12 ust 6.

Kary umowne
§ 14

Jezeli jedna ze stron dopuszcza sie opoznienia w wykonaniu ktoregokolwiek z
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, druga strona moze wyznaczyé jej
odpowiedni dodatkowy termin do jego wykonania, nie krotszy niz 7 dni, z
zaznaczeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie
uprawniona do odstgpienia od Umowy z terminem natychmiastowym.
W  przypadku opdznienia sie Wykonawcy w wykonaniu ktéregokolwiek z
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, (nie dotyczy zaniedbania obowigzkow
okreslonych w ust. 4- 8, dla ktérych zastrzezono odrebne kary), Zamawiajgcy
moze zgda¢ od Wykonawcy jego wykonania i zaptacenia kary umownej w
wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,05 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem
VAT), o ktérym mowa w § 4 ust.1, za kazdy dzien opdznienia , nie wiecej jednak
niz 15 % wynagrodzenia.
W przypadku opdznienia w realizacji kontraktow, nad ktorymi nadzér powierzony
jest Wykonawcy, na mocy postanowien niniejszej Umowy, dajgcego sie
przypisaC zaniedbaniu czy tez nienalezytemu wykonaniu obowigzkéw
Wykonawcy opisanych szczegotowo w zatgczniku 2 do niniejszej Umowy,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
stanowigcej rownowartos¢ skutecznego roszczenia Wykonawcy Robot wobec
Zamawiajgcego wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 4
ust.1, za kazdy dzieh opdznienia , nie wiecej jednak niz 15 % wynagrodzenia.
W przypadku zaniedbania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 8
ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary
umownej, w wysokosci stanowigcej réwnowartos¢ 0,5 % wynagrodzenia (wraz z
podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy taki przypadek.
W przypadku zaniedbania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w §
12 ust. 8 (nie dotyczy zaniedbania obowigzkéw okreslonych w § 12 ust 8 pkt 1) i
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10.

11.

12.

13.

2), dla ktorych zastrzezono odrebne kary), niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy zapfaty kary umownej, w wysokosci stanowigcej
réownowartos¢ 1 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §
4 ust. 1, za kazdy taki przypadek.

W przypadku zaniedbania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w
§ 17 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej, w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,5 % wynagrodzenia
(wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy taki przypadek.
W przypadku zaniedbania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w
§ 18 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej, w wysokosci stanowigcej réwnowartos¢ 0,5 % wynagrodzenia
(wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy taki przypadek.
W przypadku zaniedbania przez Wykonawce obowigzku inicjowania i
prowadzenia spotkan oraz rad technicznych na Terenie Budowy, o ktoérych
mowa w § 12 ust 8 pkt 1) i 2) oraz w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy -OPZ,
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej, w wysokosci
stanowigcej rownowartos¢ 0,25 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o
ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy taki przypadek.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 - 8 mogg by¢
potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej
przystugujgcej Wykonawcy transzy ptatnosci.

W przypadku gdy wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2, wyniesie
wiecej niz rownowartos¢ 10% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, Zamawiajgcy, po powiadomieniu Wykonawcy, moze odstgpic
od Umowy z terminem natychmiastowym.

W przypadku gdy wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 4-8, wyniesie
tgcznie wiecej niz rownowartos¢ 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o
ktorym mowa w § 4 ust. 1, Zamawiajgcy, po powiadomieniu Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od Umowy z terminem natychmiastowym.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn podanych w ust. 2, ust 10 lub
ust. 11 Stronie odstepujgcej od Umowy druga Strona zobowigzana jest do
zapfaty kwote stanowigcg rownowartos¢ 20% wynagrodzenia (wraz z podatkiem
VAT), o ktérym mowa w § 4 ust. 1 tytutem kary umownej. Zaptata kary umownej
o ktorej mowa wyzej winna nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowan przewyzszajgcych wysokos¢ kar umownych.

Rozwigzanie Umowy
§15
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do rozwigzania Umowy z 14 dniowym okresem
wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca:
1) podzleci wykonanie catosci lub czesci przedmiotu niniejszej Umowy na
zasadach sprzecznych z opisanymiw § 11;
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2) realizuje niniejszg umowag niezgodnie z jej zapisami lub nadzoruje roboty
niezgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

3) staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi
przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem Ilub zarzadcg w celu
zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, Ilub jezeli prowadzone jest
jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore
(wedtug obowigzujgcego prawa) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z
wyzej wymienionych czyndw lub wydarzen;

4) wreczy Ilub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu
wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do;

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowa, lub
b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci
wobec jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Umowa.

5) jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub
Podwykonawcow da lub zaproponuje posrednio lub  bezposrednio
jakiejkolwiek osobie korzysci materialne Iub wynagrodzenie, jak opisano
powyzej. Jednakze zgodne z prawem naktfanianie i nagradzanie Personelu
Wykonawcy nie uprawnia do rozwigzania Umowy.

2. W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych wyzej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcag
réwnowartos¢ 20% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §
4 ust. 1 tytutem kary umownej. Zaptata kary umownej, o ktérej mowa wyzej winna
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy.

Zmiany tresci Umowy
§ 16
1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w
szczegolnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w
ust2 —11.
2. Zmiana moze obejmowac:

1) Zmiany w kolejnosci i terminach wykonania ustug wymuszone
okolicznosciami niedajgcymi sie wczesniej przewidzie¢ lub wynikajgce ze
zmian w harmonogramie prac Wykonawcy niniejszej umowy spowodowane
opoOznieniami nadzorowanych robét budowlanych;

2) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po  stronie
Zamawiajgcego zwigzanych 2z realizacjg Kontraktu na roboty w
szczegolnosci wynikajgce ze wstrzymania robot, koniecznosci usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentach Zamawiajgcego;

3) Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w
szczegolnosci wynikajgce z:
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— przekroczenia okreslonych przez prawo lub regulaminy, jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw
wydawania przez organy administracji lub inne upowaznione podmioty,
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

— odmowy wydania przez organ administracji lub inne upowaznione
podmioty wymaganych, decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce Kontraktu na roboty lub Kontraktu na
ustugi, majgcych wptyw na ustugi sSwiadczone przez Inzyniera
Kontraktu;

— odmowe udzielenia Zamawiajgcemu dofinansowania Projektu z
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko;

— zmiany systemu wdrazania Funduszu Spojnosci w Rzeczpospolitej
Polskiej;

— zmiany w umowie o dofinansowanie podpisang w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji
Projektu;

4) Zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig Swiadczenia
ustug przez Wykonawce lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

— dziatania o0so6b trzecich (np. konserwatora przyrody, organizacje
ekologiczne),

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce realizacje Kontraktu na roboty,

— konieczno$¢ podijecia robot dodatkowych, niezbednych dla prawidtowej
realizacji Kontraktu na roboty,

5) Zmiany Kluczowych Specjalistéw;

6) Zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany
stawki podatku VAT w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT z
tytutu wykonania Umowy, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie
dostosowane do wymogow ustawy, w drodze aneksu do niniejszej Umowy;

7) Zmiany ilosci ustug podyktowane biezgcymi potrzebami procesu
inwestycyjnego;

8) Rezygnacje Zamawiajgcego z wykonania czesci ustug;

9) Zmiany podyktowane sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z SWZ;

10) Zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357* Kodeksu
cywilnego;

11) Zmiany spowodowane innymi okolicznosciami prawnymi, ekonomicznymi
lub technicznymi, skutkujgce niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym
wykonaniem umowy zgodnie z SWZ;
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12)

13)
14)

15)

Zmiany podyktowane koniecznoscig dostosowanie tresci niniejszej Umowy
do zasad przewidzianych w umowie o dofinansowanie podpisanej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiany spowodowane zmiang wynagrodzenia wynikajgcego z aktualizacji
stawek jednostkowych o srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug
konsumpcyjnych opublikowany w komunikacie Prezesa GUS za rok
poprzedni, przy czym zmiany te sg mozliwe od dnia 01.02.2018 r.

Zmiany wynikajgce ze zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020
r. poz. 1596 ze zmianami), przy czym strony zgodnie ustalajg, ze przyjmujg
wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia na poziomie kwoty opublikowanej
na rok 2021 r. w wysokoséci 2800 zt oraz zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne -
jezeli Wykonawca wykaze, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

16) Zmiany o ktérych mowa w ust.14 i 15 mogg zosta¢ dokonane w zakresie

17)
18)

procentowego wzrostu waloryzowanej czesci wynagrodzenia wskazanego
w formularzu cenowym wynikajgcego z aktéw prawnych wprowadzajgcych
zmiany minimalnego wynagrodzenia lub/i stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne dla pozostatego okresu obowigzywania umowy.
Zmiany numeru rachunku

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1)

2)

Wykonawca moze zaproponowaC Zmiane, przez ziozenie pisemnej
propozycji zmian, ktére zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg
skrocic okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny
sposob bedg korzystne dla Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy moze przeditozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie
jest konieczne dla prawidtowej realizacji Projektu, ktére w razie przyjecia
pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy
lub w inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajgcego Ilub jezeli
konieczno$¢ ich wprowadzenia wynika 2z decyzji krajowych Ilub
zagranicznych instytucji zarzadzajgcych i monitorujgcych realizacje
Projektu, ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktorej nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

4. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg
wymogi okreslone w ust. 3, wraz z tg propozycjg przedtozy:
1) Opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;
2) Propozycje dotyczgcg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w

harmonogramie swiadczenia ustug i szacunek w jaki sposéb zaktadane
zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
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10.

11.

12.

3) Szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne wykonawcy
wraz z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu propozyciji, Wykonawca albo Zamawiajgcy (w zaleznosci od
przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgadz odrzuci otrzymang propozycje
zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w
ust. 4.
W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 5, traktuje sie, iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.
Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie
postanowienia ust. 5-6.
W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem
objecia ich pisemnym aneksem.
Zmiana nie moze powodowac zmiany terminu wykonania umowy okreslonego
w § 3 lub zwiekszenia kwoty okreslonej § 4 ust. 1 przy przyjeciu, ktérych w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie zamowienia
bedacego przedmiotem niniejszej umowy zostataby wybrana inna oferta, anizeli
oferta Wykonawcy.
Kwota o ktérej mowa w § 4 ust. 1 zostanie skorygowana w zwigzku z
wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposéb: w stosunku do ustug ktore
sg pomijane — zostanie zmniejszona o wartos¢ nie wykonanych ustug ustalong
na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy., o ile
takie w ofercie wystepujg, a w pozostatych przypadkach zgodnie z cenami
rynkowymi za ustugi nie wykonane w ramach zmiany.
Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana
poprzez sporzgdzenie zmiany do Umowy - Aneksu.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1- 11 jest niewazna.

Dokumenty Zamawiajgcego udostepniane Wykonawcy
§17

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania niniejszej
Umowy, na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 2 do niniejszej Umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
lub wydac wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W
tym celu Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego
skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacg wykonywania Umowy oraz
sporzgdzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem Umowy nie bedag, za wyjgtkiem przypadkéw, gdy bedzie to
konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane Ilub ujawniane przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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4.

W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust 3 , Zamawiajgcy moze zgdac
od Wykonawcy zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 6.

Osoby w stuzbie Zamawiajgcego
§18
Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani probowat rekrutowac swojej kadry i
robotnikow sposrdd Personelu Zamawiajgcego.
W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust. 1 , Zamawiajgcy moze zgdac
od Wykonawcy zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 7.

Prawa autorskie
§19

Wykonawca z dniem wydania Zamawiajgcemu, przenosi na Zamawiajgcego, w
ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 4 ust. 1, autorskie prawa majgtkowe do
utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych — teks jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 288) powstatych w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy na potrzeby realizacji Kontraktow
opisanych w § 2 ust. 1

Przeniesienie, o ktérym mowa nastepuje bez ograniczenia co do terytorium na
nastepujgcych polach eksploataciji:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania
zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt.
4) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposéb, aby kazdy mogt mie€ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.

Zamawiajgcy ma prawo wykorzystywania catosci lub czesci utworow,
wchodzgcych w sktad przedmiotu Umowy zgodnie § 2 ust 1, w celu promoc;ji i
reklamy

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgody na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworow, wchodzgcych w sktad
przedmiotu Umowy zgodnie § 2 ust 1, w celu promocji i reklamy.

Z chwilg przejecia poszczegolnych utworéw wchodzgcych w sktad przedmiotu
Umowy zgodnie § 2 ust 1 na zasadach okreslonych w ust. 1 , Zamawiajgcy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory utrwalono.
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10.

11.

12.

Wykonawca ma prawo pozostawi¢ u siebie utrwalone utwory jedynie dla celdw
wiasnej dokumentaciji.

Wraz z oddaniem, poszczegdlnych utworow wchodzgcych w sktad przedmiotu
Umowy zgodnie § 2 ust 1, na zasadach okreslonych w ust. 1 , Wykonawca
wyraza zgode na pierwsze udostepnienie utworow publicznosci.

Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez
Zamawiajgcego, bez ograniczen, wszelkich zmian w materiatach o ktérych mowa
w ust.1.

Zgoda, o ktorej mowa w ust. 8 obejmuje swym zakresem upowaznienie
Zamawiajgcego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikaciji
przekazanych materiatbw w zakresie w jakim jest do tego uprawniony
Zamawiajgcy. Nadto wyzej wskazana zgoda obejmuje zgode Wykonawcy na
korzystanie oraz na rozporzgdzanie przekazanymi materiatami.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie korzysta¢ wzgledem Zamawiajgcego oraz
podmiotéw o ktérych mowa w ust. 9 z autorskich praw osobistych do utworow o
ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca oswiadcza, iz zgoda, o ktérej mowa w ust.8 oraz 10 nie zostanie
przez niego cofnieta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenia praw
majgtkowych i osobistych oséb trzecich w razie dokonania bez wymaganej zgody
uprawnionego zmian w otrzymanych materiatach.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego
§ 20

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej cze$ci Umowy.

Sita wyzsza
§21
Sita Wyzsza oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
1) na ktérg Strona nie ma wptywu,
2) przed ktérg taka Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed
momentem zawarcia Umowy,
3) ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezyc,
4) ktorej nie mozna w istocie przypisa¢ drugiej Stronie.
Sita Wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju
wyliczonych ponizej, ale bez ograniczenia sie do nich, jesli tylko powyzsze warunki
wyliczone w ust 1 pkt 1 ) do 4) sg spetnione:
1) wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy
nie), inwazja, dziatanie wrogéw zewnetrznych;
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2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,
lub wojna domowa,;

3) (bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby
inne, niz Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy;

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu
przez  Wykonawce  takiej amunicji, materiatbw  wybuchowych,
promieniowania lub radioaktywnosci, oraz

5) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnosc
wulkaniczna.

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, ze uniemozliwi - ktérejs ze
Stron wykonanie ktoregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to Strona ta da
drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych
Site Wyzszg i wyszczegdlni zobowigzania, ktérych wykonanie jest - lub przewiduje
sie, ze bedzie -uniemozliwione. Powiadomienie to bedzie dane w ciggu 14 dni po
tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, o
odnosnym wydarzeniu lub okolicznosci stanowigcej Site Wyzsza.

Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich
zobowigzan na tak dlugo, jak Sita Wyzsza bedzie uniemozliwia¢ jej ich
wykonywanie.

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszego paragrafu, Sita
Wyzsza nie bedzie miata zastosowania do zobowigzan ktorejkolwiek ze Stron do
dokonywania ptatnosci na rzecz drugiej ze Stron wedtug Umowy.

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby
zminimalizowac jakiekolwiek, bedgce wynikiem Sity Wyzszej, opdznienie w wykonaniu
Umowy.

Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie by¢ pod wptywem
Sity Wyzszej.

Klauzula salwatoryjna
§ 22

Strony oswiadczajg, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej
Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia
jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang uznane za niewazne
lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg petng
moc i skutecznosé.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1
zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w
Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapewniajgce
mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.
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Prawo do informacji publicznej
§ 23

Tre$¢ oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1198) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).
Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dane finansowe i inne wynikajgce z realizacji
przedmiotu niniejszej umowy traktuje jako tajemnice przedsiebiorstwa.
W przypadku nakazania Zamawiajgcemu przez uprawniony organ ujawnienia
informacji okresSlonych w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci z tego tytutu, a Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen.

Klauzula informacyjna RODO w ramach realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
§ 24

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Finanséw,
Funduszy i Polityki Regionalnej, petnigcy funkcje Instytucji Zarzgdzajgcej
Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (PO liS 2014-
2020), z siedzibg przy ul. Wspdlnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibg przy
ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa jest podmiotem przetwarzajgcym dane
osobowe na podstawie porozumienia zawartego  z administratorem
(tzw. procesorem).
Dane osobowe przetwarzane bedg na potrzeby realizacji PO 1iS 2014-2020,
w szczegolnosci w celu realizacji i rozliczenia projektu/ow w ramach dziatan
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu,
zwigzanego z wdrazaniem Programu. Odmowa ich podania jest rownoznaczna z
brakiem mozliwosci podjecia stosownych dziatan.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie w zwigzku:

1) z realizacjg cigzgcego na administratorze obowigzku prawnego (art. 6 ust. 1

lit. c RODO ), wynikajgcego z nastepujgcych przepiséw prawa:

e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego narzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiajgcego przepisy
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ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu  Spotecznego, Funduszu  Spodjnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego
Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

e rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22
wrzesnia 2014 r. ustanawiajgcego szczegotowe przepisy wykonawcze do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzoréw stuzgcych do przekazywania Komisji okreslonych
informacji oraz szczegdtowe przepisy dotyczace wymiany informacii
miedzy beneficjentami a instytucjami zarzgdzajgcymi, certyfikujgcymi,
audytowymi i posredniczgcymi,

e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE, Euratom)
nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych
majgcych zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii, zmieniajgce
rozporzgdzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013,
(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE, a
takze uchylajgce rozporzadzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

e ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w
zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020,

e ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego,

e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

e zdnia 21 listopada 2008 r. o stuzbie cywilnej,

e zarzadzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrow z dnia 6 pazdziernika 2011 r.
w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad stuzby cywilnej
oraz w sprawie zasad etyki korpusu stuzby cywilnej,

2) z wykonywaniem przez administratora zadan realizowanych w interesie
publicznym  lub ze sprawowaniem  wiladzy  publicznej  powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODOQ),

3) z realizacjg umowy, gdy osoba, ktorej dane dotyczg, jest jej strong, a
przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do jej zawarcia oraz
wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Minister moze przetwarzaé rézne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczegdlnosci: imie, nazwisko, miejsce
zatrudnienia / forme prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, stanowisko; w
niektérych przypadkach takze PESEL, NIP, REGON,
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2) dane dotyczgce =zatrudnienia, w tym w szczegolnosci: otrzymywane
wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

3) dane kontaktowe, w tym w szczegdlnosci: adres e-mail, nr telefonu, nr fax,
adres do korespondencji,

4) dane o charakterze finansowym, w tym szczegdlnosci: nr rachunku
bankowego, kwote przyznanych srodkéw, informacje  dotyczgce
nieruchomosci (nr dziatki, nr ksiegi wieczystej, nr przytgcza gazowego),

7. Dane pozyskiwane sg bezposrednio od osob, ktérych one dotyczg, albo od
instytucji i podmiotow zaangazowanych w realizacje Programu, w tym w
szczegolnosci: od wnioskodawcow, beneficjentéw, partnerow.

8. Odbiorcami danych osobowych mogg by¢:

« podmioty, ktérym Instytucja Zarzadzajgca PO liS 2014-2020 powierzyta
wykonywanie zadah zwigzanych 2z realizacjg Programu, w tym w
szczegolnosci podmioty petnigce funkcje Instytucji Posredniczacych i
Wdrazajgcych,

e instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a takze inne podmioty,
ktérym UE powierzyta wykonywanie zadan zwigzanych z wdrazaniem PO |iS
2014-2020,

« podmioty swiadczgce ustugi, w tym zwigzane z obstugg i rozwojem systemow
teleinformatycznych oraz zapewnieniem tgcznosci, w szczegodlnosci
dostawcy rozwigzan IT i operatorzy telekomunikacyjni .

9. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. oraz jednoczesnie przez czas nie krotszy niz 10 lat od dnia
przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiS 2014-2020 - z réwnoczesnym
uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

10. Osobie, ktorej dane dotyczg, przystuguije:

« prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

« prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

e prawo do usuniecia swoich danych (art. 17 RODO) - jesli nie zaistnialy
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

eprawo do zadania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich
danych (art. 18 RODO),

« prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jesli przetwarzanie
odbywa sie na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w mysl
art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposob zautomatyzowany ,
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11.

12.

e prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21
RODO) - jesli przetwarzanie odbywa sie wcelu wykonywania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o ktérym mowa w art. 6
ust. 1 lit. e RODO),

e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iz
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
krajowe przepisy regulujgce kwestie ochrony danych osobowych,
obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytan, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej jest mozliwy:

e pod adresem: ul. Wspodlna 2/4, 00-926 Warszawa,

« pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe nie bedg objete procesem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia koncowe
§ 25

Wszelkie spory powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Do Umowy niniejszej stosuje sie Prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.
llekro¢ w niniejszej Umowie zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw,
rozporzgdzen lub innych aktow, nalezy przez nie rozumie¢ réwniez akty
zmieniajgce je bgdz wydane w ich miejsce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie stosowne
przepisy prawa polskiego, w szczegodlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Kazda zmiana umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i
potwierdzenia jej przyjecia przez obie strony na zasadach, o ktérych mowa w §16
niniejszej umowy.
Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Fundusz Spéjnosci

Rzeczpospolita

- Polska

CZESC Il — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Definicje

KE Komisja Europejska
UE Unia Europejska

KM Komitet Monitorujacy

Fundusz Spéjnosci

Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrazany na poziomie
wybranych panstw. Jego celem jest wspieranie polityki spéjnosci
gospodarczej i spotecznej oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych
stabiej rozwinietych krajdw m.in. poprzez finansowanie projektéw
tworzacych spdéjng catos¢ w zakresie infrastruktury transportowej oraz
ochrony srodowiska o duzym zasiegu oddziatywania

Kraj Beneficjenta

Rzeczpospolita Polska

Instytucja ptatnicza - IP

Instytucja wyznaczona przez panstwo cztonkowskie w celu przygotowania i
przedktadania wnioskéw o ptatnosci oraz otrzymywania pfatnosci z KE. W
Polsce role Instytucji Ptatniczej petni Minister wiasciwy do spraw finanséw
publicznych (Minister Finanséw).

Instytucja zarzgdzajgca
-1z

Instytucja odpowiedzialna za zarzadzanie, koordynacje oraz przygotowanie
i nadzorowanie realizacji strategii wykorzystania Funduszu Spéjnosci
Gtéwny partner Komisji Europejskiej odnosnie interwencji Funduszu
Spojnosci. W Polsce role Instytucji Zarzgdzajgcej petni Minister wiasciwy
do spraw rozwoju regionalnego (Minister Rozwoju).

Instytucja posredniczaca
w zarzadzaniu | szczebla
—IP1

Podmiot, ktéremu Instytucja Zarzgdzajgca Ilub/i Instytucja Ptatnicza
delegowata czes¢ swoich zadan. W przypadku zarzadzania Funduszem
Spojnosci w sektorze srodowiska jest nim Minister Srodowiska..

Instytucja Posredniczaca
w zarzgdzaniu Il
szczebla - IP I

Podmiot, ktéremu Instytucja Posredniczaca w Zarzadzaniu | szczebla
delegowata czes¢ swoich zadan. Wystepuje tylko w systemie zarzgdzania
dla sektora $rodowiska. Jest nim Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej- NFOSIGW.

MF Minister(stwo) Finanséw

MS Minister(stwo) Klimatu i Srodowiska

UzpP Urzad Zamdwien Publicznych

POZR Podmiot Odpowiedzialny Za Realizacje Projektu Funduszu Spéjnosci -
podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie przetargdéw i podpisywanie
kontraktow oraz ich realizacje, bedacy potencjalnym beneficjentem
koncowym lub podmiotem, na ktéry beneficjent kohcowy przekazat prawa i
obowigzki zwigzane z realizacjg projektu. Jezeli nie wskazano inaczej tylko
POZR ponosi wydatki kwalifikowane — Zamawiajagcy na potrzeby
niniejszego postepowania

Beneficjent Podmiot, korzystajgcy z publicznych srodkéw wspoélnotowych Funduszu

Spojnosci na podstawie Decyzji NFOSIGW, lub Marszatka wojewddztwa
pomorskiego przyznajgcej dofinansowanie przedsiewziecia ze $rodkéw
Funduszu Spéjnosci, z ktéorym Zamawiajacy zawiera Umowe o
dofinansowanie przedsiewziecia.

Petnomocnik ds.

osoba powotana przez Beneficjenta/POZR; odpowiedzialny za prawidtowg

Projektu realizacje dofinansowywanego projektu
JRP Jednostka Realizujgca Projekt powotana w ramach struktur POZR
Projekt o0znacza peten zakres ustug, dostaw i rob6t budowlanych z projektowaniem

pod nazwa: ,Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych

frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w

Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie zakfadu
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych w Suwatkach w miejscowosci
Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A, przewidziany do
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko

Zamawiajacy

oznacza Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o.0.
wystepujagcg w charakterze POZR w niniejszym postepowaniu
przetargowym oraz w pozostatych kontraktach, w ramach ktérych
realizowany bedzie Projekt oraz prawnych jego nastepcéw

Wykonawca

oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego, zlozyla oferte lub zawarla umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Inzynier

oznacza osobe fizyczng Ilub prawng petnigcg funkcje nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg wszystkich kontraktow realizowanych w
ramach Projektu, powotana przez Zamawiajgcego,

Roboty

oznaczajg wszelkie roboty state i roboty tymczasowe, ktére majg zostac
wykonane (wigczajgc w to projekty) w ramach kontraktu na roboty
zawartego dla realizacji Projektu

Ustugi

oznaczajg wszelkie ustugi, ktére majg by¢ wykonane w ramach umowy na
ustugi Inzyniera Kontraktu zawartego dla realizacji Projektu

Dostawy

oznaczajg wszelkie dostawy, ktére majg by¢ wykonane w ramach
Kontraktu na dostawy zawartego dla realizacji Projektu

Kontrakt na roboty

oznacza Kontrakt pod nazwg ,Projektowanie i budowa instalacji do
doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na
terenie zakfadu unieszkodliwiania odpadéw komunalnych w Suwatkach w

miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A - roboty
budowlano — montazowe” realizowany wedlug podrecznika ,Warunki
Kontraktowe dla urzadzen oraz Projektowania i Budowy DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT

INZYNIERYJNYCH | BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE” SIDIR edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 z erratg, (tumaczenie 1 wydania 1999) Wydawnictwo SIDIR ISBN:
83-86774-28-2 .

Kontrakt na dostawy

oznacza Kontrakt na dostawy pod nazwg ,Dostawy sprzetu do
Przedsiebiorstwa Gospodarki odpadami w Suwatkach Sp. z o0.0.”.
Realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

KIP

oznacza Karte Informacyjng Przedsiewziecia

SWZ

Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Prawo Budowlane

oznhacza przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U
z 2018r. poz.1202 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze

Personel Wykonawcy

oznacza caty personel wykonawcy realizujgcy zadania wchodzgce w sktad
niniejszego kontraktu zawartego dla realizacji Projektu

Personel
Zamawiajgcego

Oznacza wszystkich pracownikbw Zamawiajgcego oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiajgcego do wiadomosci Inzyniera i
Wykonawcow kontraktéw, jako zatrudniony przez Zamawiajgcego

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych

frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w

Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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Koszty kwalifikowane wydatki faktycznie poniesione przez POZR, przewidziane w umowie o0

dofinansowanie i bezposrednio zwigzane z Projektem, obejmujace:
planowanie, nadzoér inzynierski (w tym inwestorski), monitorowanie w
zakresie rzeczowym i finansowym, projektowanie, zakup terenu, roboty
budowlane, dostawy maszyn i sprzetu technologicznego, zarzadzanie
projektem, edukacje ekologiczng, promocje i informacje;

Kwalifikowalnos¢ spetnienie przez wydatki, poniesione przez POZR, warunkéw okreslonych
wydatkow w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) nr 16/2003 z dn. 06.01.2003 oraz Decyzji

NFOSiIGW lub Marszatka wojewodztwa pomorskiego dotyczacej Projektu

Monitorowanie Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji

finansowych, statystycznych oraz o postepie robét i/lub dostaw i/lub ustug
objetych kontraktami, dotyczgcych wdrazania Projektu, ktérego celem jest
zapewnienie zgodnosci realizacji Projektu z wczesniej zatwierdzonymi
zatozeniami realizacji

Nieprawidtowosci Jakiekolwiek naruszenie przepiséw prawa wspoélnotowego wynikajgce z

dziatania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizujgcego Projekt i/lub
kontrakt, ktére spowodowato lub mogto spowodowaé szkode w budzecie
Projektu, zmniejszenie lub utrate przychodéw lub nieuzasadniony wydatek

Ptatnosé Okreslona wielko$¢ $rodkéw w ramach pomocy finansowej, przekazywana
przez Komisje Europejskg Instytucji Ptatniczej na podstawie wniosku o
ptatnosé

Ptatnos¢ posrednia Ptatnos¢ dokonywana w trakcie realizacji Projektu, stanowigca okreslong

transze (czes¢) srodkéw w ramach pomocy finansowej. Ptatnos¢ ta jest
dokonywana przez KE w celu zwrotu kosztéw faktycznie poniesionych
przez Beneficjentow Koncowych i poswiadczonych przez Instytucje
Piatniczg

Ptatnos¢ koncowa Pfatnos¢ dokonywana po zakohczeniu Projektu, stanowigca ostatnig

transze (czes$¢) srodkéow w ramach pomocy finansowej i umozliwiajaca
uregulowanie zobowigzan finansowych ze strony KE

Raport Kohcowy Raport dotyczacy zakresu wykonanych ustug i/lub robét budowlanych i/lub

dostaw, w, zawierajgcy w szczegdélnosci opis wykonanych prac.

Ponadto:

1

2.

. W zaleznosci od kontekstu zwroty uzyte w liczbie pojedynczej nalezy uwazac za

odnoszgce sie takze do liczby mnogiej.

Definicje zgodnie z Klauzulg 1 Warunkéw Ogolnych podrecznika:
,Warunki Kontraktowe dla urzgdzeh oraz Projektowania i Budowy DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT
INZYNIERYJNYCH | BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ

WYKONAWCE” SIDIR edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z
erratg, (tumaczenie 1 wydania 1999) Wydawnictwo SIDIR ISBN: 83-86774-28-2

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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1. INFORMACJE O PROJEKCIE | KONTRAKTACH
1.1. Cel Projektu

Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwatkach Sp. z o0.0. powstato z dniem
29.02.2012 r. w wyniku przeksztatcenia zaktadu budzetowego Miasta Suwatki tj.
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Suwatkach, ktoéry zostat
utworzony w 1994 roku Uchwatg Rady Miejskiej nr 111/19/94, z dnia 21 wrzesnia 1994
roku, celem utylizacji odpadow komunalnych wytwarzanych w miescie w oparciu o
technologie DANO.

Po rozruchu technologicznym biostabilizatora w listopadzie 1994 r. oraz w

nastepnych latach oddano do uzytku nastepujgce obiekty i urzadzenia:

— hale wraz z linig technologiczng do uszlachetniania kompostu,

- hale ze specjalistyczng linig technologiczng do segregacji odpadéw
dostarczonych selektywnie, w ktorej odzyskiwano surowce wtérne, w nastepstwie
przekazywane po zbelowaniu do recyklingu.

W roku 2012 rozpoczeto gruntowng modernizacje Spotki, polegajgcg na rozbudowie

funkcjonujgcych jak i budowie nowych obiektdw oraz wyposazenia zaktadu w

niezbedne urzadzenia i srodki transportu:

- hale gtdbwng przyjecia odpaddéw wraz z montazem nowej instalacji do segregacji
odpadow zmieszanych i dostarczanych selektywnie, wyposazonej w rozrywarke
workow, sito dyskowe, separator do metali, separator aerodynamiczny do
oddzielenia frakcji lekkich, kabin do recznej segregacji, prasy belujgcej oraz
systemu przenosnikéw,

- zaplecze socjalne,

- punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK),

— trzech tadowarek oraz pojazdu do wewnetrznego transportu odpadow.

Po oddaniu do uzytkowania nowych instalacji w pazdzierniku 2013 r. zaktad

zwiekszyt swojg moc produkcyjng do 150 ton na dobe, co wptyneto na znaczne

zwiekszenie ilos¢ odzysku surowcdéw wtornych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia z dnia 11 wrzeénia 2012 r.

(Dz. U. 2012, poz. 1052), w sprawie mechaniczno-biologicznego (MBP)

przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, Spétka zrealizowata w 2016 r.

inwestycje pod nazwg - budowa instalacji do stabilizacji tlenowej dla odpadow

ulegajgcych biodegradaciji, ktéra z dniem 16 sierpnia 2016 r. zostata oddana do
uzytku.

Powyzsze inwestycje decydujgco wptynety na spetnienie warunkow, w celu

uzyskania statusu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadéw Komunalnych,

co ugruntowato pozycje Spétki w pétnocnym regionie wojewddztwa podlaskiego.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

strona 90/stron 119



Eﬂ?gggj?-sekie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Rejon z ktérego odpady sg dostarczane do RIPOK Suwatki, obejmuje obszar 15

gmin wchodzgcych w sktad 2 powiatéw wojewddztwa podlaskiego:

e Gminy miejskie: Suwatki, Sejny;

¢ Gminy wiejskie w powiecie suwalskim: Suwatki, Bakatarzewo, Filipéw, Jeleniewo,

Przerosl, Raczki, Rutka-Tartak, Szypliszki, Wizajny;

o Gminy wiejskie powiatu sejnenskiego: Sejny, Giby, Krasnopol, Punsk.

RIPOK Suwatki obstuguje okoto 125000 mieszkancow, a ilos¢ odpadow

komunalnych wynosita w roku 2017 - 31 272,63 Mg.

Generalng misjg PGO Sp. z 0.0. w Suwalkach jest realizacja ustawowych zadan

gminy miasta Suwatki, w zakresie Swiadczenia ustug zwigzanych z gospodarkg

odpadami, gwarantujgcych wysoki poziom zaspakajania oczekiwan ustugobiorcow, tj.
samorzadu jak i mieszkancéw regionu Potnocnego woj. podlaskiego.

Funkcjonujgce instalacje: sortownia odpadéw komunalnych, bioreaktory do

stabilizacji odpadéw organicznych, sktadowisko odpadow oraz realizacja

planowanych, koniecznych inwestycji ma na celu utrzymanie w Suwatkach

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych w zakresie

zagospodarowania odpadow oraz zoptymalizowanie kosztow, z jakimi wigzg sie

wydatki mieszkancow za ustugi komunalne.

Gtéwne cele Spofki:

- osiggniecie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia frakciji:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta z odpadéw komunalnych w wysokos$ci
minimum 50% ich masy do 2020 r.,

- do 2025 r. poddanie recyklingowi 60% odpaddéw komunalnych,

- do 2030 r. poddanie recyklingowi 65% odpadéw komunalnych,

- do 2030 r. redukcja sktadowania odpadéw komunalnych maksymalnie do 10%,

- do 2020 roku udziat masy termicznie przeksztatcanych odpaddéw komunalnych
oraz odpaddw pochodzgcych z przetworzenia odpadéw komunalnych w stosunku
do wytworzonych odpadow komunalnych w wojewddztwie nie moze przekraczac
30%.

Planowanym przedsiewzieciem jest budowa hali sortowania odpadow z

wyposazeniem w urzgdzenia technologiczne stuzgce do sortowania odpadow z

selektywnej zbiérki surowcéw wtdrnych zlokalizowanej przy istniejgcej hali

przyjmowania odpaddéw na terenie Instalacji Komunalnej w miejscowosci Suwatki
przy ul. Raczkowskiej150A, 16 - 400 Suwatki.

Przedsiewziecie inwestycyjne pn: ,,Budowa instalacji do doczyszczania

selektywnie zebranych frakcji z odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu

Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci —

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A” sklada¢ sie bedzie z trzech
kontraktéw:

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie
zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w msc.
Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A, roboty budowlano —
montazowe.

Kontrakt nr 2: Dostawy sprzetu dla Zaktadu Unieszkodliwiania odpaddéw
Komunalnych w Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul.
Raczkowska 150A
— zakup tadowarek o pojemnosci tyzki ok. 1,5 m* — 2 sztuki

Kontrakt nr 3: Inzynier kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do

doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadow komunalnych

na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w

Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”.
Przedmiotem zamowienia w ramach Kontraktu nr 1 jest ,Projektowanie i budowa
instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w msc.
Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A - roboty budowlano — montazowe”
spetniajgcego wymagania Najlepszej Dostepnej Techniki (BAT) z budowg i
montazem poszczegolnych segmentow technologicznych zaktadu, dostawg urzgdzen
linii sortowniczych i narzedzi eksploatacyjnych.
Zasadniczym celem realizacji planowanego przedsiewziecia jest budowa hali
sortowania odpadéw z selektywnej zbiérki w celu zwiekszenia odzysku frakciji
materiatowych (surowcowych) wydzielanych ze strumienia odpadéw komunalnych
zbieranych selektywnie. Jako cel pierwszoplanowy zaktada zwiekszenie skutecznosci
instalacji w zakresie przetwarzania odpadow komunalnych zbieranych selektywnie
oraz zmiane dotychczasowego systemu recznego sortowania na sortowanie z
zastosowaniem sorterow automatycznych w tym optycznych. Po zrealizowaniu
instalacji zaktada sie, ze praca reczna bedzie polegata na doczyszczaniu i kontroli
jakosci wydzielonych surowcdw przez urzgdzenia automatyczne.
W chwili obecnej sortownia posiada obowigzujgce pozwolenie zintegrowane na
przetwarzanie 40 000 Mg/rok dla zmieszanych odpadéw komunalnych lub 5 000
Mg/rok dla seslektywnie zebranych odpadéw opakowaniowych przy pracy
jednozmainowej oraz 2 500 Mg/rok dla odpaddéw opakowaniowych zbieranych
selektywnie — sortownia (ob. nr 19). W istniejgcym systemie sortowania recznego
poziomy odzysku surowcéw przeznaczonych do recyklingu sg niewielkie

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”
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i niewystarczajgce.

Budowa nowej hali (ob nr 23, zlokalizowany bedzie przy istniejgcej sortowni —
ob. Nr 1), w ktérej bedzie umieszczona linia technologiczna do sortowania odpadéw
opakowaniowych z selektywnej zbidrki, umozliwi docelowo przetwarzanie 40 000
Mg/rok zmieszanych odpadéw komunalnych oraz 5 000 Mg/rok dla selektywnie
zebranych odpaddéw opakowaniowych, przy pracy jednozmianowej, oraz umozliwi
wydzielanie na sorterach optycznych ponad 80% kierowanych na te urzadzenia
frakcji materiatowych takich jak papier, tworzywa sztuczne, folie PE, frakcja
wysokookaloryczna.

Majac na uwadze aktualny rozwdj selektywnej zbiorki, rosngce jej ilosci oraz wartosc
frakcji przestrzennych tworzyw sztucznych, zasadnym jest skoncentrowanie srodkéw
na zwiekszeniu efektywnosci odzysku materialowego frakcji materiatowych tj. PET,
PE, PP, przy jednoczesnym zapewnieniu oczekiwanych przepustowosci.

Zaktad po rozbudowie i przebudowie na zmodernizowanym ukfadzie

technologicznym pracowaé bedzie w 2 trybach pracy:

— Tryb I — sortowanie odpadow komunalnych zbieranych selektywnie (frakcje
lekkie),

— Tryb Il — sortowanie odpaddéw komunalnych zmieszanych na istniejgcej linii.
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje charakterystyczne parametry
okreslajgce wielko$¢ i zakres Robot Budowlanych oraz minimalne wymagania dla
zamowienia.

1.2. Termin realizacji umowy

Inzynier bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia podpisania Umowy poprzez czas
realizacji przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie
zebranych frakcji odpaddéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul.
Raczkowska 150 A” i rozliczenia koncowego kontraktéw do dnia ztozenia Raportu
koncowego, lecz nie poézniej niz do dnia 31.12.2022 r., z zastrzezeniem
obowigzkdéw w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Podczas Okresu Zgtaszania Wad dla robdt Inzynier musi by¢ dostepny na zgdanie
Zamawiajgcego. Koszty czynnosci Inzyniera w Okresie Zgtaszania Wad muszg byc¢
wliczone w cene oferty.

W przypadku zawieszenia wykonania robét nad realizacjg Kontraktu pn:
,Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakciji
odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych w Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A,

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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roboty budowlano — montazowe” Wykonawca nie bedzie pobierat wynagrodzenia za
okres zawieszenia wykonania, o ile $wiadczenie jego ustug nie bedzie konieczne.
Okresu zawieszenia nie wlicza sie do terminu wykonania umowy w przypadku braku
konieczno$ci swiadczenia ustug przez Inzyniera Kontraktu. O kazdorazowym ustaniu
okresu zawieszenia Zamawiajgcy winien poinformowa¢ Wykonawce na co najmniej
14 dni przed planowanym wznowieniem robot.

Rozpoczecie realizacji Umowy nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

2. ZAKRES RZECZOWY KONTRAKTOW NADZOROWANYCH PRZEZ INZYNIERA
KONTRAKTU

2.1. Zakres rzeczowy Kontraktu nr 1 pn. ,,Projektowanie i budowa instalacji do
doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Suwatkach w msc. Zielone
Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A, roboty budowlano — montazowe”

W celu kompleksowego rozwigzania problemu zagospodarowania odpaddéw

biodegradowalnych oraz redukc;ji ucigzliwosci zwigzanych z ich zagospodarowaniem

przewiduje sie realizacje w szczegodlnosci:

1. Dokumentacja projektowa

a) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego - na rozbidrki i
budowe) sortowni wraz z obiektami towarzyszgcymi, zgodnie z przepisami
polskiego prawa, a w szczegdlnosci: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.), Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1219, z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797), Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1064),
Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu ( t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 76, z p6zn, zm.), Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z pézn.
zm.) z rozporzgdzeniami wykonawczymi, wraz z uzyskaniem pozwolenie na
budowe (na rozbiorki i rozbudowe) dla sortowni wraz z infrastrukturg
towarzyszaca
b) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen, ktorych

obowigzek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
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materiatbw o wydanie decyzji o warunkach przylgczenia do sieci
zewnetrznych, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

C) sporzadzenie stosownej dokumentaciji i przeprowadzenie oceny oddziatywania
na Srodowisko (jezeli w toku prac projektowych taka koniecznos¢ wystgpi),
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 247, z p6zn. zm.),

d) opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

e) opracowanie projektow wykonawczych wielobranzowych i technologicznych,

f) ustanowienie Kierownika Budowy,

g) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

h) organizacja placu budowy,

i) wytyczenie obiektow w terenie,

J) wyburzenie istniejgcych obiektow wraz z infrastruktura,

k) budowa nowych obiektéw i towarzyszacej infrastruktury, ktére zostaty
wymienione w czesci szczegotowej niniejszego PFU,

) dostawa i montaz urzgdzen linii sortowniczych i wyposazenia
technologicznego,

m) operat ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla
instalacji,

n) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urzgdzen,

0) dostarczenie niezbednych instrukcji rozruchu i eksploatacji wraz z instrukcjami
stanowiskowymi,

p) rozruch i szkolenie zatogi,

gq) przeprowadzenie prob koncowych potwierdzajgcych efekt ekologiczny i
technologiczny,

r) udziat w przeprowadzeniu Prob Eksploatacyjnych,

s) opracowanie wniosku o wydanie decyzji Pozwolenie zintegrowane instalacji,
zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z pdzn. zm.) wraz z uzyskaniem
stosownej decyzji,

t) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie instalacji,

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
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2. Roboty budowlano — montazowe

» wyburzenie istniejgcych obiektow wraz z infrastrukturg pod potrzeby rozbudowy
hali sortowania:
e wiata magazynowa dla selektywnie zbieranych odpadéw uzytkowych — ob.
nr9o
e wiata z linig sortowniczg dla selektywnej zbiérki odpadow uzytkowych — ob.
nr 19
e magazyn olejow i art. technicznych z rampg roztadowczg — ob. nr 5
» obiekty nowe wraz z infrastrukturag:
e budowa hali sortowni (dobudowa do istniejgcej sortowni nowej hali) wraz
z wyposazeniem technologicznym oraz instalacjami technologicznymi
i ogolnobudowlanymi — ob. nr 23
e sieciiprzylgcza
e drogi i chodniki (uzupetnienia)
» rozbudowa istniejgcych obiektéw
e dostosowanie istniejgcej stacji transformatorowej do nowych wymagan —
ob.nr3

2.3. Zakres rzeczowy Kontraktu nr 2 pn. ,Dostawy sprzetu dla Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Suwatkach” w ramach przedsiewziecia
pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadow
komunalnych na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w miejscowosci Zielone kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”,

1) tadowarka — 2 szt.

3. CELE OGOLNE | ZADANIA INZYNIERA KONTRAKTU
3.1. Cele og6lne umowy na swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu

Celem umowy na swiadczenie ustug IK, w odniesieniu do nadzoru nad Kontraktem
na roboty, jest profesjonalne Swiadczenie ustug polegajgcych na zarzgadzaniu
technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego oraz
zgodnie z Kontraktem na roboty realizowanym przez Wykonawce robot. Zarzgdzanie
ww. Kontraktem na roboty winno by¢ zgodne z:

1. wymaganiami Ustawy prawo zamdéwien publicznych oraz odpowiednig dla tego

kontraktu SWZ;
2. wymaganiami polskiego prawa;
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8.

9.

wymaganiami warunkéw kontraktowych FIDIC, tj.: ,Warunki Kontraktowe dla
urzadzen oraz Projektowania i Budowy DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT INZYNIERYJNYCH | BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE” SIDIR edycja 4, wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg, (ttumaczenie 1 wydania 1999)
Wydawnictwo SIDIR ISBN: 83-86774-28-2,;

wymaganiami i przy spetnieniu standardow najlepszych dostepnych technik (BAT
— Best Available Techniques);

wymaganiami Zamawiajgcego;

posiadanymi przez Zamawiajgcego ,dokumentami zamawiajgcego” zgodnie z ich
definicjg FIDIC;

wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangazowanych w realizacje Projektu
oraz procedurami dot. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;
wymaganiami jakosci w okresie bezposredniej realizacji oraz w Okresie
Zgtaszania Wad dla Kontraktu na roboty oraz w okresie gwarancji;
harmonogramem, budzetem i zakresem rzeczowym Kontraktu na roboty i
Projektu;

oraz powinno:

10.
11.

12.

13.

zapewnic prawidtowg realizacje Robot;

umozliwi¢ terminowe przejecie i prawidtowg eksploatacje przedmiotéw zamowien
ww. Kontraktu przez Zamawiajgcego tak w Okresie Zgtaszania Wad, jak i po jego
zakonczeniu;

zapewnic Scistg wspotprace z Petnomocnikiem ds. Projektu i JRP oraz 1Z, IPI,
IPIl, oraz innymi instytucjami zaangazowanymi w realizacje Projektu (jezeli
dotyczy)

ponadto Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do aktualizacji dokumentacji
przetargowej posiadanej przez Zamawiajgcego na realizacje inwestycji pn.
,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadow
komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w miejscowosci Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A” w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” (warunki kontraktowe ,zétty” FIDIC) oraz
uczestniczenia w przeprowadzeniu postepowania przetargowego wraz z
udziatem w pracach komisji przetargowej, a takze ustalenie w formie pisemnej
szacunkowej wartosci zamowienia zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo Zamdéwien Publicznych dla ww. Zadania.

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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Celem Umowy na swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu, w odniesieniu do nadzoru

nad Kontraktem na dostawy jest zapewnienie koordynacji i prawidtowos$ci realizaciji

przez Wykonawcow Kontraktdw na dostawy.

Nadzér nad ww. Kontraktem na dostawy winien by¢ zgodny z:

1) wymaganiami Ustawy prawo zaméwien publicznych oraz odpowiednig dla tego
kontraktu specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia;

2) wymaganiami polskiego prawa;

3) wymaganiami Zamawiajgcego;

4) posiadanymi przez Zamawiajgcego ,dokumentami zamawiajgcego’;

5) wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangazowanych w realizacje Projektu
oraz procedurami dot. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;

6) harmonogramem, budzetem i zakresem rzeczowym Kontraktu na dostawy i
Projektu;

oraz powinien:

7) zapewniC prawidiowg realizacje ustug;

8) umozliwi¢c terminowe zakonczenie i osiggniecie pozgdanych efektow przez
zamawiajgcego;

9) zapewnic scistg wspotprace z petnomocnikiem ds. Projektu i jrp oraz iz, ipi, ipii,
oraz innymi instytucjami zaangazowanymi w realizacje projektu (jezeli dotyczy);

3.2. Zadania realizowane w ramach Umowy na swiadczenie ustug Inzyniera

Kontraktu

Przedmiotem niniejszego zamowienia, w odniesieniu do nadzoru nad Kontraktem

nr 1 naroboty, sg ustugi Inzyniera Kontraktu majgce na celu w szczegdlnosci:

1) organizacje;

2) koordynacje;

3) nadzor;

4) monitoring, nadzér, kontrole, raportowanie i sprawozdawczos¢ w zakresie
rzeczowym i finansowym;

5) wykonywanie obowigzkéw inzyniera kontraktu zgodnie z warunkami
kontraktowymi fidic;

6) sprawdzenie dokumentacji opracowanej przez wykonawce pod wzgledem
formalnym i technicznym,

7) wykonywanie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami prawa obowigzujgcego w polsce, w szczegolnosci z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: dz. U. Z 2020 r., poz. 1333 z pdzn.
zm.);

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
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8) koordynacje czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego m.in. Przy
budowie obiektu budowlanego, wymagajgcego ustanowienia inspektorow
nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, wyznaczenie sposrod
kluczowych specjalistéw inzyniera jednego z nich jako koordynatora ich czynnosci
na budowie — w odniesieniu do kontraktu na ,projektowanie i budowa instalacji do
doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadéw komunalnych na terenie
zaktadu unieszkodliwiania odpadéw komunalnych w suwatkach w miejscowosci
zielone kamedulskie, ul. Raczkowska 150a — roboty budowlano — montazowe”

9) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiajgcego;

10) rozliczenia finansowe posrednie z uwzglednieniem kwalifikowalnosci kosztéw
zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarzgdzajgcej, Instytucji Posredniczacych,
Instytucji Ptatniczej oraz UE dla projektéw finansowanych z Funduszu
Spodjnosci;

11) przygotowanie propozycji podziatu powstatego majgtku w zwigzku z
realizowanym Projektem, w oparciu o Klasyfikacje Srodkéw Trwatych w oparciu
o aktualng w dacie jej sporzadzenia Klasyfikacje Srodkéw Trwatych. Na dzien
zawierania umowy powyzsze jest okreslone Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 3 pazdziernika 2016 r. W sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)
(Dz. U. Z2016 r. Poz. 1864 z pézn. Zm.),

12) nadzoér nad odbiorami, probami koncowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie
zgtaszania wad (to jest w okresie 12 miesiecy od zakonczenia robot);

13) koncowe rozliczenie finansowe Kontrakiu na roboty w imieniu POZR
(Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu przetargowym) zgodnie z
wymaganiami: Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczacych, Instytucji
Ptatniczej oraz UE dla projektow finansowanych z Funduszu Spojnosci;

14) mediacje i rozjemstwo w sporach, oraz
wspieranie dziatan Jednostki Realizujgcej Projekt (JRP);

Wykonawca bedzie S$wiadczyt ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz

starannoscig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowsq i w najlepiej pojetym interesie

Zamawiajgcego, przez co w szczegolnosci strony rozumiejg akceptowanie przez

Wykonawce wytgcznie optymalnych dla Zamawiajgcego technologii robot

budowlano-montazowych. Niedopuszczalnym jest powodowanie jakichkolwiek

op6znien w realizacji w wykonaniu kontraktu na roboty budowlane wskutek
nieuzasadnionych dziatanh lub zaniechan personelu Wykonawcy.

Przedmiotem niniejszego zamowienia, w odniesieniu do nadzoru nad Kontraktem
nr 2 na dostawy, jest: weryfikacja i zatwierdzanie czy dostarczony przedmiot
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zamodwienia jest zgodny z wymaganiami SWZ oraz ziozonymi ofertami, w
porozumieniu z Zamawiajgcym oraz wspieranie dziatan Jednostki Realizujgcej
Projekt (JRP).

4. ZAKRES OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU

Przedstawiony ponizej wykaz gtéwnych zadan i obowigzkow Inzyniera Kontraktu nie
wyklucza wykonywania wszystkich innych obowigzkéw, czynnosci i zadan, ktére
beda konieczne do prawidtowej realizacji Kontraktu nr 1 na roboty, Kontraktu nr 2
na dostawy oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego.

Jednoczesnie Inzynier Kontraktu moze przenies¢ obowigzki wtasne na asystentow i
delegowac¢ im uprawnienia, a takze takie przeniesienie lub delegowanie uprawnien
odwotac; przeniesienie, delegacja lub ich odwofanie moze by¢ dokonywane
wytgcznie na piSmie i wymaga kazdorazowo uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4.1. Zakres obowigzkow Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do Kontraktu nr 1

naroboty

Inzynier Kontraktu w ramach podstawowych obowigzkéw nadzoru nad Kontraktem
na roboty, powinien miedzy innymi (terminy podane ponizej liczg sie od daty
podpisania Umowy przez obie Strony):

1) bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw kontraktu na roboty;

2) przeprowadzi¢ analize dokumentéw zamawiajgcego, dokumentow dotyczgcych
oceny oddziatywania na sSrodowisko, oraz pozostatych dokumentéw i
dokumentacji zwigzanych z procesem inwestycyjnym, jakie sg w posiadaniu
zamawiajgcego;

3) opracowac raport z analizy dokumentéw zamawiajgcego i przedtozy¢é go w
terminie do 28 dni;

4) opracowac i przedtozyé zamawiajgcemu, w terminie do 28 dni, harmonogram
wykonania projektu w odniesieniu do kontraktu na roboty, na podstawie badanych
dokumentow bedgcych w posiadaniu zamawiajgcego

5) opracowac raporty i przedtozy¢ je zamawiajgcemu w terminach zgodnie z pkt
5.0pz.
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4.1.1. Szczegofowy zakres zadan Inzyniera Kontraktu w okresie realizacji
Kontraktu na roboty

Inzynier Kontraktu w ramach podstawowych zadan nadzoru nad Kontraktem na
roboty jest zobowigzany miedzy innymi do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

przekazywania Wykonawcom w imieniu Zamawiajgcego wszystkich, jakie uzna
za stosowne, Dokumentow Zamawiajgcego, a w szczegolnosci: projektow
budowlanych (jesli dotyczy), pozwolenia na budowe (jesli dotyczy), prawo dostepu
do wszystkich niezbednych czesci Terenu Budowy w terminach podanych w
Kontrakcie na roboty;

sprawdzania, czy w odniesieniu do kontraktu na roboty ubezpieczenia (jesli
dotyczy), sg utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem na roboty;
przyjmowania od Wykonawcy powiadomienia o stwierdzeniu btedow w
Dokumentach Zamawiajgcego i/lub Wymaganiach Zamawiajgcego, i po ich
zbadaniu, przekazywac¢ je Zamawiajgcemu wraz z rekomendacjg sposobu
rozwigzania problemu uwzgledniajgcym warunki Kontraktu na roboty wraz z
towarzyszgcymi mu ustugami i dostawami;

przyjmowania, analizowania, sprawdzania i zatwierdzania projektow budowlanych
i/lub projektéw wykonawczych i/lub dokumentacji powykonawczych i innych
dokumentow zwigzanych z projektowaniem i realizacjg robot, sporzgadzonych
przez Wykonawce w ramach Kontraktu na roboty;

w okresie projektowania rob6ot w ramach Kontraktu na roboty, inicjowania i
organizowania nie rzadziej niz raz w tygodniu, spotkan czionkéw Zespotu
Kluczowych  Specjalistow  Inzyniera Kontraktu  oraz  przedstawicieli
Zamawiajgcego,

w okresie projektowania robot w ramach Kontraktu na roboty inicjowania i
organizowania, nie rzadziej niz raz w miesigcu, rad technicznych budowy,
podczas ktorych bedg obecni cztonkowie Zespotu Kluczowych Specjalistow
Inzyniera Kontraktu, przedstawiciele Wykonawcy roboét - specjalisci odpowiedzialni
za projektowanie robot ze strony Wykonawcy robdét oraz przedstawiciele
Zamawiajgcego;

w okresie realizacji rob6ét w ramach Kontraktu na roboty, inicjowania i
organizowania nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, rad technicznych budowy na
Terenie Budowy, podczas ktorych bedg obecni: cztonkowie Zespotu Kluczowych
Specjalistow Inzyniera Kontraktu, przedstawiciele Wykonawcy robot oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego;

zapewnienia obecnosci Kierownika Zespotu — Inzyniera Rezydenta w Biurze
Inzyniera Kontraktu, przez caty okres realizacji robot co najmniej 3 razy w
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tygodniu oraz na zgdanie Zamawiajgcego w okresie zgtaszania wad. Dopuszcza

sie obecnos¢ zdalng za pomocag srodkéw komunikacji elektronicznej. Raz na

miesigc w okresie realizacji robot Inzynier Rezydent przedstawi Zamawiajgcemu
grafik obecnosci w Biurze Inzyniera Kontraktu.

9) zapewnienia obecnosci na Terenie Budowy pozostatych Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz Technologdw od momentu rozpoczecia realizacji prac
projektowych w danej branzy i robo6t technologicznych, na czas niezbedny do
prawidlowego nadzorowania robot, do momentu ich zakonczenia, nie rzadziej
jednak niz 8 godzin w tygodniu.

10) zapewnienia obecnoéci Asystenta Inzyniera Kontraktu w Biurze Inzyniera
Kontraktu 5 razy w tygodniu,

11) opiniowania podwykonawcéw wskazanych przez Wykonawce, jesli takie
wskazanie jest konieczne i, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, zatwierdzania
ich; w przypadku nie uzyskania zgody Zamawiajgcego, przedstawienia
Wykonawcy odpowiednie pisemnego uzasadnienie odmowy zatwierdzenia;

12) polecania powiadomieniem Wykonawcy wykonanie robot tymczasowych i/lub
zmian po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

13) zatrudnienia odpowiedniej liczby inspektorow nadzoru budowlanego o
odpowiednich do nadzorowanych robdét specjalnosciach, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego oraz SWZ oraz zatrudnienia odpowiedniej liczby technologow
zgodnie z wymogami SWZ;

14) wskazania Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej jako
koordynatora dziatan w zakresie nadzoru budowlanego sposrod inspektoréw
nadzoru zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przy czym wszyscy inspektorzy
nadzoru budowlanego muszg spetniaC wymagania okreslone przepisami
polskiego prawa.

15) prowadzenia nadzoréw robot budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 polskiego Prawa
Budowlanego) z uwzglednieniem termindw i sztukg budowlang, petnienia
wszystkich obowigzkow zwigzanych z tymi zadaniami, w sposéb zapewniajacy jak
najlepsze ich wykonanie, a w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie Budowy poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci wykonanych robdt i/lub ustug i/lub dostaw z Dokumentami
Zamawiajgcego i/lub warunkami Kontraktu na roboty, przepisami prawa i
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN) oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) kontrolowanie jakosci robot, wbudowanych w nie Materiatow i Urzgdzen oraz
zapobieganie uzyciu wadliwych  Materiatbw Ilub  Materiatbw  nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
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c) sprawdzanie i odbieranie robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych robaét i dostaw wigczajgc
w to sieci, instalacje i urzadzenia techniczne oraz branie udzialu w
przejmowaniu gotowych obiektow i w przekazywaniu ich do uzytkowania;

d) potwierdzanie ilosci wykonanych robot;

e) w przypadku stwierdzenia wad nadzorowanie ich usuniecia;

f) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdét polecen
(potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczgcych: wykonywania
robdt, usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen, przeprowadzania prob lub
badan (takze wymagajgcych odkrycia robét zakrytych); przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych robdt;

16) wstrzymania robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac

zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bgdz spowodowac znaczne straty materialne;

17) wydawania stosownych $wiadectw przejecia i protokotow odbioréw;

18) wydawania stosownych sSwiadectw wykonania i weryfikowania oswiadczenia po
ukonczeniu wykonawcy kontraktu na roboty;

19) koordynowania i pomagania wykonawcy w uzyskaniu obowigzujgcych
uzgodnien, decyzji i pozwolen w tym pozwolenia zintegrowanego oraz
pozwolenia na uzytkowanie w imieniu zamawiajgcego;

20) analizowania sytuacji i rekomendowania zamawiajgcemu rozwigzania problemu
i/lub zatwierdzenia planu dziatania wykonawcy przedstawionego na takag
okolicznos¢ w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych Ilub sity
wyzszej,

21) analizowania, weryfikowania i zatwierdzania zmiany do harmonogramow
wykonania w porozumieniu z zamawiajgcym i wykonawcg w celu optymalizacji
kosztow i termindw ukonhczenia robot;

22) doradzania zamawiajgcemu rozwigzania lub krokéw, jakie winny by¢ podjete w
przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub problemdw;

23) przeciwdziatania wszelkim opdznieniom i nieprawidtowosciom zaistniatym na
terenie budowy podczas wykonywania robét i towarzyszacych im dostaw i ustug;

24) monitorowania i analizowania postepu robét i towarzyszgcych im dostaw i ustug;

25) zatwierdzania wzorow okresowych raportow przedkfadanych przez wykonawce

26) inicjowania i/lub rekomendowania i/lub polecania i/lub analizowania i/lub
zatwierdzania zmian w realizowanych robotach budowlanych

27) doradzania zamawiajgcemu w zakresie obnizenia kosztéw budowy i kosztow
eksploatacyjnych w przysztosci;
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)
37)

38)

39)

40)

sprawowania nadzoru w zakresie dostepnosci, mobilizacji i wykorzystania
sprzetu wykonawcy stosownie do warunkow kontraktu na roboty;

kontrolowania terminbw obowigzywania wszystkich swiadectw jakosci,
certyfikatdw, norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, wtasnosci
sprzetu itp., za ktére wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
kontraktu na roboty;

przeprowadzania regularnych inspekcji terenu budowy oraz testow w celu
kontroli jakosci stosowanych i lub dostarczanych materiatdw, maszyn, urzadzen
oraz wykonanych robot zgodnie ze sztukg budowlang i kontraktem na roboty;
zatwierdzania dostarczanych probek wszelkich materiatdw | urzadzenh
wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami kontraktu na
roboty;

analizowania i zatwierdzania sporzgdzanych przez wykonawce instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji;

przeprowadzania kwartalnych inspekcji gwarancyjnych oraz wspierania
zamawiajgcego w egzekwowaniu warunkéw usuwania wad w okresie zgtaszania
wad dla kontraktu na roboty (to jest w okresie 12 miesiecy od zakornczenia
robot);

opracowywania i przedktadania zamawiajgcemu sprawozdania z inspekKcji
gwarancyjnych, w terminie 14 dni po zakonczeniu kazdej z nich, fgcznie z oceng
pracy personelu zamawiajgcego i listg modyfikacji mozliwych do wdrozenia dla
polepszenia pracy przedmiotu zamdwienia dla kontraktu na roboty ;

prowadzenia ewidencji usterek i wad oraz sposobdow i czynnosci podjetych w
celu ich usuniecia;

prowadzenia ewidencji gwarancyjnych przeglagdéw okresowych;

nadzorowania i brania czynnego wudzialu w prébach koncowych i
eksploatacyjnych;
wystawiania $Swiadectwa przeprowadzenia proby lub uznania swiadectwa

wystawionego przez wykonawce ;

przygotowania koncowej inspekcji i wydania swiadectwa przejecia, liste usterek i
inne dokumenty nie wyszczegolnione w kontrakcie na roboty a majgce
zastosowanie w procesie inwestycyjnym;

przestrzegania harmonogramdéw dla terminowego wykonania rob6t budowlanych
wraz towarzyszgcymi im ustugami i dostawami oraz planéw ptatnosci;
negocjowania i rekomendowania zamawiajgcemu propozycji stosownych zmian
w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takie zmiany, aktualizacji
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harmonograméw robét budowlanych oraz towarzyszgcych im ustug i dostaw i/lub
planow ptatnosci;

41) analizowania, zatwierdzania i ewidencjonowania rozliczen wystawianych przez
wykonawce ;

42) wystawiania i ewidencjonowania przejsciowych $wiadectw ptatnosci zgodnie z
warunkami kontraktu na roboty;

43) przeprowadzania pomiardw ilosci i jakosci robot, dostaw i ustug oraz ich ocene
finansowa;

44) polecania zwrotow gwarancji wykonania, kwot zatrzymanych i innych gwarancji
zgodnie z warunkami kontraktu na roboty;

45) potwierdzania ilosci i ceny zuzytych przez wykonawce mediéw (energia
elektryczna, woda itp.) w przypadku korzystania z mediow udostepnianych przez
Zamawiajgcego;

46) wystawiania koncowego swiadectwa ptatnosci;

47) podejmowania dziatan dla polubownego rozstrzygania sporéw;

48) sporzadzania wszelkich niezbednych dokumentow stosownie do postanowien
kontraktu na roboty oraz stosownie do wymagan instytucji zarzgdzajacej,
instytucji posredniczgcych, instytucji ptatniczej oraz ue;

49) fachowego doradzania i $wiadczenia statych ustug konsultacyjnych
Zamawiajgcemu,

50) Scistej wspotpracy z petnomocnikiem ds. Projektu i jrp zamawiajgcego oraz
instytucjami zaangazowanymi w proces wdrazania, realizacji i finansowania
projektu;

51) analizy, ustalania i weryfikowania zakresu i wartosci kosztéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych;

52) wykonywania, w uzgodnieniu lub na Zgdanie zamawiajgcego, wszelkich
czynnosci nie wymienionych w niniejszym kontrakcie i/lub w kontrakcie na
roboty, jakie okazg sie niezbedne dla prawidtowej realizacji tych kontraktéw i
zabezpieczenia interesow zamawiajgcego w ramach realizacji projektu;

53) udzielania, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, wyjasnien wykonawcy robot w
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci we  wiasciwych  dokumentach
kontraktowych i/lub dokumentach zamawiajgcego oraz petnienia roli rozjemcy w
sporach pomiedzy stronami konfliktow;

54) zapewnienia dziatan logistycznych i administracyjnych niezbednych do
wykonania niniejszego kontraktu;

55) zapewnienia zakwaterowania, wynagradzania i pokrywania wszelkich kosztow
zwigzanych z delegacjami, podrézami, itp. Personelu inzyniera kontraktu;
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56)
57)

58)

4.2

na

wyposazenia i utrzymywania biura inzyniera zgodnie z pkt 5.4.1 - 5.4.2. Opz
wyposazenia personelu inzyniera kontraktu w narzedzia niezbedne dla
nalezytego wykonania kontraktu;
ponoszenia kosztéw zuzycia mediéw (woda, energia elektryczna, inne) i odbioru
sciekow.
. Zakres obowiazkoéw Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do Kontraktu nr 2
dostawy

Inzynier Kontraktu w ramach podstawowych obowigzkéw nadzoru nad Kontraktem

na

dostawy, powinien miedzy innymi (terminy podane ponizej liczg sie od daty

podpisania Umowy przez obie Strony):

1)
2)

3)

4)

4.2

bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw Kontraktu na dostawy;

przeprowadzi¢ analize Dokumentéw Zamawiajgcego, zwigzanych realizacjg
Kontraktu na dostawy, jakie sg w posiadaniu Zamawiajgcego

opracowac¢ raport z analizy Dokumentéw Zamawiajgcego i przedtozy¢ go w
terminie do 28 dni;

opracowac raporty i przedtozy¢ je Zamawiajgcemu w terminach zgodnie z pkt 4.3
OPz

1. Szczegolowy zakres zadan Inzyniera Kontraktu w okresie realizacji
Kontraktu dostawy

Inzynier Kontraktu w ramach podstawowych zadan nadzoru nad Kontraktem na
dostawy jest zobowigzany miedzy innymi do:

1)
2)

3)

4)

5)

przekazywania Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego wszystkich, jakie uzna za
stosowne, Dokumentéw Zamawiajgcego,

sprawdzania, czy w odniesieniu do kontraktu na dostawy ubezpieczenia (jesli
dotyczy), sg utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem na dostawy;
przyjmowania od Wykonawcy powiadomienia o stwierdzeniu btedow w
Dokumentach Zamawiajgcego i/lub Wymaganiach Zamawiajgcego, i po ich
zbadaniu, przekazywania ich Zamawiajgcemu wraz z rekomendacjg sposobu
rozwigzania problemu uwzgledniajgcym warunki Kontraktu na dostawy

inicjowania i prowadzenia spotkan, w celu uzgadniania biezgcych kwestii
zwigzanych z realizacjg Kontraktu na dostawy,

analizowania sytuacji i rekomendowania Zamawiajgcemu rozwigzania problemu
i/lub zatwierdzenia planu dziatania Wykonawcy Kontraktu na dostawy
przedstawionego na takg okoliczno$¢ w przypadku wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych lub sity wyzszej;
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6) inicjowania i/lub rekomendowania i/lub polecania i/lub analizowania i/lub
zatwierdzania zmian w Kontrakcie na dostawy;

7) podejmowania dziatan dla polubownego rozstrzygania sporéw;

8) Scistej wspdtpracy z Petnomocnikiem ds. Projektu i JRP Zamawiajgcego oraz
instytucjami zaangazowanymi w proces wdrazania, realizacji i finansowania
Projektu;

9) wykonywania, w uzgodnieniu lub na zgdanie Zamawiajgcego, wszelkich czynnosci
nie wymienionych w Umowie na ustugi Inzyniera Kontraktu i/lub w Kontrakcie na
dostawy, jakie okazg sie niezbedne dla prawidiowej realizacji Kontraktu i
zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego w ramach realizacji Projektu;

10) udzielania, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wyjasnien Wykonawcy dostaw w
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci we wiasciwych dokumentach kontraktowych
i/lub Dokumentach Zamawiajgcego oraz petnienia roli rozjemcy w sporach
pomiedzy stronami konfliktéw;

11) zapewnienia zakwaterowania, wynagradzania i pokrywania wszelkich kosztow
zwigzanych z delegacjami, podrézami, itp. personelu Inzyniera Kontraktu;

12) wyposazenia i utrzymywania Biura Inzyniera zgodnie z pkt 5.4.1- 5.4.2. OPZ

13) wyposazenia personelu Inzyniera Kontraktu w sprzet/narzedzia niezbedne dla
nalezytego wykonania Kontraktu;

4.3. Raporty Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu w ramach prowadzenia sprawozdawczo$ci i raportowania procesu

inwestycyjnego jest zobowigzany miedzy innymi:

1) przedktada¢ raporty i sprawozdania wg. Formatéw zgodnych i aktualnych
z wymaganiami KE, 1Z, IP, IP I, IP Il na dzieh ztozenia Zamawiajgcemu i/lub
innych instytucji (jezeli dotyczy), zgodnie z wymaganymi wzorami;

2) uwzglednia¢ prawo Zamawiajgcego do dokonywania zmian dotyczacych formy,
tresci, rodzaju, zawartosci bgdz procedury i terminébw przekazywania raportow
w zakresie nieuregulowanym przez w/w instytucje;

4.3.1. Raport Wstepny

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ jednorazowo Raport Wstepny w
terminie 28 dni od podpisania Umowy, bedacy ,raportem otwarcia” a jego czesc¢
merytoryczna (oprocz | czesci- ogolnej) powinna sktadac sie z trzech punktow:
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Pkt. Il (Umowa na Inzyniera), bedgcego sprawozdaniem Inzyniera z wiasnych
dziatan, zawierajgcym:

zakres ustug Inzyniera,

przewidywany harmonogram pracy Inzyniera

metodyke wykonania ustug,

opis prac wstepnych wykonanych przez Inzyniera,

informacje o mobilizacji Zespotu Kluczowych Specjalistow

opis zadan Inzyniera na najblizszy okres dziatania

opis organizacji Biura Inzyniera Kontraktu na Terenie Budowy

opis Organizacji i Systemu Zarzgdzania

Wytyczne  Procedur Wspoipracy zawierajgce  podstawowe  procedury
administracyjne i wytycznych dotyczgce wspotpracy wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego z uwzglednieniem warunkéw nadzorowanego Kontraktu
na roboty, Kontraktu na dostawy,

wzory: formularzy powiadomien, formularzy polecen i korespondenciji, raportéw
finansowych, raportéw inspekcji Terenu Budowy, raportow odbiorow robét
ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i odbiorow koncowych, raportow
z badan jakosci, Préb Koncowych i Prob Eksploatacyjnych, Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci Inzyniera Kontraktu i wszelkich innych dokumentéw, jakie
Inzynier Kontraktu uzna za konieczne w procesie inwestycyjnym,

zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentow
procesu inwestycyjnego,

opis systemu zapewnienia jakosci wigczajgc plany, harmonogramy oraz zasady
kontroli, inspekgciji i testow,

wykaz spraw majgcych wptyw na pomysine wykonanie przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci w zakresie: okreslenia celdw i oczekiwanych rezultatow Projektu,
analizy warunkoéw miejscowych i stopnia ztozonos$ci inwestycji,

opis procedur postepowania na poszczegolnych etapach realizacji Kontraktu na
roboty wraz z towarzyszgcymi mu dostawami,

opis monitorowania postepu rob6t budowlanych wraz z towarzyszgcymi im
ustugami i dostawami,

zasady kwalifikowania zasobéw (personelu, materiatéw, sprzetu) do wykonania
robot budowlanych wraz z towarzyszgcymi im ustugami i dostawami,

zakres opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania dokumentéw Wykonawcy robot
budowlanych i Wykonawcy ustug,
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— opis sposobdéw zatwierdzania raportow i $wiadectw ptatnosci w Kontrakcie na
roboty oraz opis sposobéw zatwierdzania raportéw i materiatdw w Kontrakcie na
dostawy,

— opis identyfikacji zagrozen, problemdw, sporow, ktére mogg by¢ podstawg do
roszczen oraz rozpatrywania roszczen,

— Sposob analizowania, zatwierdzania i wprowadzania Zmian,

Pkt. lll (Zarzadzanie i nadzér nad Kontraktem na roboty, Kontraktem na

dostawy) ktéry bytby sprawozdaniem z ustug Inzyniera bezposrednio zwigzanych z

nadzorem nad realizacjg i zarzgdzaniem Kontraktem na roboty oraz Kontraktem na

dostawy. Powinien on zawierac analize Dokumentow Zamawiajgcego i dokumentacji

Kontraktu na roboty, Kontraktu na dostawy oraz harmonograméw przygotowanych

przez wykonawcow, polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez

Wykonawcow, zestawien Dostaw dostarczanych przez Wykonawcéw, wymaganych

formularzy raportow, sprawozdan i procedur oraz protokotéw odbioru za dokonang

czynnosc lub zrealizowang ustuge;

Pkt. IV (Podsumowanie i zaftgczniki), w ktérym powinny byC¢ zaprezentowane

informacje na temat stanu robét budowlanych , ustug i dostaw realizowanych w

ramach Kontraktu na roboty, Kontraktu na dostawy. W tym miejscu mogg znalez¢

sie zapisy dotyczgce proponowanych Zmian do Kontraktu na roboty, Kontraktu na
dostawy i Umowy na ustugi Inzyniera Kontraktu. Ten punkt powinien konczy¢ sie
podsumowaniem;

4.3.2. Raporty Miesieczne

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedktada¢ Raporty Miesigczne z postepu
Kontraktu na roboty wraz z towarzyszgcymi mu ustugami i dostawami opisujgce
stan zaawansowania finansowego i rzeczowego dla Kontraktu na Roboty wraz z
dostawami, z uwzglednieniem podzialu na odcinki i/lub zadania, realizowane
dostawy. Raporty Miesieczne zgodnie z zapisem subklauzuli 14.6 FIDIC powinny
by¢ sporzgdzane w oparciu o raporty Wykonawcy oraz przejSciowe Swiadectwa
ptatnosci i dostarczane do Zamawiajgcego w terminie 28 dni od daty zakonczenia
okresu raportowania (miesigca kalendarzowego). Raport Miesieczny jest
sprawozdaniem z nadzoru Inzyniera nad Kontraktem na roboty wraz z
towarzyszagcymi mu dostawami, tylko posrednio odnosi sie do dziatalnosci
Inzyniera. Podstawe do jego sporzgdzenia stanowi raport Wykonawcy Kontraktu na
roboty. Raport miesieczny obejmuje zakres robét/dostaw zrealizowanych w okresie
sprawozdawczym tj. od chwili sporzgdzenia poprzedniego raportu miesiecznego. W
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raporcie nalezy uwzgledni¢ roboty =zakohczone i rozpoczete w okresie

sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet

wykonawcy. Powinny by¢ uwzglednione zagadnienia, ktére bezposrednio dotyczg
robot/ustug/dostaw, nadzorowanych przez Inzyniera w ramach Kontraktu na roboty
jak np. problemy BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnosci postepu robdét, ustug lub

dostaw z harmonogramem, napotkane trudnosci i Srodki zaradcze, Zmiany i

roszczenia Stron. W Raporcie Miesiecznym w odniesieniu do Kontraktu na roboty

nalezy w szczegolnosci zawrzec:

a) szczegotowy wykaz robdot/ dostaw  wykonanych  podczas  okresu
sprawozdawczego oraz narastajgco do  ostatniego  dnia  okresu
sprawozdawczego, w tym roboty/dostawy rozpoczete i roboty/dostawy
zakonczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty/dostawy planowane,

b) zakres przeprowadzonych kontroli jakosci robét/dostaw oraz jakosci uzytych
Materiatéw,

c) stopien zaangazowania personelu Wykonawcéw i podwykonawcow,
wymaganego sprzetu Wykonawcow z oceng poprawnosci i wptywu ich
wykorzystania dla terminowego zakonczenia Projektu

d) analize zgodnosci postepu robot/dostaw z harmonogramem,

e) analize wskaznikow rzeczowych postepu Kontraktu na roboty

f) analize zgodnosci harmonograméw rzeczowo-finansowych, planéw ptatnosci i
przeptywoéw finansowych (w uktadzie biezacym okresu sprawozdawczego i
narastajgco) z zatozeniami i ich korekte (jezeli dotyczy)

g) informacje finansowe wynikajgce z poswiadczonego przez Inzyniera Swiadectwa
ptatnosci,

h) informacje o napotkanych problemach oraz podjetych dziataniach prewencyjnych
i Srodkach zaradczych zwtaszcza w sprawach mogacych wptyng¢ na opdznienie
terminu zakonczenia Kontraktu na roboty oraz Projektu

i) plan robot budowlanych wraz z towarzyszgcymi im dostawami, przeptywow
finansowych na kolejny miesigc nastepujacy po okresie sprawozdawczym,

J) prognoze przeptywow pienieznych i planéw ptatnosci dla nastepnych co najmniej
trzech miesiecy,

k) wykaz roszczen i stan zaawansowania ich rozpatrzenia,

[) problemy ochrony $rodowiska,

m) liste polecen zmian wraz z oszacowaniem ich wptywu na Projekt,

n) informacje o kontaktach z samorzgdami i spoteczenstwem (jezeli dotyczy),
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0) informacje o przestrzeganiu przez Wykonawce wymogow ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw socjalnych personelu wykonawcow
robot/dostaw,

p) informacje o wypetnianiu obowigzkéw wynikajgcych z uzyskanych decyzji oraz z
przepisow prawa w odniesieniu do S$rodowiska (np.: wtasciwa gospodarka
odpadami, eliminowanie zagrozen dla srodowiska, oszczedne korzystanie z
terenu, ochrona gleby i stosunkoéw wodnych),

g) zestawienie kopii $wiadectw pobytu projektanta w ramach nadzoru autorskiego,

r) dokumentacje fotograficzng robét/ustug/dostaw.

s) informacje o Radach Budowy, zakresie odbytych wizji Terenu Budowy i innych
istotnych dla Kontraktu na roboty oraz dla Projektu problemach.

t) opis dziatan wkasnych Inzyniera,

u) zestawienie decyzji podjetych przez Inzyniera w okresie sprawozdawczym

v) stanu zaawansowania ustug realizowanych przez Inzyniera Kontraktu w okresie
sprawozdawczym

w) informacje dotyczgcg pracy personelu Inzyniera (ilos¢ przeprowadzonych
nadzorow, odbytych spotkan, rad technicznych budowy, narad technicznych,
negocjacji itp.) oraz

X) plan dziatan dla nastepnego okresu sprawozdawczego.

Raport Miesieczny powinien dla swojej waznosci zosta¢ zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

4.3.3. Raporty Koncowe

Zgodnie z niniejszym zapisem OPZ Inzynier Kontraktu do obowigzkow Inzyniera
Kontraktu nalezy przedfozenie, trzech rodzajéw Raportéw Koncowych, a mianowicie
Raportu Koncowego po zakohczeniu Kontraktu na roboty oraz Raportu Koncowego
po zakonczeniu Kontraktu na dostawy oraz Raportu Koncowego z wykonania
Umowy na ustugi Inzyniera Kontraktu.
Raport Koncowy po zakonczeniu Kontraktu na roboty, Inzynier Kontraktu
przedktada w terminie do 28 dni po zakonhczeniu realizacji Kontraktu na roboty i
wystawieniu Ostatecznego Swiadectwa Ptatnoéci lub innego odpowiadajgcego mu
dokumentu. Raport Konhcowy bedzie kompleksowym podsumowaniem wraz z
krytyczng analizg Kontraktu na roboty. W Raporcie Koncowym nalezy w
szczegolnosci zawrze¢:

a) opis kontraktu, zakres rzeczowy, finanse, efekt (jezeli dotyczy) rzeczowy,

ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny kontraktu,
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b) rozliczenie finansowe Kontraktu na roboty wraz z towarzyszgcymi mu
ustugami i dostawami,

c) wykazem z rozliczenia i/lub zwrotu odpowiednich gwarancji Wykonawcy,

d) kopie Swiadectwa Przejecia i Swiadectwa Wykonania lub innych
odpowiadajgcych Swiadectwom dokumentdw,

e) dokumentacje powykonawczg,

f) analize koncowg kosztow Kontraktu na roboty,

g) opis rzeczywistego postepu robdt budowlanych wraz z towarzyszgcymi im
ustugami i dostawami z wyszczegdlnieniem powodow opdznien lub
wydtuzenia czasu realizacji (jezeli dotyczy),

h) raporty z rozruchu i/lub préb koncowych i eksploatacyjnych

i) wykaz decyzji, pozwolen, i innych wymaganych dla poprawnej eksploataciji
roboét/dostaw

]) wykaz Sit Wyzszych (jezeli dotyczy) oraz nieprawidtowos$ci i poczynionych
dziatah naprawczych w zakresie ochrony sSrodowiska, bezpieczenhstwa i
higieny pracy,

k) wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwigzania

[) wyniki przeprowadzonych badan, prob i testow jakosci, ocene systemu
jakosci wraz z dokumentami poswiadczajgcymi spetnienie wymagan
jakosciowych,

m) petng dokumentacje fotograficzng z realizacji Kontraktu na roboty wraz z
towarzyszgcymi mu ustugami i dostawami

Raport Koincowy po zakonczeniu Kontraktéw na dostawy Inzynier Kontraktu
przedktada w terminie do 28 dni po zakonczeniu realizacji Kontraktu na dostawy i
wystawieniu odpowiedniego ostatecznego dokumentu rozliczeniowego. Raport
Koncowy bedzie kompleksowym podsumowaniem wraz z krytyczng analizg
Kontraktow na dostawy. W Raporcie Koncowym nalezy w szczegolnosci zawrzec:

a) opis kontraktéw, zakresu rzeczowego, efektu realizacji kontraktéw,

b) opis rzeczywistego postepu dostaw z wyszczegdlnieniem powoddw opdznien
lub wydtuzenia czasu realizacji (jezeli dotyczy),

c) wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwigzania.

Raport Koncowy z wykonania Umowy na ustugi Inzyniera Kontraktu, ktéry
bedzie prezentacjg i kompleksowym podsumowaniem dziatahh wkasnych Inzyniera w
zakresie rzeczowym i koncowym rozliczeniem finanséw i gwarancji, Inzynier
przedktada w terminie do 14 dni po zatwierdzeniu i rozliczeniu Kontraktu na roboty
wraz z towarzyszgcymi mu ustugami i dostawami oraz Kontraktéw na dostawy. W
przypadku wydtuzenia czasu realizacji ktoregokolwiek z Kontraktow, Inzynier
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przedtozy Raport Konncowy terminie do 14 dni od rozliczenia Kontraktu, ktorego
realizacja ulegta przedtuzeniu.

4.4. Zobowiazania Zamawiajacego

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy przekaze posiadane Dokumenty Zamawiajgcego wybranemu

Inzynierowi Kontraktu, w szczegodlnosci:

a) decyzje administracyjne i inne niezbedne dokumenty formalno-prawne
dotyczace robot,

b) dokumentacje projektowg (jezeli dotyczy), specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych (jezeli dotyczy), program funkcjonalno-uzytkowy
(jezeli dotyczy), planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty
robot budowlanych (jezeli dotyczy),

c) kopie SWZ Kontraktu na roboty, Kontraktu na dostawy,

d) wszelkie inne dokumenty niezbedne do wykonywania jego obowigzkow,
bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, ktérych przekazanie nie naruszy
interesu Zamawiajgcego,

e) informacje o znanych Zamawiajgcemu wymaganiach prawnych i
administracyjnych majgcych wptyw na realizacje Umowy.

Zamawiajgcy (w miare mozliwosci) zapewni wsparcie i wyjasnienia ze strony

projektantow w zakresie posiadanych Dokumentéw Zamawiajgcego w ramach

nadzoru autorskiego

Zamawiajgcy udzieli pomocy i wsparcia we wszystkich sprawach formalnych i

administracyjnych tam gdzie udziat Zamawiajgcego jest wymagany przez

obowigzujgce przepisy oraz udzieli odpowiednich upowaznieh Inzynierowi

Kontraktu,

Zamawiajgcy udzieli wszelkiej pomocy w nawigzaniu wspotpracy z witadzami

lokalnymi i instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane bedg w zwigzku

z realizacjg niniejszego Kontraktu oraz Kontraktu na roboty, Kontraktu na

dostawy,

Zamawiajgcy udzieli pomocy w wyjasnianiu wszystkich aspektow prawnych

zwigzanych z Projektem.

4.5. Zobowiazania Inzyniera Kontraktu.

1) Inzynier Kontraktu bedzie wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym

przypadku, kiedy:
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2)

3)

a) podejmowane przez Inzyniera Kontraktu decyzje bedg wymagaty takiej
aprobaty zgodnie z warunkami Kontraktu na roboty i/lub Kontraktu na
dostawy i/lub Umowy na ustugi Inzyniera Kontraktu, oraz

b) podejmowane przez Inzyniera Kontraktu decyzje nie bedg wymagaty takiej
aprobaty zgodnie z warunkami Kontraktu na roboty i/lub Kontraktu na
dostawy i/lub Umowy na ustugi Inzyniera Kontraktu, ale w ocenie
Inzyniera mogg byC¢ niekorzystne dla Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
bedg mogly spowodowaé zwiekszenie cen kontraktowych i/lub
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie dla robot budowlanych i/lub ustug
i/lub dostaw.

Inzynier Kontraktu, zgodnie z wymogami SWZ, jest zobowigzany ubezpieczyc¢ sie

od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania swoich obowigzkéw w ramach niniejszego Kontraktu

oraz naruszenia powszechnie przyjetych zasad sztuki w zawodzie i btedéw w

sztuce. Koszty ubezpieczenia ponosi Inzynier. Kopia polisy ubezpieczeniowej

winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na

dziatania wynikajgce z nastepujgcych klauzul okreslonych w podreczniku:

~Warunki Kontraktowe dla urzgdzen oraz Projektowania i Budowy DLA

URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT

INZYNIERYIJNYCH | BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ

WYKONAWCE” SIDIR edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z

erratg, (ttumaczenie 1 wydania 1999) Wydawnictwo SIDIR ISBN: 83-86774-28-2.

a) subklauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

b) subklauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

c) subklauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy]

d) subklauzula 4.4. [Podwykonawcy]

e) subklauzula 5.1 [Ogdlne zobowigzania projektowe]

f)  subklauzula 7.4. [Proby]

g) subklauzula 8.3. [Program]

h)  subklauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]

i)  subklauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

])  subklauzula 8.10 [Zaptata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku
zawieszenia]

k) subklauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

[)  subklauzula 10.2 [Przejecie czesci Robdt]

m) subklauzula 10.3 [Zaktbcanie Préb Koncowych]
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n) subklauzula 12.2. [Préby op6znione]

0) subklauzula 12.3 [Préby ponowne]

p) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

g) subklauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne]

r)  klauzula 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce]

S) subklauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

t)  subklauzula 19.4 [Nastepstwa Sity WyZzszej]

u) subklauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

4) Inzynier Kontraktu nie bedzie miat prawa:

a) wnosi¢ poprawek do Kontraktu na roboty, Kontraktu na dostawy;

b) zwolni¢ zadnej ze stron Kontraktu na roboty, Kontraktu na dostawy z
jakichkolwiek zobowigzan Iub odpowiedzialnosci wynikajgcych z tych
kontraktow.

5. PERSONEL INZYNIERA KONTRAKTU, PLATNOSCI, MONITORING, BIURO |
ZAPLECZE TECHNICZNE INZYNIERA KONTRAKTU

Kontrakty na roboty i ustugi muszg by¢ wykonywane zgodnie z prawem polskim.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do zapewnienia obecnosci Kierownika Zespotu —
Inzyniera Rezydenta w Biurze Inzyniera Kontraktu co najmniej 3 razy w tygodniu w
dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na zgdanie Zamawiajgcego w
okresie zgtaszania wad. Raz na miesigc w okresie realizacji robot Inzynier Rezydent
przedstawi Zamawiajgcemu grafik obecnosci Kierownika Zespotu w Biurze Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu i jego personel muszg przestrzega¢ przepisow prawa polskiego, w
szczegolnosci: ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo celne, Kodeksu
postepowania administracyjnego, Kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo
dewizowe, ustawy Prawo geologiczne i goérnicze, ustawy Prawo wodne, ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy
Kodeks pracy, przepisbw podatkowych, ustawy o rachunkowosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, tacznie z aktami wykonawczymi.

5.1. Personel Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu winien zapewni¢ zespdét wysoko kwalifikowanych ekspertow,
inzynieréw, specjalistow branzowych, posiadajgcych stosowng wiedze, odpowiednig
praktyke i zdolno$¢ do wykonywania zadan wynikajgcych z niniejszego Kontraktu,
zgodnie z wymogami SWZ .

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

strona 115/stron 119



Eﬂ?gggj?-sekie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Zaproponowani inspektorzy nadzoru budowlanego muszg spetniaé wszystkie
wymagania okreslone w SWZ dla niniejszego Kontraktu oraz wszystkie kryteria
wymagane stosownymi przepisami obowigzujgcego prawa polskiego (ze
szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego).

Wymieniony ponizej personel uwazany jest za konieczne minimum (kluczowe
pozycje wyszczegolnione sg ponizej, bez podawania liczby Specjalistow).

5.1.1. Kluczowi Specjalisci

Wykaz Kluczowych Specjalistow przedstawiony w punkcie 9. IDW (Czes¢ | SWZ) nie
jest wyczerpujgcy. Wykaz ten powinien by¢ uwazany jako wymagania minimalne
Zamawiajgcego dla rzetelnego wypetnienia obowigzkéw Wykonawcy. Jezeli w trakcie
realizacji Umowy zajdzie okolicznos¢ powodujgca koniecznos¢ powiekszenia sktadu
Kluczowych Specjalistdw wskazanych w ofercie, sktad ten moze zosta¢ uzupetniony
przez Inzyniera, bez mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia. Do uzupetnienia sktadu
Kluczowych Specjalistow stosuje sie odpowiednio przepisy o zmianie Kluczowych
Specjalistow, okreslone w § 12 Umowy (Czesc || SW2).

Inzynier obowigzany jest do;

a) zapewnienia obecnosci Kierownika Zespotu — Inzyniera Rezydenta w Biurze
Inzyniera Kontraktu co najmniej 3 razy w tygodniu w dni robocze w godzinach
od 8.00 do 16.00 oraz na zgdanie Zamawiajgcego w okresie zgtaszania wad.
Raz na miesigc w okresie realizacji robot Inzynier Rezydent przedstawi
Zamawiajgcemu grafik obecnosci w Biurze Inzyniera Kontraktu.

b) zapewnienia obecnosci na Terenie Budowy pozostatych Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz Technologdw od momentu rozpoczecia realizacji robot w
danej branzy i robét technologicznych, na czas niezbedny do prawidtowego
nadzorowania robot, do momentu ich zakohczenia, nie rzadziej jednak niz raz
dziennie.

5.1.2. Pozostaly Personel wspierajacy Inzyniera

Inzynier Kontraktu zapewni Asystenta Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie
odpowiedzialny za prowadzenie Biura Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu zapewni zatrudnienie wystarczajgcej liczby ttumaczy w przypadku
braku znajomosci jezyka polskiego przez ww. Kluczowych Specjalistow w stopniu
umozliwiajgcym komunikowanie sie w toku realizacji umowy z personelem
Zamawiajgcego oraz wykonawcami robot, ustug i dostaw.
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Zyciorysy zawodowe specjalistow innych niz Kluczowi i pozostatego Personelu
Inzyniera, nie sg badane przed podpisaniem Kontraktu i nie powinny by¢ one
wigczone do Oferty.

Inzynier Kontraktu dobierze i wynajmie innych specjalistow zgodnie z wiasnym
uznaniem i wymaganiami jakie bedg wynikac¢ w trakcie realizacji Kontraktu na roboty.
Caty Personel Inzyniera musi by¢ niezalezny i wolny od konfliktow interesow z
Zamawiajgcym i wykonawcami Kontraktu na roboty oraz wykonawcami Kontraktu na
dostawy, w przypisanych im obowigzkach.

Urzednicy panstwowi, samorzgadowi i inny personel administracji publicznej
Rzeczpospolitej Polskiej nie moze byc¢ rekrutowany jako Personel Inzyniera Kontraktu.

5.1.3. Obowiazki Inzyniera wobec Personelu Inzyniera

Inzynier zobowigzany jest:

1) optaci¢ caty Personel zatrudniony dla swiadczenia Ustug w ramach niniejszej
Umowy;

2) zapewnic regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami

3) zapewnic¢ Personelowi (jezeli dotyczy) zakwaterowanie i pokry¢é koszty podrozy
do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podrézy lokalnych;

4) zapewnic obstuge biurowg i administracyjna.
Inzynier jest odpowiedzialny za organizacje zakwaterowania wraz z pokryciem
jego kosztow dla Personelu Inzyniera ze szczegdlnym uwzglednieniem
wszystkich Kluczowych Specjalistow. Koszty zakwaterowania powinny byc¢
ujete w cenie zawartej w Formularzu oferty.

5.2. Ptatnosci Inzyniera Kontraktu

Zasady wyptaty wynagrodzenia Inzyniera, okre$lone zostaty w § 5 umowy (Cze$c¢ Il
SW2).

5.3. Monitoring

Monitoring i ocena Kontraktu na Inzyniera prowadzone bedg przez Zamawiajgcego i
odpowiednio uprawnione instytucje zaangazowanie we wdrazanie Projektu, zgodnie
z wytycznymi Funduszu Spdjnosci oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego, ze
szczegolnym uwzglednieniem:
1) terminow realizacji i zakonczenia Kontraktu na roboty, Kontraktu na dostawy z
zatwierdzonymi harmonogramami ich realizacji,
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2) rzeczowego i finansowego postepu robot

3) przestrzegania budzetu Kontraktow, a takze budzetu Projektu,

4) termindw ptatnosci i koncowego rozliczenia Kontraktow,

5) systemu zapewnienia jakosci Kontraktu na roboty,

6) przestrzegania przepiséw prawa, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
Srodowiska.

5.4. Biuro i zaplecze techniczne Inzyniera Kontraktu

5.4.1. Biuro Inzyniera Kontraktu

Inzynier powinien posiada¢ biuro na Terenie Zamawiajgcego, obejmujgcym teren

budowy w miejscu umozliwiajgcym najbardziej efektywne wykonywanie zadan

zespotu Inzyniera przez caty okres realizacji umowy.

Biuro powinno posiada¢ wode, instalacje elektryczng i ogrzewanie, klimatyzacje, sale

konferencyjng dla 10 oséb by¢ umeblowane, dysponowac¢ dostepem do tgcznosci

telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna
pozwalaé¢ na sprawng realizacje ustug Inzyniera, a tym samym wiasciwg realizacje

Projektu. Biuro powinno posiada¢c odpowiednig liczbe pokoi w stosunku do

zatrudnionych na state pracownikéw Inzyniera oraz miejsce do spotkan i narad dla

zespotu Inzyniera.

Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu (wraz z

optatami za media, czynsz i potgczenia telefoniczne) jak rowniez wszelkie koszty

zwigzane z zakupem/wynajeciem, ubezpieczeniem i eksploatacjg srodkoéw transportu

bedg pokryte przez Inzyniera.

Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzgdzenia, w stopniu umozliwiajgcym

wykonywanie w nim wszystkich obowigzkow Inzyniera:

1) sprzet biurowy

komputery z oprogramowaniem umozliwiajgcym prawidtowe s$Swiadczenie ustug,
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego i dostepem do Internetu, drukarki, fotokopiarki,
plotery, skanery, telefony, fax oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z
zaopatrzeniem w media (woda, energia elektryczna, telefony i potgczenia
telefoniczne) i biezgcym utrzymaniem biura (materiaty eksploatacyjne, sprzgtanie,
etc.) i eksploatacjg urzgdzen.

2) niezbedne $rodki transportu:

Zarowno dojazdy specjalistow do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie

wypetniania obowigzkéw Inzyniera powinny by¢ uwzglednione przez Inzyniera,

poprzez zakup lub wynajecie stosownych srodkéw transportu w liczbie pozwalajgce;j

Inzynier Kontraktu przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych
frakcji odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Suwatkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A”

strona 118/stron 119



Eﬂ?gus?'e : Rzeczpospolita Unia Europejska
pejskie Polska Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko - undusz spojnosc

na sprawne dziatanie, dla zespotu Inzyniera. Eksploatacja i ubezpieczenie srodkow
transportu muszg byc¢ ujete w cenie ustugi Inzyniera. Wszystkie potrzeby zwigzane z
transportem w celu wypetnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu powinny byc¢
zabezpieczone przez Inzyniera, a koszty ujete w ofercie.

Zaden sprzet nie moze by¢ zakupiony w imieniu Zamawiajgcego jako czes$é
niniejszej umowy na ustugi Inzyniera Kontraktu ani scedowany dla Zamawiajgcego
po wykonaniu niniejszej umowy.

5.4.2. Zaplecze na terenie budowy

Inzynier w ramach niniejszej Umowy, w porozumieniu z Wykonawcg robot zapewni
Zespotowi Kluczowych Specjalistow Biuro / Biura na Terenie Zamawiajgcego o
odpowiednim standardzie wyposazone w niezbedne meble biurowe, a takze dostep
do sali konferencyjnej dla co najmniej 10 oséb (odpowiedniej dla organizacji i
prowadzenia Rad Technicznych budowy z udziatem Inzyniera, Zamawiajgcego i
pozostatych wykonawcow Projektu), zaplecza technicznego (jezeli dotyczy) i parkingu
dla samochoddéw na czas wykonywania Robot.

Biuro dla Zespotu Kluczowych Specjalistow moze miesci¢ sie na terenie biura
Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa powyzej w pkt. 5.4.1.

Likwidacja Biura naleze¢ bedzie do obowigzkow Inzyniera.

Kazdy pracownik Biura Inzyniera powinien mie¢ zapewniony niezbedny sprzet
ochrony osobistej (ubrania, kaski, rekawice itp.) wynikajacy z zakresu czynnosci
pracownika, a przewidziany przez odpowiednie przepisy BHP.

Inzynier zapewni przydziat niezbednych napojow i artykutdw spozywczych swojemu
Personelowi zgodnie z przyjetymi standardami i przepisami BHP.

5.4.3 Wlasnos$¢ sprzetu i wyposazenia.

Wszelki sprzet i wyposazenie zakupione na potrzeby niniejszego Kontraktu stanowi
wiasnosé Inzyniera w trakcie i po zakonczeniu niniejszego Kontraktu. Nie przewiduje
sie zakupu sprzetu i wyposazenia w imieniu Zamawiajgcego, jako czesci tej Umowy
lub przekazywania go Zamawiajgcemu na koncu tej Umowy.

Inzynier zobowigzuje sie wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem zapewniony przez
wykonawcéw robdét budowlanych sprzet pomiarowy i inny, przeznaczony do jego
uzytkowania, a takze zwrdci¢ taki sprzet w stanie niepogorszonym.
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