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Zatacznik nr 3b do zapytania ofertowego
BUD-I. 271.60.2026
Wzér umowy

Zawarta w dniu 2026 r. pomiedzy:

Gminag Lipiany, z siedzibg w Lipianach pod adresem ul. Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany,
posiadajaca NIP: 853-145-65-18, REGON: 811685272, reprezentowang przez Barttomieja
Krolikowskiego — Burmistrza Lipian, przy kontrasygnacie Moniki Szustak- Skarbnika Gminy
Lipiany,

zwana dalej ,,Zamawiajacym”

zwanego dalej ,Wykonawca Nadzoru”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong w
Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkow na lata 2021 — 2027 oraz opublikowanym w
Bazie Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich w zwigzku 1z realizacja projektu
wspotfinasowanego ze sSrodkéw Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021
—-2027.

81 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca Nadzoru przyjmuje zlecenie na wykonanie ustugi
polegajacej na petnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego ($Swiadczenie
kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego) w trakcie realizacji zadania pod nazwg — Stary
Grdéd - budowa Sciezki tematycznej historycznym szlakiem po Pétwyspie Storczykdéw wraz z
infrastruktura rekreacyjng i makietami obiektéw historycznych - czes¢ Il Budowa drogi
dojazdowej/dojsciowej po grobli oraz przebudowa fragmentu drogi gminnej na dziatce nr 97.

2. Zakres Ustugi obejmuje czynnosci okreslone w niniejszej Umowie, zapytaniu ofertowym,
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ofercie Wykonawcy Nadzoru oraz przepisach prawa, w
szczegolnosci w art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. Prace, o ktérych mowa w ust. 1 wykonajg osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
wymagane do wykonania niniejszej umowy, dysponujaca odpowiednig wiedzg i
umiejetnosciami oraz wystarczajgcymi srodkami technicznymi do wykonania niniejszego
przedmiotu zamoéwienia, w zakresie branz: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

4. Wykonawca nadzoru zobowigzany bedzie prowadzi¢ i petni¢ nadzér nad zadaniem zgodnie z
zatozeniami Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027,
realizowana w obszarze: Priorytetu Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza
Zachodniego Dziatanie 7.2 Rozwéj obszaréw innych niz miejskie (IT).

5. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy Nadzoru, w formie elektronicznej lub papierowej,
dokumenty niezbedne do realizacji Ustugi, w szczegélnosci:
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10.

11.

a) umowe z Wykonawcg Robét wraz z zatgcznikami;
b) dokumentacje postepowania dotyczgca Inwestycji;
c) umowe o dofinansowanie oraz wtasciwe wytyczne;

d) dokumentacje projektowa, kosztorysowg i wykonawczg.
Ustanawia sie:
1) Inspektor Nadzoru —w osobie ......ccceeeeennreennnee , posiadajacy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr ewid. ............ ,
Wykonawca Nadzoru o$wiadcza, ze inspektor, o ktorym mowa w ust. 6 posiada odpowiednie
uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, ktore sa zgodne z obowigzujgacymi przepisami
prawa.

. Jezeli w trakcie realizacji umowy konieczna bedzie zmiana inspektora nadzoru wskazanego w

ust. 6, Wykonawca Nadzoru powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujaca.

Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ tylko pod warunkiem, ze wskazanie nowego
inspektora nie spowodowatoby obnizenia punktacji uzyskanej przez oferte w ramach kryterium
"Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamdéwienia” oraz ze proponowana przez
Wykonawce osoba posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca Nadzoru przed zmiang, o ktoérej mowa w ust. 8, jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu propozycje zmian wraz z Wykazem doswiadczenia proponowanego
inspektora nadzoru danej branzy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana inspektora nadzoru wymaga zgody Zamawiajgcego oraz sporzadzenia pisemnego
aneksu do umowy.

§2 Prawa i obowiazki stron umowy

. Zamawiajgcy ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania statej kontroli

prowadzonych prac, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci, zgodnosci oraz wydawania
biezagcych instrukcji lub polecen. Polecenia mogg byé przekazywane pisemnie lub w formie
dokumentowej, w szczegdlnosci pocztg elektroniczng. Wykonawca Nadzoru ma prawo
odmoéwi¢ wykonania instrukcji lub polecenia, jezeli naruszajg one postanowienia Umowy lub
sg niezgodne z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi by¢é potwierdzona pisemnie i
zawiera¢ uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze beda wykonywane przez wyznaczonych przez
upowaznione osoby przez Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wspodtpraca z Wykonawcg Nadzoru;
2) informowanie Wykonawce Nadzoru o podpisaniu kazdej z umoéw z Wykonawca robét
budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 1 umowy;
3) dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy Nadzoru po zakonczeniu
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy;
4) udostepnienia na wniosek Wykonawcy Nadzoru wszelkich materiatow, ktére sg w
posiadaniu Zamawiajgcego i sg niezbedne do wykonania prac zwigzanych z umowa.
5) zapewnienie dostepu do terenu budowy oraz dokumentacji Inwestycji;

3. Do obowigzkéw Wykonawcy Nadzoru nalezy:



5 Ztlmdusze Europejskie‘ Rzeczpospolita Dofinan;owane przez m ﬁ' Pomorze

a Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejska  Zachodnie

1) sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce
wymaganych w umowie na Roboty ubezpieczen, gwarancji i uprawnien,

2) protokolarne przekazanie terenu i placu budowy Wykonawcy Robét- przy
wspoétudziale Zamawiajgcego.

3) dopuszczenie do robét budowlanych Wykonawce Robdt po weryfikacji i akceptacji
planu BIOZ-dokument powinien zawiera¢ informacje dotyczace przewidywanych
zagrozenh wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, jak rowniez wskazujace srodki

techniczne i organizacyjne pozwalajgce zapobiega¢ niebezpieczennstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych,
4) kontrola i egzekwowanie prowadzenia prac/robdot zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w planie BIOZ | ogélnych wymagan BHP przez pracownikow Wykonawcy
Robdt. Wszelkie nieprawidtowosci winny by¢ odnotowane w raporcie miesiecznym i
Dzienniku budowy,

5) wydawanie Wykonawcy Robét, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét
polecen potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych w szczegdlnosci:
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt,
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robdét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia opinii
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, a takze wstrzymania dalszych robé6t
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie dla
zdrowia i zycia pracownikow lub o0s6b postronnych badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe. Roboty
zostang wznowione po przeprowadzeniu kontroli przez przedstawicieli Wykonawcy
Robdt, Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przedstawienia przez Wykonawce Robot
dziatan majgcych na celu usuniecie nieprawidtowosci i kontynuowanie pracy zgodnie
zwymaganiami BHP i planem BIOZ,

6) biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy
Wykonawcy Robot,

7) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania rob6t budowlanych, wtaczajac
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce,

8) nadzorowanie robdét budowlanych, ich prowadzenie zgodnie z Dokumentacja
projektowa,

9) zalecanie wprowadzania wszelkich zmian w Dokumentacji projektowej, ktore sg,
wedtug niego, konieczne dla prawidtowej realizacji Kontraktu po akceptacji
Zamawiajgcego,

10) przedstawianie Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy swoich opinii dotyczacych
zgodnosci lub niezgodnosci z Umowa na Roboty dokumentdéw przedktadanych przez
Wykonawce Robdét w zwigzku z realizacjg kontraktu w terminach okreslonych
warunkami kontraktu.,

11) nadzorowanie zaangazowania robdét zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym. Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych
problemach, opdznieniu roboét, planowanych ptatnosciach i podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych celem ich przezwyciezenia,

12) zatwierdzanie specyfikacji materiatdw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i
dostaw przewidzianych przez Wykonawce Robét do wbudowania; kontrola
dokumentow w zakresie: jakosci aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, itp., w celu
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niedopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania w Polsce,

13) sprawdzanie i akceptacja zgodnosci dostaw urzadzen z Umowa na Roboty,
Dokumentacjg projektowg i wnioskiem na dofinansowanie z Programu Fundusze
Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027,

14) wrazie koniecznosci organizowanie badan jakosciw instytutach specjalistycznych, po
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego,

15) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy,

16) obowigzkowa obecnos¢ na placu budowy co najmniej dwa razy w miesigcu oraz w
kazdej sytuacji wynikajagcej z obowigzkéw Wykonawcy. Obecno$¢é musi byc¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy (w przypadku elektronicznej wersji
dziennika budowy, wpisem do dziennika wizyt/obecnosci na budowie),

17) weryfikacja wpiséw w Dzienniku budowy i ich uzupetnianie,

18) organizowanie z udziatem Zamawiajgcego, takze na jego wniosek, Rady Budowy, co
najmniej 1 raz na dwa tygodnie lub winnych terminach uzgodnionych zZamawiajgcym
w celu podejmowania biezgcych decyzji dotyczgcych wszystkich zagadnieh majacych
wptyw na postep robét i sporzadzanie protokotéow z tych narad. Przekazywanie
Protokotow Rady Budowy,

19) pisemnie opiniowanie na zadanie Zamawiajacego i w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zadania, zasadnosci
przedtuzenia czasu na ukonczenie roboét wraz z analiza skutkéw finansowych i
formalnych dla Umowy na Roboty oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na
ukonczenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego,

20) wydawanie polecenn Wykonawcy Robdét w zakresie zawieszenia catosci lub czesci
prac w przypadkach okreslonych Umowa na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robét na wznowienie catosci
lub czesci Roboét w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego,

21) przeprowadzanie z Wykonawca Robdét odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw czesciowych i kohcowych realizowanych Uméw na Roboty. O
wszystkich planowanych odbiorach nalezy poinformowac¢ Zamawiajgcego i uzgodnié
koniecznos¢ jego udziatu w odbiorach,

22) wspoétpraca z Wykonawca Robét przy przygotowaniu planu odbioréw,

23) akceptacja wszystkich prob i odbioréw przy oddaniu do eksploatacii,

24) rejestracja wszystkich rozbieznosci wykonanych prac/robét wzgledem Dokumentaciji
projektowej. Wszystkie zmienione dokumenty/rysunki muszg by¢ ostemplowane
napisem ,,RED CORRECT" w kolorze czerwonym; zmiany w dokumentach zaznaczy¢
kolorem czerwonym. W terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym przekazanie
skorygowanych dokumentéw w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
Zamawiajgcemu z opisem: Dokumentacja - RED CORRECT,

25) weryfikacja i akceptacja kompletnej Dokumentacji powykonawczej (dostarczonej
przez Wykonawce Robot), a nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajgcego oraz
dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowag w formie ustalonej z Zamawiajgcym,

26) sprawdzanie i zatwierdzenie kompletnosci dokumentéw sktadajgcych sie na
Dokumentacje jakosciowa oraz weryfikacja zgodnosci zastosowanych oznaczen
producenta w specyfikacjach technicznych z oznaczeniami dostarczonych urzadzen i
materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dopuszczenia
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do stosowania w budownictwie. Wszelakie niezgodnosci powinny by¢ wykazane w
raporcie,

27) opracowanie przejsciowych, koncowych wnioskéw i raportéow z pracy wykonanych
przez Wykonawce Robot,

28) wsparcie merytoryczne Wykonawcy Robét w przygotowaniu wymaganych zezwolen,

29) sprawdzanie i opiniowanie poprawnosci wnioskdw o waloryzacje wynagrodzenia
wystawionych przez Wykonawce Robét lub Zamawiajgcego pod wzgledem
merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Weryfikacja musi uwzgledniac
wyznaczone etapy rozliczen wskazane w umowie Wykonawcy Robét,

30) sprawdzanie poprawnosci faktur wystawionych przez Wykonawce Robét pod
wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym,

31) weryfikacja musi uwzglednia¢ wyznaczone etapy rozliczen wskazane w umowie
Wykonawcy Robét,

32) podejmowanie dziatan doprowadzajgcych do polubownego rozwigzywania sporow z
Wykonawca Robét,

33) opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do Umowy na Roboty pod
wzgledem finansowym, formalnym, zgodnym z Prawem Zamoéwien Publicznych i
rzeczowym oraz zarzgdzanie zmianami Umowy na Roboty we wszelkich aspektach
(finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotowanie odpowiednich dokumentow
dotyczgcych zmiany wynikajacych w szczegélnosci z wymogdéw Umowy na Roboty,
Prawa Zaméwien Publicznych w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego.

34) dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robot dodatkowych, zamiennych,
znikajgcych lub ulegajacych zakryciu przedstawionych przez Wykonawce Robdét w
zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym, czyli-zgodnym z Kontraktem, Prawem
Zamowien Publicznych. Rozpoczecie procedury zwigzanej z wykonaniem robot
dodatkowych moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego,

35) ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych przedstawionych przez
Zamawiajgcego,

36) pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na zadanie
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajgcego
lub w innym okreslonym w Warunkach Kontraktu terminie przyczyn niedotrzymania
terminu zakonczenia robdt z winy Wykonawcy Robét stanowigcych podstawe dla
Zamawiajgcego o wystgpienie o odszkodowanie za zwtoke i dochodzenia (na
zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionegj
szkody,

37) pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na zadanie
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajgcego
lub w innym okreslonym w Warunkach Kontraktu terminie przyczyn odstgpienia od
prac przez Wykonawce Robdt lub niedotrzymania terminéw wyznaczonych etapéw
robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

38) opiniowanie i akceptacja (w aspekcie formalnym i merytorycznym) projektu umow
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcdéw w przypadku, gdy Wykonawca Robét
bedzie chciat podzleci¢ czes¢ robdt. Wykonawca przekaze pisemnie opinie
Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od otrzymania projektu umowy Podwykonawcy.
Wymagania te odnosza sie réwniez do dalszych Podwykonawcow (podwykonawca
zleca czes$¢ prac kolejnemu Podwykonawcy),
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39) weryfikowanie wzajemnych rozliczen finansowych Wykonawcy i Podwykonawcéw, w
zakresie dotrzymania uzgodnionych w umowie Podwykonawcy wartosci i terminéw
rozliczen finansowych. Wykonawca zgtasza pisemnie wszelkie nieprawidtowosci
Zamawiajgcemu. Sprawozdanie z rozliczen finansowych podwykonawcow
uwzglednia w opinii do rozliczenia faktur Wykonawcy Robdt. Prawidtowe rozliczanie
umoéw Podwykonawcow jest warunkiem zatwierdzenia rozliczenia ptatnosci
Wykonawcy Robét okreslonych w harmonogramie finansowym,

40) nadzorowanie i kontrolowanie przez Wykonawce pracy Podwykonawcow w takim
samym zakresie, jaki jest okreslony w niniejszym opracowaniu dla Wykonawcy Robét
tak, aby realizacja zadania przebiegata bez zaktécen,

41) przeprowadzanie odbiorow czesciowych i koncowych razem z Zamawiajgcym i
Wykonawca robdt budowlanych,

42) sprawdzenie kompletnosé, weryfikacja dokumentow i oswiadczen opracowanych
przez Wykonawce Robdt, ktére sg wymagane do dopuszczenia inwestycji do
eksploatacji,

43) rozliczenie Umowy na Roboty w przypadku ich wypowiedzenia lub odstgpienia w
zakresie: przeprowadzenie inwentaryzacji robdét, sprawdzenie jakosci wykonanych
robot, odbiorem wykonanych robét, rozliczenia z Wykonawca Robét.

§3 Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Nadzoru wynagrodzenie w
kwocie brutto .....ccceeeevieiiiiieniiiiien e ceeenans Ztotych (StOWNIE: covueiiiie it )

. Wynagrodzenie Wykonawcy Nadzoru wyptacane bedzie w czesciach, liczonych procentowo,
zgodnie z zaawansowaniem prac Wykonawcy rob6t budowlanych, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania robot budowlanych, przy czym tgczna warto$é wynagrodzenia
wyptaconego na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1. Pozostate 10% wynagrodzenia zostanie wyptacone na podstawie faktury
koncowej, po wykonaniu catosci przedmiotu Umowy i dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru
koncowego.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg umowy.

. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron protokot
odbioru czesciowego robot, potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie danego zakresu robot.

. Termin ptatnosci kazdej prawidtowo wystawionej faktury wynosi 30 dni od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemu wraz z wymaganymi dokumentami.

. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nadzoru
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze, znajdujgcy sie na biatej liScie podatnikéw VAT,
jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujacych przepisow.

. W przypadku, gdy ptatnosé za fakture bedzie podlegata obowigzkowemu mechanizmowi
podzielonej ptatnosci (MPP), Zamawiajgcy dokona ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy o podatku od towardw i
ustug. Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia na fakturze oznaczenia ,,mechanizm
podzielonej ptatnosci”, jezeli obowigzek taki wynika z przepiséw prawa.

. Faktury wystawiane w zwigzku z realizacja Umowy beda wystawiane i przekazywane
Zamawiajgcemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF).
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W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej za posrednictwem KSeF, za dzien
doreczenia faktury Zamawiajgcemu uznaje sie dzien jej otrzymania przez Zamawiajgcego w
KSeF, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca Nadzoru zobowigzany jest do wskazywania na fakturach numeru rachunku
bankowego wtasciwego do dokonywania ptatnosci, zgodnego z wykazem podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug, jezeli obowigzek taki wynika z przepiséw
prawa.

W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci ptatnos¢ zostanie dokonana na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Jezeli przepisy prawa dotyczace KSeF przewidujg szczegélny sposdb wystawienia lub
przekazania faktury, Wykonawca Nadzoru zobowigzany jest stosowac ten sposéb.

§4 Termin wykonania i warunki odbioru

. Termin realizacji zamowienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez okres realizacji

zamowienia przypadajacy na czas realizacji robdot budowlanych wraz z czynnosciami
odbiorowymi zakohnczonymi podpisaniem protokotéw odbioru koncowego robét, przy czym
zaktadany termin realizacji robét okreslono na 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy z
Wykonawca Robdt. Realizacja zamowienia odbywac sie bedzie zgodnie z uzgodnionym
pomiedzy zamawiajacym i wykonawca robdét budowlanych harmonogramem rzeczowo-
finansowym, okreslajgcym takze termin realizacji inwestycji.

. Termin realizacji przedmiotu umowy konczy sie wraz z uptywem okresu gwarancji i rekojmi

wykonawcy robét budowlanych.

Wykonawca nadzoru zobowigzuje sie do petnienia swych funkcji od momentu podpisania
Umowy, przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Umowag oraz pozostatymi
warunkami kontraktu z Wykonawcg Robot, w tym: nad realizacjg zadania inwestycyjnego od
momentu podpisania umowy do dnia kornicowego odbioru inwestycji od Wykonawcy Robot i
przekazania Zamawiajgcemu rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz przekazaniu wszystkich
innych niezbednych dokumentéw zwigzanych z inwestycja.

. Okres gwarancji jakosci i rekojmi trwa od dnia dokonania odbioru koricowego Robét od

Wykonawcy Robét do dnia uptywu okresu gwarancji jakosci i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce Robdt, z tym ze jezeli do tego dnia nie zostanie dokonany odbiér usuniecia
wszystkich usterek przez Wykonawce Robét lub Wykonawce Zastepczego, okres ten trwa do
dnia odbioru usuniecia ostatniej usterki.

§6 Kary umowne

. Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej za odstgpienie od umowy

przez Wykonawcy Nadzoru lub za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy Nadzoru — w wysokosci 20% ceny brutto ustalonej w 8§ 3 ust. 1
umowy.

Wykonawca Nadzoru moze zagdaé kary umownej w wysokosci 10 % ceny brutto ustalonejw § 3
ust. 1 umowy wytacznie w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce Nadzoru z
wytacznej winy Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiajacego do
usuniecia naruszenia. Kara nie przystuguje w przypadku odstgpienia, rozwigzania lub
ograniczenia umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku
utraty lub ograniczenia dofinansowania, rozwigzania umowy z wykonawca robdét, istotnej
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zmiany okolicznosci, interesu publicznego albo okolicznosci wynikajacych z dokumentow
programu lub decyzji instytucji finansujace;.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek niestawienia sie na
placu budowy na wezwanie Zamawiajgcego, w ramach obowigzku obecnosci okreslonego w §
2 ust. 3 pkt 16 Umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca Nadzoru ponosi odpowiedzialnosc.
Wezwanie powinno okresla¢ cel, miejsce i termin stawiennictwa oraz zostac¢ przekazane
pisemnie lub pocztg elektroniczng, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym wykonanie obowigzku.
Postanowienie nie dotyczy udziatu w czynnosciach odbiorowych, o ktérym mowa w ust. 5.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek niewziecia udziatu
w czynnosciach odbiorowych, do ktérych Wykonawca Nadzoru jest zobowigzany na podstawie
§ 2 ust. 3 pkt 21 i 41 Umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca Nadzoru ponosi
odpowiedzialnos¢, jezeli termin tych czynnosci zostat z nim uzgodniony albo zostat mu
przekazany pisemnie lub pocztg elektroniczng z wyprzedzeniem umozliwiajgcym udziat.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek nieprzekazania w
wyznaczonym terminie pisemnej opinii dotyczgcej zasadnosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych, w ramach obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 33-35 Umowy, z przyczyn,
za ktore Wykonawca Nadzoru ponosi odpowiedzialnosé. Termin przekazania opinii
Zamawiajgcy wyznacza pisemnie lub pocztg elektroniczng, z uwzglednieniem zakresu i
stopnia ztozonosci sprawy oraz dostepnosci dokumentéw niezbednych do jej sporzadzenia.
Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 5% ceny brutto
ustalonej w 8 3 ust. 1 umowy za kazdg zmiane osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru,
dokonang bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 5% ceny brutto
ustalonej w § 3 ust. 1 umowy za powierzenie wykonywania catosci lub czesci obowigzkdéw
wynikajacych zumowy podwykonawcy lub innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, jezeli zgoda taka byta wymagana zgodnie z umowa.

Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 10% ceny brutto
ustalonejw § 3 ust. 1 umowy za kazde naruszenie obowigzku zachowania poufnosci informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 10% ceny brutto
ustalonej w § 3 ust. 1 umowy za nieujawnienie lub zatajenie okolicznosci mogacych
powodowac konflikt intereséw albo wptywaé na bezstronnos¢ wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 10% ceny brutto
ustalonej w § 3 ust. 1 umowy za zatwierdzenie robét dodatkowych, zamiennych lub
zaniechanych albo wyrazenie zgody na ich wykonanie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, jezeli zgodnie z umowa lub przepisami prawa zgoda taka byta wymagana.
Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy Nadzoru kary umownej w wysokosci 5% ceny brutto
ustalonej w § 3 ust. 1 umowy za nieprzekazanie Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w
umowie, kompletnej dokumentacji oraz wszelkich dokumentéw, opracowan i informaciji
zwigzanych z wykonywaniem umowy po jej rozwigzaniu, wygasnieciu albo odstgpieniu od niej.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 3 - 12 nie bedg naliczane, jezeli opdznienie lub
niewykonanie ustugi zostato spowodowane dziataniem sit wyzszych. Przez site wyzszg rozumie
sie wszelkie okolicznosci i zdarzenia zewnetrzne, bedgce poza kontrola strony, niemozliwe do
przewidzenia, ktérym strona nie moze zapobiec, ani tez uniknac¢. Za site wyzszg uwaza sie w
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szczegolnosci pozar, dziatania sit przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty
terroryzmu, epidemie itp.

13. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
Nadzoru, na co Wykonawca Nadzoru wyraza zgode.

15. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

16. taczna wysokosc¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy Nadzoru nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto.

§7 Osoby do kontaktow

1. Strony wyznaczajg osoby do kontaktowania sie w sprawach realizacji niniejszej umowy:
1) przedstawicielem Wykonawcy Nadzoru bedzie p. ............ tel. ;
2) przedstawicielem Zamawiajgcego bedziep. .......cc...... tel ;

2. Zmiana osoby lub jej danych kontaktowych nie wymaga aneksu i jest skuteczna od dnia
doreczenia drugiej stronie pisemnego albo elektronicznego zawiadomienia.

§8 Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca Nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ za nienalezyte wykonanie ustug nadzoru, w tym
za wady, braki, btedy lub niekompletnos¢ opinii, protokotow, sprawdzen, potwierdzen i innych
dokumentow sporzadzanych w ramach umowy. Wykonawca Nadzoru zobowigzany jest, w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, do nieodptatnego usuwania takich wad i brakéw oraz do
udziatu w czynnosciach zwigzanych z rekojmiag i gwarancjg wykonawcy robdt przez okres
odpowiadajgcy okresowi rekojmi i gwarancji wykonawcy robét, nie krocej niz 36 miesigce od
odbioru koncowego robot.

§9 Podwykonawstwo

1. Wykonawca Nadzoru moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcow.

2. Umowy dotyczgce Podwykonawcow - przed ich podpisaniem - wymagajg uprzedniej pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, przy czym Wykonawca Nadzoru
zobowigzany jest wskazaé¢ dane podwykonawcy, zakres powierzonych czynnosci, dokumenty
potwierdzajgce uprawnienia podwykonawcy, oswiadczenie o braku konfliktéw interesow.

3. Wykonawca Nadzoru odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw jak za swoje
wtasne.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce Nadzoru realizacji przedmiotu Umowy
Podwykonawcy, Wykonawca Nadzoru jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom
Wykonawcy Nadzoru.

§10 Zmiany umowy

1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, dopuszczalne sg w nastepujacych okolicznosciach:

1) nastgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw - w tym przypadku zamawiajgcy bedzie

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa

wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegélnosci zmiana stawki podatku VAT w
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odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie moze ulec zmianie wartosé
wynagrodzenia netto);

w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian doprecyzowujgcych tresc
umowy, jezeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieznosci lub niejasnosci w umowie,
ktérych nie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisow;

w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznoscig dostosowania ich do
zmieniajacych sie wymogow realizowanego Projektu, do interpretaciji i wytycznych oraz do
obowigzujgcych przepisow prawa,

zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru jest mozliwa na zasadach okreslonych
w § 1 ust. 7-1Tumowy,

termin realizacji zamdéwienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakonczenia
robot budowlanych,

wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy Nadzoru moze ulec zmianie w przypadku zmiany
zakresu robét budowlanych powodujgcej zmiane zakresu obowigzkéw Wykonawcy
Nadzoru. Wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony na podstawie
uzasadnionej kalkulacji dodatkowego naktadu pracy, z uwzglednieniem zakresu i okresu
wykonywania dodatkowych obowigzkéw. Sama zmiana wynagrodzenia Wykonawcy robét
budowlanych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Nadzoru
zakres nadzorowanych robot moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robét
budowlanych,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
umowy,

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy Nadzoru w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentéw dotyczacych realizacji
projektu.

2. Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagaja
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 11 Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od podstaw do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepiséw prawa,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 2 ponizej.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy:

a)

gdy Wykonawca Nadzoru wykonuje przedmiot Umowy w sposéb nienalezyty lub narusza
inne postanowienia Umowy, o ile Wykonawca Nadzoru zostat uprzednio bezskutecznie
wezwany na pismie przez Zamawiajacego do wykonywania przedmiotu Umowy w sposob
nalezyty lub do zaprzestania naruszania Umowy w terminie 7 dni,

gdy Wykonawca Nadzoru przerwat realizacje przedmiotu Umowy na okres 7 dni,

w przypadku utraty przez ktéregokolwiek Inspektora Nadzoru uprawnien koniecznych do
wykonywania niniejszej Umowy,

w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca robét budowlanych,

w razie utraty finansowania lub rozwigzania umowy o dofinansowanie,

w razie stwierdzenia konfliktu intereséw miedzy nadzorem a wykonawca robot,

w razie dwukrotnego niestawiennictwa na wezwanie,
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h) w razie zatwierdzenia robot dodatkowych/zamiennych bez zgody Gminy, zagrozenia
korekta finansowa z winy lub zaniedbania nadzoru
. Wprzypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ oswiadczenie
0 odstgpieniu od Umowy w terminie 3 miesiecy od dnia, w ktdrym zaistniata podstawa do
odstgpienia. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Jezeli Zamawiajacy odstagpit od Umowy z winy Wykonawcy Nadzoru, jest uprawniony do
zlecenia dalszego petnienia nadzoru inwestorskiego innemu podmiotowi trzeciemu w catosci
lub czesci na koszt Wykonawcy Nadzoru. Wykonawca Nadzoru zostanie poinformowany o
zleceniu wykonania zastepczego. Wykonawca Nadzoru zobowigzany jest zwrécic
Zamawiajgcemu kwoty rzeczywiscie zaptacone innemu podmiotowi z tytutu wykonania funkcji
inspektora.
. Wykonawca Nadzoru oswiadcza, ze on, osoby skierowane do realizacji umowy oraz
podwykonawcy nie pozostajg w konflikcie intereséw z wykonawca robdt, projektantem,
podwykonawcami, dostawcami lub innymi podmiotami uczestniczagcymi w realizacji
inwestycji, w szczegdélnosci w relacjach kapitatowych, osobowych, organizacyjnych,
rodzinnych lub faktycznych mogacych wptywaé na bezstronnos¢ wykonywania nadzoru.
Wykonawca Nadzoru zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego o kazdej
okolicznosci mogacej wywotaé chocéby potencjalny konflikt interesow.

§12 Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca Nadzoru nie jest uprawniony do sktadania w imieniu Zamawiajgcego oswiadczen
woli, zaciggania zobowigzan finansowych, zatwierdzania rob6t dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajgcych, akceptowania zmian wynagrodzenia lub terminu wykonawcy robdét ani
dokonywania czynnosci mogacych skutkowac zwiekszeniem kosztow inwestycji, chyba ze
Zamawiajgcy udzieli mu odrebnego pisemnego petnomocnictwa. Jakiekolwiek stanowisko,
opinia, wpis, protokét lub akceptacja Wykonawcy Nadzoru nie zastepuje pisemnej decyzji
Zamawiajgcego.

. Wykonawca Nadzoru ponosi odpowiedzialnos$c¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego, w
tym za korekty finansowe, pomniejszenia dofinansowania, obowigzek zwrotu srodkéw lub
wydatki uznane za niekwalifikowalne, jezeli pozostajg one w adekwatnym zwigzku
przyczynowym z nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce.

. Kazdorazowa zmiana tresci umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Spory wynikajgce z tytutu realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie
miejscowo wtasciwego sadu dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowa zostanie sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy Nadzoru.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA NADZORU:
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