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Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego SSFA/1/2022/W (wzér umowy)

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE

(zwana dalej ,Umow3q”)
zawarta w , W dniu r. pomiedzy:

Stawomir Szklarz Firma Aluglass z siedzibg w Myslenicach przy ul. Kornela Ujejskiego 313,
32-400 wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP 6811481924,
REGON 120364628, reprezentowana przez:

Stawomir Szklarz — Wiasciciel,

zwana dalej ,Zamawiajacym’,

a

z siedzibg w przy ul. , , Wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w , KRS ,
NIP , REGON , reprezentowana przez:

zwana dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej fgcznie ,Stronami” oraz z osobna ,Strong”

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie budowy

hali (z wytgczeniem instalacji fotowoltaicznej i instalacji pompy ciepta) .
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Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z zapytaniem ofertowym nr SSFA/1/2022/W,
dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot, prawomocnym pozwoleniem na budowe, a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

Teren budowy zlokalizowany jest w Myslenicach,

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie zarébwno z dokumentacjg projektowa, jak tez terenem

budowy i nie wnosi co do nich jakichkolwiek uwag czy zastrzezen.

§2
[Sposob wykonania Umowy]

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a. protokolarnego przekazania terenu budowy, nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od

zawarcia umowy z Wykonawca;

b. przekazania Wykonawcy dokumentacji niezbednej do realizacji Umowy;

C. zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez czas realizacji Umowy;

d. zapewnienia Wykonawcy dostepu do energii elektrycznej na terenie budowy;

e. przystgpienia do odbioru kohcowego robét objetych Umowa;

f. zaptaty wynagrodzenia za nalezyte i zgodne z umowg wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne do$wiadczenie oraz posiada lub dysponuje
profesjonalng kadrg do prawidtowego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ niezbedne maszyny, urzgdzenia a takze materiaty gatunku
pierwszego w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére wchodzg w zakres przedmiotu Umowy, to Wykonawca
zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym do stosowania sie do wszelkich zaleceh Kierownika Budowy,
dotyczacych zasad bezpieczenstwa na terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i
Smieci oraz utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od jakichkolwiek niepotrzebnych
przeszkdd oraz sprzetow.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwos¢ statej kontroli prowadzonych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata oraz ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich swoich dziatan na terenie
robot. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z podmiotami wykonujgcymi instalacje OZE

zapewniajgc im front robét oraz koordynowac prace na terenie budowy.
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§3
[Terminy i odbiory]

Przedmiot Umowy zostanie przez Wykonawce zrealizowany w nieprzekraczalnym maksymalnie do
30.09.2022.

Za date wykonania Umowy przyjmuje sie dzien podpisania przez obie Strony bezusterkowego
protokotu odbioru korncowego robét.

Przed przystgpieniem do odbioru robét, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu certyfikaty i atesty
na zastosowane technologie i wyroby budowlane, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg a
takze pozostate dokumenty dotyczgce przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, o gotowosci do
odbioru. Po otrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajgcy wyznaczy termin (dzien i go-
dzine) odbioru koncowego robét. Odbidr koricowy robot zostanie przeprowadzony nie pozniej niz w
ciggu 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robdét, jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang
stwierdzone wady. W takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwitoce. Kolejny termin odbioru
zostanie ustalony w okresie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o
usunieciu wad.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokét odbioru koncowego podpisany

przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§4
[Wynagrodzenie]

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie: zt netto (stownie ztotych: ), to jest w kwocie:
zt brutto (stownie ztotych: )-

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot stanowigcych przedmiot Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w niniejszym paragrafie.

Wynagrodzenie umowne jest state do kohca trwania Umowy i nie podlega podwyzszeniu ani

waloryzacji.
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Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w formie zaliczek lub na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT w oparciu o protokét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy lub protokoty czesciowe.

Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy ptatnej
na podstawie wystawionej faktury pro forma. Maksymalna suma wyptaconych zaliczek nie moze
przekroczy¢ kwoty 30% Umowy.

Odbiory czesciowe mogg by¢ dokonywane nie czesciej niz 1 (stownie: jeden) raz na miesigc.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem w terminie 30 dni od dnia
prawidtowo wystawionych i dostarczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktur VAT w oparciu
o protokdt odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub protokoty czesciowe.

Ptatnosé nastgpi na konto bankowe Wykonawcy: . Za dzien zaptaty wynagrodzenia

przez Zamawiajgcego uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego.

§5
[Gwarancja i rekojmia]

Strony umowy postanawiajg, ze Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
wykonany Przedmiot Umowy, na okres miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach lub wadach w terminie 7
dni od dnia ich ujawnienia w formie elektronicznej (Zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w
par. 11 ust. 9). Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie do 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach lub w innym terminie, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony
od dnia zgtoszenia do dnia usuniecia usterki lub wady.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien
z tytutu rekojmi za wady.

Wykonawca odpowiada za wady w przedmiocie Umowy rowniez po uptywie okresu gwaranciji lub
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem powyzszych okreséw.
W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzywania sie z terminéw, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracgc przy tym uprawnieh z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

§6
[Podwykonawstwo]

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji czesci Przedmiotu Umowy z udziatem
podwykonawcéw. Zgtoszenie podwykonawcy nastgpi pisemnie drogg mailowg na wskazany w

Umowie adres e-mail. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
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(lub projektu jej zmian) o podwykonawstwo, nie zgtosi na pismie zastrzezen, oznacza to, ze
Zamawiajgcy wyrazit zgode na jej zawarcie. W powyzszym terminie Zamawiajgcy ma prawo
whniesienia sprzeciwu co do umowy o podwykonawstwo.

2. Wykonawca, zamierzajgc zawrze¢ umowe z podwykonawcg na roboty budowlane, przed
podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawca,
okreslajgcy zakres oraz wartosé podzleconych robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami zapisy w nastepujgcym
zakresie:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy czesci zamowienia;

b. udzielenia przez podwykonawce miesiecznej gwarancji i rekojmi zgodnej z
ofertg Wykonawcy na wykonany przedmiot zamowienia, liczagc od dnia odbioru koricowego;

c. w przypadku opoznienia Wykonawcy w zaptacie nalezno$ci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o op6éznieniu w zaptacie;

d. umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy, od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Umowy z podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci, zumowag zawartg z Wykonawcg. Odmienne
postanowienia tych umdéw sg niewazne. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo (lub dokumentu zmieniajgcego umowe o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

5. Zlecenie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jak za
wiasne.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci robét podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca.

8. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy, jest ztozenie Zamawiajgcemu do faktury
oswiadczenia podwykonawcow o zaspokojeniu ich roszczen z tytutu wykonania robét objetych
przedmiotowg fakturg. Brak takiego oswiadczenia, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania
zaptaty naleznosci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.
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9. W razie dokonania odbioru petnego zakresu robot bez wad i usterek, w przypadku nie dotgczenia

do faktury Wykonawcy oswiadczen wszystkich podwykonawcoéw o uregulowaniu ptatnosci na ich
rzecz, Zamawiajgcy moze naleznosci wynikajace z Umowy przekaza¢ do depozytu sgdowego.
Przekazanie naleznosci do depozytu sgdowego jest rownoznaczne z zaptatg naleznosci.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych z

dalszymi podwykonawcami.

§7
[Odstapienie]

1. Poza innymi wypadkami przewidzianymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,
nastepujgce zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy bedg uprawniaty Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy:

a. Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat sie realizacji niniejszej
Umowy w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty przekazania frontu robét i nie podejmuje robét
pomimo wystosowania przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania i bezskutecznego
uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu 7 dniowego do zaniechania tego
naruszenia;

b. Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez zgody
Zamawiajgcego przerwat realizacje rob6t na okres diuzszy niz 3 dni, i nie podejmuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego i bezskutecznego uptywu
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego terminu 7 dni do zaniechania tego
naruszenia;

c. Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie opdznia sie z rozpoczeciem lub
realizacjg niniejszej Umowy tak bardzo, Ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykonac¢
Przedmiot Umowy w przewidzianym w Umowie terminie;

d. jezeli Wykonawca realizuje roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowg i pomimo
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego, hie
krotszego niz 7 dni, na zmiane sposobu wykonania robét, Wykonawca nie zmienia
sposobu realizacji robot.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy ma prawo wykona¢ powyzej opisane prawo
odstgpienia w terminie do dnia odbioru koncowego prac objetych Umowa.

3. Strony postanawiajg, iz odstgpienie od Umowy ma skutek od daty zlozenia oswiadczenia o
odstgpieniu (brak skutku wstecznego).

4. Wykonawcy przystuguje uprawnienie do odstgpienia od Umowy kazdorazowo w przypadku

opdznienia Zamawiajgcego z dokonaniem pfatnosci przewidzianej w Umowie o 30 dni.
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5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca powinien:
a. natychmiast wstrzymac roboty,
b. dokona¢ komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego, inwentaryzacji rob6t w terminie 14 dni
od dnia ich wstrzymania,
C. niezwtocznie po wstrzymaniu robot zabezpieczy¢ wykonane roboty i teren budowy,
d. w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym opuéci¢ teren budowy, przy czym
przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu powinno zostac stwierdzone protokotem.

6. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy, z obowigzku zaptaty kar umownych, z odpowiedzialnosci za wady
robét wykonanych do dnia odstgpienia, z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji jakosci robét
wykonanych do dnia odstgpienia oraz innych zobowigzan Wykonawcy przewidzianych w Umowie
na wypadek odstgpienia od Umowy. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z
obowigzku zaptaty czesci wynagrodzenia ryczaltowego naleznego do dnia odstgpienia za
prawidtowo wykonane roboty oraz ewentualne kary umowne w przypadkach wskazanych w
Umowie.

7. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,
Wykonawca opusci teren budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni od daty
odstgpienia od Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcy bedzie nalezna czes¢ wynagrodzenia
ryczattowego za prawidtowo wykonane roboty, wedtug ich procentowego zawansowania. Do oceny
procentowanego zawansowania robét majg odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszej
Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie pomniejszone o:

a. koszt usuniecia wszelkich wad w robotach wykonanych przez Wykonawce,

b. kary umowne nalezne Zamawiajgcemu zgodnie z Umowsg;

§8
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a. w przypadku nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, za kazdy przypadek naruszenia;
b. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy przypadek naruszenia;
c. w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty
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Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za
kazdy przypadek naruszenia;

d. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy przypadek naruszenia;

e. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto za Przedmiot
Umowy;

f. za opOznienie realizacji Przedmiotu umowy, niepetng/niekompletng realizacje Przedmiotu
Umowy lub realizacje Przedmiotu Umowy nie spetniajgcego zatozen zapytania ofertowego
SSFA/1/2022/W w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu netto za kazdy dzieh opdznienia w
realizacji Przedmiotu Umowy Ilub odpowiednio realizacji niepetnego/niekompletnego
Przedmiotu Umowy lub odpowiednio realizacji Przedmiotu Umowy niespetniajgcego
zatozen zawartych w zapytaniu ofertowym SSFA/1/2022/W, nie wiecej niz 10% wartosci
kontraktu netto

g. za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za Przedmiot Umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczonego od dat, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty, na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w
powyzszym wezwaniu.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdéinych, jezeli
szkoda przewyzsza wysokos¢ kar umownych.

4. Nieterminowe regulowanie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z Umowy bedzie
podstawg do domagania sie przez Wykonawce zaptaty odsetek ustawowych od niezaptaconych

naleznosci.

§9
[Warunki zmiany Umowy]

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia (w szczegdlnosci zmiany
stawek podatku VAT).

2. Umowa moze zosta¢ zmieniona réwniez w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej
(przy zachowaniu ciggtosci podmiotowosci prawnej), teleadresowych, zmiany osob wskazanych do

kontaktéw miedzy Stronami.



i B8 PARP

Norway Grupa PFR

>

rants

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej
niewaznosci w postaci aneksu.

Zmiany w zakresie termindw realizacji zaméwienia sg dopuszczalne w sytuacji, w ktorej
koniecznos¢ zmiany bedzie wynikata z okoliczno$ci obiektywnych i niezaleznych od Stron Umowy,
powodujgcych niemozliwos¢ wykonania Umowy w okreslonym w Umowie terminie, w tym:

a. w wyniku zaistnienia przyczyn, niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy (przy
dochowaniu przez niego nalezytej starannosci) skutkujgcych niemozliwoscig lub znacznymi
opoéznieniami w realizacji zamdwienia a w szczegoélnosci czasowy brak dostepnosci na
rynku zasobéw potrzebnych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

b. wystgpienie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamdéwienia w
terminach okreslonych w umowie. ,Sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg Stron, wystepujgce po podpisaniu Umowy,
a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z Umowy,

c. w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczegolnosci w przypadku
wystgpienia koniecznosci wydluzenia/przesuniecia terminéw realizacji poszczegdélnych
zadan i etapow, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Zamawiajgcego
i Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje zamowienia w pierwotnie okreslonych
terminach, majgcymi wptyw na jako$¢ realizacji przedmiotu umowy,

d. w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, na jego uzasadniony
whniosek, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktdrych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie skfadania oferty i nie jest przez niego zawiniona

e. nieprzewidziane warunki techniczne, terenowe i wodne;

f. wystgpienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych wstrzymujgcych
(opdzniajacych) realizacje robdt zasadniczych, a wynikajgcych z nieprzewidzianych
zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym.

g. zwloka w przekazaniu w terminie terenu budowy;

h. spowodowanymi wyjatkowo niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych lub dokonywanie innych czynnosci
zleconych Umowg, a trwajgcymi przez okres majgcy wptyw na dotrzymanie terminu
wykonania umowy. Za wyjagtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne przyjmuje sie takie
warunki, ktére ftgcznie biorgc pod uwage - wymogi reziméw technologicznych
determinujgcych wykonanie poszczegdlnych robét budowanych skutkujg wstrzymaniem ich
prowadzenia oraz ilos¢ dni lub intensywnos$é wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest duzo (co najmniej
0 30%) wieksza od $redniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia,
liczgc od daty skfadania oferty wstecz,

i. w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian, ktoérych Zamawiajgcy nie mogt

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian.
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zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje umowy,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowieh przez strony,
przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;

zmiana nie bedzie prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy, a tgczna wartos¢ zmian jest
mniejsza niz progi unijne i zarazem jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie w przypadku zaméwieh na roboty budowlane,

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug Ilub robdét budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

i. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamodwienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowataby istothg niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego,

iii. wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie,

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione tgcznie nastepujace
warunki:

i. koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidziec,

ii. wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie,

Wykonawce, ktdremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

i. na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa powyzej,

ii. w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

iii. w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze
zawrze¢ umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizaciji
zamoéwienia z uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytulu dotychczas

zrealizowanych prac.
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§10

[Sita wyzsza]

1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewykonanie, lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, jezeli zostanie udowodnione, ze takie
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest spowodowane dziataniem sity wyzsze;j.

2. Pod pojeciem okolicznosci sity wyzszej w Umowie nalezy rozumie¢ wszelkie okolicznosci o
charakterze zewnetrznym, ktére powstaty nie z winy Stron, wbrew ich woli lub wbrew woli lub checi
Stron i ktérych nie mozna ani przewidzie¢, ani unikng¢, w tym: kleski zywiotowe (trzesienia ziemi,
powodzie, huragany, zniszczenia spowodowane wyladowaniami atmosferycznymi, itp.), katastrofy
pochodzenia technogennego i antropogenicznego (wybuchy, pozary, awarie maszyn, urzgdzen,
itp.), okolicznosci zycia spotecznego (dziatania wojskowe, niepokoje spoteczne, epidemie, strajki,
bojkoty, itd.) oraz publikacja aktéw panstwa lub samorzadéw terytorialnych, w szczegodlnosci, ale
nie wylacznie, Ministerstwa Infrastruktury oraz Kolei, inne legalne i nielegalne $rodki zaporowe
wymienionych wtadz, ktére wptynety bezposrednio na mozliwos¢ wtasciwego wykonania, lub
uniemozliwiajg lub przeszkadzajg Stronom wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy itd.

3. Strona, ktdra zostata dotknieta dziataniem sity wyzszej, a tym samym nie byta w stanie prawidtowo
wykonywaé swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, zobowigzana jest niezwtocznie (w ciggu
5 (pieciu) dni kalendarzowych) poinformowa¢ o takich okolicznosciach drugg Strone.
Niepoinformowanie lub opd6znione poinformowanie w sprawie dziatania sity wyzszej pozbawia
odpowiednig Strone mozliwosci powotywania sie na ich okolicznosci.

4. W przypadku, gdy okolicznosci sity wyzszej wymienione powyzej, z zastrzezeniem odpowiedniej
weryfikacji, dziatajg przez okres 3 (trzech) miesiecy, kazda ze Stron Umowy ma prawo do
rozpoczecia przegladu warunkéw Umowy lub jej wypowiedzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5. Pojawienie sie sity wyzszej w momencie, gdy Strona opdznia sie z wykonaniem swoich zobowigzan
wynikajagcych z Umowy, pozbawia Strone prawa do powotywania sie na te okolicznosci jako

podstawy do zwolnienia od odpowiedzialnosci na mocy Umowy.

§1
[Postanowienia Koncowe]

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wszystkie stosunki prawne, wynikajgce z Umowy lub z nig zwigzane, w tym te zwigzane z
rzeczywistoscia, zawarciem, zmianami, wykonaniem i rozwigzaniem Umowy, interpretacjg jej
postanowien, okresleniem skutkdw niewaznosci lub naruszenia Umowy, sg regulowane przez
Umowe oraz odpowiednimi normami obowigzujgcego ustawodawstwa i majgce zastosowanie do

takich prawnych praktyk biznesowych w oparciu o zasady uczciwo$ci, stusznosci i sprawiedliwosci.
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W momencie podpisywania Umowy Zamawiajgcy i Wykonawca sg ptatnikami podatku VAT.
Strony ponoszg peing odpowiedzialno$¢ za prawidiowos$¢ danych, zawartych w Umowie oraz
zobowigzuja sie powiadomi¢ na piSmie drugg Strone o ich zmianie, w przypadku niepowiadomienia
ponoszg ryzyko powstania, zwigzanych z tym, skutkéw niepozgdanych.
Strony informujg siebie nawzajem o zmianie danych bankowych, adresie do doreczen, jak rowniez
przekazujg inne informacje, ktore sg okreslone w umowie, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty
wejscia w zycie tych zmian.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu
z tytutu realizacji Umowy, na osoby trzecie.
Dokumenty wystane faksem, e-mailem, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli Stron i
opatrzone ich pieczeciami, posiadajg moc prawng. Oryginaty nalezy ztozy¢ w ciggu pietnastu (15)
dni kalendarzowych od daty ich podpisania.
Wszystkie spory powstate w zwigzku z Umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sagdowi wiasciwemu
dla siedziby Zamawiajgcego.
Osoby upowaznione do kontaktu w sprawach dotyczgcych Umowy:

a. - ze strony Zamawiajgcego — Stawomir Szklarz, 502 524 717, slawek@firmaaluglass.pl

b. - ze strony Wykonawcy — , , (imie, nazwisko,

nr tel., e-mail)
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdujg przepisy prawa polskiego, a w

szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

a. Zatgcznik numer 1 — Oferta Wykonawcy;

b. Zatacznik numer 2 — Zapytanie ofertowe nr SSFA/1/2022/W wraz z zatgcznikami;

c. Zatgcznik numer 3 — Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekt techniczny.

d. Zatgcznik numer 4 — Harmonogram realizacji robét budowlanych

e. Zatgcznik numer 5 — Dokument polisy lub inny dokument potwierdzajacy wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamowienia o wartosci min. 700 000,00 zt

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

12



