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Zalacznik nr 7

Do zapytania ofertowego z dnia 16.03.2022 na roboty budowlane zwigzane z budynku produkcyjnego
wraz z cze$cig socjalno-biurowa

Umowa na roboty budowlane

Zawarta w dniu ... 2022 pomiedzy

Hanbud Spéltka z ograniczona odpowiedzialno$cia

Ul. Branska 153

17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 5432188243

Zwang dalej Zamawiajacym, ktérego reprezentuje: Grzegorz Pruszynski — Prezes Zarzadu

Zwang dalej Wykonawca, KtOrego reprezentuje: oveeeereereeeeneenrinrenerniencenecncnns
O nastepujacej tresci:

§1
Definicje i okreslenia

1. Zmawiajacy — osoba fizyczna lub osoba prawna zlecajaca na podstawie niniejszej umowy
wykonanie prac budowlanych innemu podmiotowi

2. Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna przyjmujgca wykonanie prac objetych budowa

3. Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktérej wykonawca zlecit wykonanie catosci lub
czesci prac

4. Koordynator — osoba fizyczna reprezentujgca Zamawiajacego na budowie, posiadajgca wymagane
odrebnymi przepisami uprawnienia

5. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora uprawniona do nadzorowania robot
objetych Umowa oraz do reprezentowania Inwestora wobec Zamawiajacego i Wykonawcy we
wszystkich sprawach dotyczacych rob6t poza sprawami zwigzanymi z zacigganiem zobowiazan
finansowych przez Zamawiajacego, dla ktorych wymagana jest zgoda Zamawiajacego wyrazona
na pis$mie pod rygorem niewaznosci

6. Dokumntacja Projektowa — sktadajaca sig¢ z:

1) Decyzja nr 22/2020 z dn. 17.01.2020 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe¢ budynku produkcyjnego z czgscig socjalno-biurowsa, przebudowe linii
sredniego napiecia, przebudowe instalacji hydrantowej, budowe dwoch podziemnych
zbiornikow gazu o pojemnosci 4850 dm3 kazdy, budowg zbiornika odparowujgcego na wody
deszczowe z separatorem, budowe placu sktadowego z miejscami postojowymi w zabudowie
produkcyjnej na dziatkach o nr ewidencyjnych 360/14, 360/2 w obrgbie ewidencyjnym 3
Bielsk Podlaski, jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski, i dzialce o numerze ewidencyjnym
1327 w obrebie ewidencyjnym Augustowo, jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski.

2) Projekt budowlany

3) Projekt techniczny instalacji elektrycznych

4) Projekt techniczny instalacji sanitarnych

5) Przedmiary robot: budowlanych, elektrycznych, sanitarnych

7. Odbior techniczny — ocena jakosciowa 1 ilo§ciowa robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi,
ktorych nie da si¢ oceni¢ po wykonaniu kolejnych elementow. w trakcie odbioru technicznego
wstepnie bedzie rowniez dokonywana jakos¢ wykonanych prac.

8. Odbior czesciowy — ocena robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym

9. Odbior koncowy — ocena jakosciowa i ilo§ciowa robdt po wykonaniu dzieta i spetnieniu przez

Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy. Przeprowadzana jest na podstawie

warunkow technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowiazujacych norm i przepisow, przy

udziale co najmniej Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy
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10. Uzytkownik — osoba/podmiot wyznaczona przez Zamawiajacego do obstugi technicznej obiektu i

N

do kontaktéw z Wykonawca w celu realizacji zamowienia

§ 2
PRZEDMIOT | ZAKRES UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania inwestycj¢ polegajacej na

wykonaniu robdt budowanych zwigzanych z budowa budynku produkcyjnego z czgscia socjalno-

biurowa, przebudowg linii $redniego napiecia, przebudowe instalacji hydrantowej, budowe dwoch
podziemnych zbiornikow gazu o pojemnosci 4850 dm3 kazdy, budowe zbiornika odparowujacego

na wody deszczowe z separatorem, budowe placu sktadowego z miejscami postojowymi w

zabudowie produkcyjnej na dziatkach o nr ewidencyjnych 360/14, 360/2 w obrebie ewidencyjnym

3 Bielsk Podlaski, jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski, i dzialce o numerze ewidencyjnym

1327 w obrebie ewidencyjnym Augustowo, jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski.

Roboty budowlane nalezy zrealizowa¢ na podstawie dokumentacji projektowej, na ktorg sktadaja

sie:

a) Decyzja nr 22/2020 z dn. 17.01.2020 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowg budynku produkcyjnego z czgscig socjalno-biurowa, przebudowe linii
$redniego napiecia, przebudowe instalacji hydrantowej, budowe dwoch podziemnych
zbiorniko6w gazu o pojemnosci 4850 dm3 kazdy, budowe zbiornika odparowujacego na wody
deszczowe z separatorem, budowe placu sktadowego z miejscami postojowymi w zabudowie
produkcyjnej na dziatkach o nr ewidencyjnych 360/14, 360/2 w obrebie ewidencyjnym 3
Bielsk Podlaski, jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski, i dzialce o numerze ewidencyjnym
1327 w obrebie ewidencyjnym Augustowo, jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski.

b) Projekt budowlany

c) Projekt techniczny instalacji elektrycznych

d) Projekt techniczny instalacji sanitarnych

e) Przedmiary robot: budowlanych, elektrycznych, sanitarnych

Zakres rzeczowy objety umowa, okresla przyjeta przez Zamawiajacego Dokumenacja Projektowa
oraz oferta Wykonawcy stanowigca Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt objetych niniejsza umowsa z najwyzszg
staranno$cia, zgodnie z najnowszymi zasadami wiedzy technicznej, a w tym obowigzujacymi
rozwigzaniami, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa

§3
POSTANOWIENIA OGOLNE
Koordynatorem ze strony zamawiajacego bedzie .......... tel. o
Kierownikiem budowy Wykonawcy bedzie: .vueeeveierneininnnns L] N

Zmiana ww. 0s6b nie wymaga wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu

Materiaty i urzadzenia w ilo$ciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu Umowy dostarczy
Wykonawca na wlasny koszt

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom i
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane oraz wymogom PT.

§4
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Obowigzki Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamoéwienia polegajg m.in. na:

1) Wykonaniu przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

2) Uzyskaniu wszelkich danych i materialow niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia

3) Opracowaniu harmonogramu finansowo-rzeczowego, w konsultacji z Zamawiajacym i
przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

4) Wspolpraca z projektantem i prowadzenie robdt pod jego nadzorem autorskim

5) Zapewnienie Kierownika budowy
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6) Przekazanie Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika budowy o podjeciu obowigzkow

7) Zapewnienie przez Kierownika Budowy stalego dozoru nad robotami oraz zapewnienie
odpowiedniego zastgpstwa w trakcie nieobecnosci urlopowej badz chorobowej

8) Dysponowanie pracownikami posiadajacymi niezbedne kwalifikacje

9) Zakupie i dostawie na wtasny koszt na plac budowy wszelkich materiatow i ustug
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy oraz zapewnienie na wlasny koszt sprzetu,
narzegdzi, transportu i dostaw niezbgdnych do wykonania robot objetych umows, zgodnie z
dokumentacja projektowa. Uzywane materiatly musza odpowiada¢ normom oraz posiadaé
stosowne atesty

10) Wykonaniu przedmiotowego obiektu w standardzie ,,pod klucz” bez wyposazenia —
wyposazenie obiektu jest w zakresie Zamawiajacego

11) Prowadzeniu prac budowlanych w spos6b umozliwiajacy sprawne funkcjonowanie innych
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie

12) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o istnieniu istotnych problemow, ktorych
Wykonawca mimo dolozenia nalezytych starannosci nie bedzie w stanie rozwigzac¢ we
wlasnym zakresie

13) Oznaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen
podziemnych. W przypadku zniszczenia wykonanych robot badz uszkodzenia urzadzen np.
istniejacego uzbrojenia terenu w toku realizacji prac, wykonawca ma obowiagzek ich
naprawienia tj. doprowadzenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt

14) Przerwanie prac w przypadku okrycia podczas robdt ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych mogacych ulec uszkodzeniu, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy dostepnych srodkow oraz powiadomié wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, inwestora nadzoru inwestorskiego i zamawiajacego

15) Zabezpieczenie miejsca znalezionych niewypatéw, niewybuchow i amunicji przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich stuzba. Wykonawca nie ponosi
kosztow zwigzanych z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem niewypalow,
niewybuchow i amunicji

16) Naprawienie wszelkich szkod powstatych z winy wykonawcy w trakcie realizacji robot oraz
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot

17) Przestrzeganie podczas robot budowlanych szczegdlnej ochronie istniejacej szaty roslinnej
oraz otoczenia a w razie potrzeby niezbednego zabezpieczenia szaty roslinnej oraz otoczenia

18) Zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie
robot ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora
nadzoru inwestorskiego, zobowigzany bgdzie na jego zadanie odkry¢ roboty, a nastgpnie
przywroci¢ do stanu poprzedniego na swoj koszt

19) Przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dn. 14.12.2012 o odpadach — dz.U. Z 2013 r. poz.21 ze zm.
Wywéz odpadéw budowlanych i sktadowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa si¢
na koszt wykonawcy

20) Zapewnienie na koszt wlasnej biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej, facznie z
geodezyjng inwentaryzacja robot, a takze dokonanie aktualizacji geodezyjnej mapy
zasadniczej powykonawczej, sporzadzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych i po ich
zatwierdzeniu przez wlasciwy urzad przekazanie zamawiajacemu w trzech egzemplarzach
powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:5000

21) Przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy, w sktad ktorej powinny
wej$¢ nastepujace dokumenty:

a) Protokoty odbiorow technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia wbudowanych
materialow 1 urzadzen

b) Dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta

c) Dziennik budowy

d) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami

e) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci
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f)

Protokoty badan i sprawozdan

22) Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

e)

h)
i)

)

Powiadomienia wtascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i zakonczeniu robot oraz
prowadzenia robot pod ich nadzorem

Uzgodnienie lokalizacji zaplecza budowy z zamawiajacym, a po zakonczeniu robot do
przywrdcenia terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego

Protokoralnego przyjecia terenu od zamawiajgcego, na ktorym beda wykonywanie roboty oraz
zaplecze budowy

Urzadzenia terenu budowy i zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem w energi¢ elektryczng i
doprowadzeniem wody na wtasny koszt

Oznakowaniem terenu budowy w widocznym miejscu tablica informacyjng oraz ogloszeniem
zawierajacym dane dotyczacym bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz wykonanie i
utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostgpem osob trzecich

Zapewnienie mozliwos$ci przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy

Ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego — jesli dotyczy

Wyposazenia swoich pracownikéw w komplet sprzgtu i narzedzi niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, w tym odpowiednie §rodki ochrony osobistej

Przestrzegania w trakcie pracy przepiséw BHP i ppoz., w tym dostarczanie na wlasny koszt
urzadzen zabezpieczajacych, ochronnych potrzebnych do prowadzenia robot objetych
Umowa, posiadanie przez zatrudnionych pracownikow aktualnych szkolen BHP i ppoz w
zakresie wykonywanych zadan

Odpowiedzialnosci za wlasne mienie i materiaty przeznaczone do realizacji robot pozostajace
na placu budowy

Wykonania prac nie objetych umowa, a niezb¢dnych z uwagi na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig, podstawg ich wykonania moze by¢ wpis inspektora nadzoru lub
kierownika budowy do dziennika budowy

Uporzadkowanie po zakonczeniu rob6t terenu budowy i zgtoszenia jego odbioru inspektorowi
nadzoru

23) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ przed Policja, Strazg Miejska, Panstwowg

Inspekcja Pracy i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz innymi stuzbami
publicznymi

24) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za calty przedmiot umowy od czasu

podpisania umowy do czasu koncowego odbioru robot.

§5
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy w dniu podpisania
umowy

Przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu, gdzie bedg wykonane roboty w dniu
podpisania umowy

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego — jesli jest ono
wymagane lub jesli uzna za konieczne

Uczestnictwo w odbiorach: technicznych, czgsciowych i koncowym

Przystgpienia do odbioréw cze¢éciowych i koncowego w terminach okreslonych w umowie
Zaptaty naleznego wynagrodzenia ustalonego w Umowie

§6
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Kierownik Budowy jest upowazniony do reprezentowania Wykonawcy wobec Inspektora
Nadzoru w przypadku dokonywania odbioréw technicznych, odbiorow cze$ciowych i odbioru
koncowego.
Wykonawca po zakonczeniu robot dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza
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4.

5.

Wykonawca i Zamawiajacy sg zobowigzani do zachowania tajemnicy handlowej tzn. zapiséw
Umowy w trakcie jej trwania

Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymogow
BHP przez caly czas przebywania na terenie budowy

Zadna ze stron umowy nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony przenies$é na
osobg trzecig wierzytelnosci przystugujacych stronom na podstawie Umowy oraz praw
zwigzanych z tg wierzytelno$cig w tym roszczen o zalegte odsetki

§7

PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow
Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie udzielat informacji o dokonanych
ptatnos$ciach na rzecz podwykonawcow i dostawcodw wykonujacych prace, ktore objete sa
niniejsza umowa

§8
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY | ODBIORY
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych nastapi do dnia c..eeeeveeininennnnnnn
Zakonczenie robot budowlanych nastapi do dnia ....eeeeeenninnnnnnn. z zastrzezeniem ust.2.1 i

2.2. niniejszego paragrafu

2.1 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za op6éznienia w wykonaniu robét i/lub
nieterminowe rozpoczecie i/lub zakonczenie robot w przypadku braku mozliwosci realizacji
robot w wyniku nieudostgpniania frontu robo6t przez Zamawiajacego lub w przypadku zmiany
Projektu Budowlanego, ktora to zmiana nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. W takim wypadku Wykonaweca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajacego o zaistnieniu tych przyczyn z uzasadnieniem wtasnego stanowiska

2.2. W przypadku kiedy o opisanym powyzej zdarzeniu Zamawiajacy nie zostanie
poinformowany lub nie zostanie dokonany wpis do dziennika budowy w terminie 3 dni od
daty wystapienia zdarzenia, Wykonawca traci prawo powolywania si¢ na niezawinione nie
wykonanie przedmiotu umowy w terminie. W przypadku zachowania opisanego toku
postgpowania po ustaniu przyczyny powodujgcej niemozno$¢ wykonania prac strony ustalg
nowe terminy realizacyjne i Wykonawca przedtozy zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy

2.3 Szczegdtowe terminy realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowiacy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostanie opracowany przez Wykonawce
w ciaggu 7 dni od dnia rozpoczgcia prac budowlanych

Odbidr techniczny

3.1. Wszelkie roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom technicznym

3.2. Kierownik Budowy zawiadomi Inspektora nadzoru o terminie wykonania takich robot
wpisem do Dziennika Budowy

3.3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do niezwtocznego ich odbioru ( nie pdzniej niz w
ciagu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia ) lub odmowy odpowiednim wpisem do
dziennika budowy

Odbior czesciowy

4.1. odbiory czeSciowe robot beda odbywaly sie na koniec kazdego miesigca przy udziale, co
najmniej Inspektora Nadzoru i kierownika budowy

4.2. Z odbioru czgsciowego zostanie sporzadzony protokdt odbioru czgsciowego robot
okreslajacy ich stan zaawansowania na koniec danego miesigca

4.3. Czynnosci odbioru czgsciowego winny zakonczy¢ si¢ w terminie 3 dni roboczych od
zakonczenia miesigca rozliczeniowego

Odbior koncowy:

5.1 Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy o gotowos$ci przedmiotu umowy
do odbioru koncowego
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10.

=

5.2. Wpis ten moze by¢ dokonany po zakonczeniu prac bedacych przedmiotem umowy

5.3. Inspektor nadzoru wyznaczy termin odbioru koncowego na najpozniej 4 dni od zgtoszenia
gotowosci do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy lub odméwi potwierdzenia
gotowosci do odbioru. Podstaweg odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru stanowi fakt
nie ukonczenia wykonywania przedmiotu umowy.

5.4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia” — zamawiajacy dokonuje ich odbioru i w uzgodnieniu z
Wykonawca wyznacza termin na usuniecie wad

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez wzgledow na
wielkos$¢ zwigzanych z tym kosztow. Niezaleznie od tego Zamawiajacy jest uprawniony w
przypadku nieprzystapienia do ponownego wykonania prac przez Wykonawce w terminie 30
dni od daty zgloszenia takiego zadania do zlecenie wykonania tych prac na koszt i ryzyko
Wykonawcy

Strony postanawiajg ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot odbioru koncowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych
W okresie gwarancji Zamawiajacy zglaszal bedzie Wykonawcy pisemnie fakt wystgpienia
wad w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady i w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznaczony
termin na dokonanie przegladu

Z wykonanego przegladu zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wykaz wad oraz
uzgodnione terminy na ich usuni¢cie

Fakt usuniecia wad Zamawiajacy lub uzytkownik obiektu potwierdzi pisemnie

§9

GWARANCJA I REKOJMIA
Okres gwarancyjny bedzie liczony od dnia nastgpnego po dokonaniu odbioru koncowego
Strony postanawiajg ze okres gwarancji wynosi
a) na wykonane roboty budowlane .......ccceeeeeveiiieiniennnnn.
b) na zamontowane materialy i urzadzenia obowiazuja terminy zgodne z warunkami gwarancji
producentow
Warunkiem niezbednym dla obowigzywania gwarancji jest zapewnienie przez Zamawiajacego
odpowiedniego serwisu oraz obstugi obiektu i urzadzen w celu prawidtowego dziatania
urzadzen, instalacji, w ktore obiekt bedzie wyposazony. W tym celu Wykonawca dokona
jednodniowego instruktarzu dla wymagajacych tego stanowisk i przedstawi szczegdlowe
warunki eksploatacji oraz DTR.
Zamawiajacy jest zobowigzany do pisemnego wskazania uzytkownika oraz osoby
upowaznione ( wraz z kompletem danych adresowych i tel. komérkowym) do zglaszania
Wykonawcy usterek/wad w okresie gwarancji. Zgloszenie te musza mie¢ forme pisemng
wystang w dzien roboczy e-mailem z potwierdzonym odbiorem na adres e-mail
......................................... , za dzien zgloszenia uznaje si¢ date nadania e-maila z
potwierdzonym czytelnym odbiorem
Po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem termin dokonania ogledzin
zgloszonej usterki/wady. Z dokonanych ogledzin zostanie sporzadzony protokot okreslajacy
przyczyne wystgpienia usterki/wady i sposob oraz termin jej/ich usunigcia. W przypadku gdy
usterka/wada ma charakter awarii uzytkownik zobowiazany jest do zabezpieczenia usterki w
celu zapobiegnigcia powstania dalszych szkod. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem obcigzaja
stron¢ z winy ktorej nastgpita awaria
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia usterek/wad na swoj koszt, jezeli powstaty one z
winy Wykonawcy, w innym przypadku koszty zwigzane z ich usuni¢ciem ponosi
Zamawiajacy
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W przypadku gdy za powstate usterki nie odpowiada wykonawca moze on odmowic ich
naprawy dotyczy zwlaszcza stwierdzonej ingerencji osob trzecich z wyjatkiem sytuacji
awaryjnej — opisanej w ust 6 niniejszego paragrafu.

Strony umowy uzgadniajg ze usterki/wad, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego, zgodnie z ust.4 zgloszenia, badz w innym terminie
jezeli z przyczyn technicznych bgdzie to niemozliwe. O fakcie usunigcia usterki/wady
Wykonawca powiadomi zamawiajacego przedstawiajac protokot z potwierdzenia ich
usunigcia, podpisany przez Wykonawce i uzytkownika

W przypadku nieuzasadnionego zgloszenia Wykonawcy usterki/wady przez uzytkownika,
wszelkie koszty zwigzane ze stwierdzeniem jej niezasadno$ci obcigzaja Zamawiajacego
Stosowny dokument gwarancyjny dotyczacy prac, materiatow i urzadzen Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego. W przypadku nie przedtozenia takiego
dokumentu lub przedtozenia dokumentu o tresci sprzecznej z tre§cig niniejszej umowy,
postanowienie niniejszej umowy zastepuja w calosci dokument gwarancji.

§ 10
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
Warto$¢ poszczegolnych elementoéw robot okresla harmonogram Rzeczowo-Finansowy
Wynagrodzenie o ktérym mowa w pkt.1 Umowy przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne
przez Zmawiajgcego na rachunek wykonawcy nr
Platnosci nastapig na podstawie wystawianych faktur VAT oraz protokotéw odbioru zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym na
fakturze wynoszacym do 30 dni.
Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku
zmiany Projektu Budowlanego z przyczyn niezaleznych od wykonawcy lub/i zaistnienia
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych ktérych nie obejmuje projekt
budowlany, a ich wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania catosci zadania lub
w wyniku wprowadzania zmian inwestorskich
W przypadkach opisanych w pkt.5 powyzej, wykonywanie robét dodatkowych lub
zamiennych moze nastagpi¢ na wniosek Zamawiajgcego lub wykonawcy, na podstawie aneksu
do umowy sporzadzonego w oparciu o protokét koniecznosci. Rozliczenie robot dodatkowych
nastgpi na podstawie oferty sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
zamawiajacego

§11

KAUCJE | ZABEZPIECZENIA
Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy stawia do syspozycji 1 %
wynagrodzenia brutto catego Zamdwienia podanego w ofercie, i na tg okoliczno$¢
przedstawia:
a) Potwierdzenie wplaty na konto Zamawiajacego™;
b) Porgczenia bankowe lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
7e poreczenia kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym™;
¢) Gwarancje bankowe*;
d) Gwarancje ubezpieczeniowe*
* wybrac wlasciwe
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi po odbiorze koncowym i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca przedsawig do niniejszej umowy polis¢ odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia o warto$ci nie
nizszej niz 5 milionow ztotych

§ 12
KARY
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Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar

umownych
1. Wykonawca zaptaci zmawiajgcemu kary umowne:
a) Z tytutu odstgpienia od umowy przez zamawiajacego z winy Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
b) Za zwtoke ponizej 21 dni w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki i 0,15% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kolejny przekraczajacy 21 dni, dzien zwtoki. W przypadku gdy zwtoka
przekracza 60 dni Zamawiajacy ma prawo dodatkowo wypowiedzie¢ wykonawcy umowe a
wypowiedzenie bedzie uznane jako z winy wykonawcy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) Z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
b) Za nieterminowe ptacenie w wysokosci odsetek przewidzianych ustawowo

naliczonych w wysokosci na fakturze, ktorej kara umowna dotyczy

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strong drugg z zadaniem zaptaty

Zamawiajacy w razie opoznienia w zaptacie kar po stronie wykonawcy moze potracic¢ nalezna
mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty ksiegowe;j
przez Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgodg

Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajacemu poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy gdy:

a) wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 30 dni od daty zawarcia umowy

b) przerwat realizacj¢ umowy bez uzasadnionych przyczyn i ze swojej winy i przerwa ta trwa
ponad 30 dni

¢) wykonawca opdznia si¢ ze swojej winy z ustalonym w umowie zakonczeniem robot o
ponad 60 dni

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powzig¢cia wiadomosci o
zdarzeniu powodujacym powstanie uprawnienia od odstapienia

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:

a) zmawiajgcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur w terminie 30 dni od uptywu
terminu na zaplate faktur

b) zamawiajacy odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powzi¢cia wiadomosci o
zdarzeniu powodujacym powstanie uprawnienia do odstgpienia

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie

W przypadku odstgpienia od umowy wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazku szczegotowe:

a) Zamawiajacy wezwie na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy do stawienia si¢ W 0znaczonym w pi§mie miejscu i czasie, celem sporzadzenia
szczegotowego protokotu odbioru inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do czasu podpisania protokotu, o ktérym mowa
w ppkt. a) jezeli odstgpienie nastapito z winy Wykonawcy

c) Wykonawca niezwlocznie a najpoézniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

d) jezeli odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy, zamawiajacy jest zobowigzany do:

- odbioru robot wykonanych lub przerwanych do dnia odstgpienia
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- zaptaty za w.w. roboty w terminie okre§lonym z Wykonawcg

- zaplaty za zabezpieczenie przerwanych robot

- odkupienia materialow i urzadzen, ktore wykonawca nabyt dla realizacji niniejszej umowy
- przeja¢ od wykonawcy pod swoj dozor plac budowy

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi§mie pod
rygorem niewazno$ci takiej zmiany

2. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ pomigdzy Stronami na tle Umowy, Strony bedg staraty sie
rozwigza¢ polubownie

3. W przypadku niemoznos$ci osiaggni¢cia polubownego rozwigzania jakiegokolwiek z takich
sporow zostanie on przekazany do rozstrzygniecia wlasciwemu Sadowi

4. W prawach nieuregulowanych umowa beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Kodeksu Postepowania Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i inne przepisy szczegolowe
wlasciwe do przedmiotu sprawy.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron/

Wykaz zatacznikdéw do niniejszej umowy:
1. Oferta Wykonawcy
2. Harmonogram Rzeczowo — finansowy

Wykonawca Zamawiajacy
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