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Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego 

Nazwa zadania nadana 

przez zamawiającego: 

„Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej 

i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 

jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy 

elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy 

ul. Wielisławskiej 9” 

Adres obiektu 

budowlanego, którego 

dotyczy program 

funkcjonalno-użytkowy 

ul. Wielisławska 9, 57-300 Kłodzko 

Nazwy i kody wg CPV 45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów 

wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu 

ziemnego 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71314100-3 Usługi elektryczne 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych 

i elektrycznych instalacji budowlanych 

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny 

rurowe, rury i podobne elementy 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

energetycznych 

45232221-7 Podstacje transformatorowe 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

31170000-8 Transformatory 

31121200-2 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o 

zapłonie iskrowym 
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Nazwa zamawiającego 

oraz jego adres 

Bio Term sp. z o.o. 

ul. Karłowicza 11/1, 40-145 Katowice 

Autorzy opracowania mgr inż. Grzegorz Mańka 

mgr inż. Zbigniew Korek 

Spis zawartości programu 

funkcjonalno-użytkowego 

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

 

  ........................................ 

(pieczęć zamawiającego i podpis) 
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1 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowej jednostki 

wytwarzania ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy nominalnej 2 x 

2,0 MWe zlokalizowanych w Kłodzku przy ul. Wielisławskiej 9, działka 16/3, arkusz 1, obręb 

0001 Zagórze (020802_1.0001.AR_7.16/3) 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo: 

- opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego obejmującego: 

zagospodarowanie terenu, technologię, branże sanitarną, elektryczną  

i budowlaną, układ AKPiA dla instalacji kogeneracji, 

- dostosowanie projektu budowlanego oraz w razie konieczności sporządzenie 

projektu zamiennego i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę w stosunku 

do posiadanego przez Zamawiającego zatwierdzonego projektu budowlanego 

wraz z pozwoleniem na budowę  

- opracowanie dokumentacji technicznej, projektów wykonawczych w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadania 

- dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu wraz  

z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem robót 

budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z 

uruchomieniem, 

- inwentaryzację geodezyjną, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie o ile jest 

wymagane, 

- oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją 

powykonawczą i ruchową, 

- minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy od daty 

odbioru końcowego. 

Z uwagi na posiadanie przez Zamawiającego zatwierdzonego projektu 

budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę przedmiot zamówienia obejmuje 

dostosowanie projektu budowlanego oraz w razie konieczności sporządzenie 

projektu zamiennego i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę. Projekt 

budowlany został dołączony do niniejszego Programu. 
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Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach i terminach: 

I. Etap I 

1. Przygotowanie projektu koncepcyjnego w oparciu o dane z programu 

funkcjonalno-użytkowego. Termin realizacji zadania – 14 dni od podpisania 

umowy. 

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji zadania 30 dni 

od zatwierdzenia projektu koncepcyjnego 

II. Etap II 

Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż urządzeń wraz z ich 

rozruchem. Termin realizacji zadania – 31.08.2023 r. 
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1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Obiekt budowlany wraz z zestawem urządzeń do produkcji energii elektrycznej 

i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji obejmujący: 

1. Urządzenie kogeneracyjne z silnikiem na gaz ziemny, o mocy elektrycznej 

nominalnej 2 x 2,0 MWe  

2. Zabudowa kontenerowa wolnostojąca o konstrukcji samonośnej wraz z 

fundamentowaniem i zagospodarowaniem terenu,  

3. Transformator (stacja transformatorowa) umożliwiająca wyprowadzenie 

mocy elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 

4. Układ odzysku ciepła z bloku silnika i spalin 

5. Przyłącze gazu wraz ze stacją pomiarową, zaprojektowane i wykonane 

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcę gazu 

6. Przyłącze ciepłownicze umożliwiające wyprowadzenie mocy cieplnej do 

systemu ciepłowniczego 

7. Przyłącze elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez dystrybutora energii elektrycznej 

8. Instalacje wewnętrzne elektryczne, gazowe, ciepłownicze niezbędne do 

dostarczenia nośnika  

9. Aparatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczająca 

10. System sterowania SCADA  
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1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego, dotyczy to każdej z faz wykonania projektów; 

Zamawiający w szczególności musi zaakceptować projekt koncepcyjny, 

budowlany oraz wszystkie rysunki i inne składniki dokumentacji projektu 

wykonawczego; żaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie 

może być wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez 

Zamawiającego rysunku bądź innego dokumentu projektowego; 

2. Budowa układu kogeneracji winna być zrealizowana na działce wskazanej 

na załączonych do PFU rysunkach, należących do Zamawiającego. Na 

czas budowy możliwe jest wykorzystania działki jako zaplecza budowy. 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

A. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę układu kogeneracji 

B. Wymagane jest zastosowanie technologii i systemu sterowania 

gwarantującego minimalizację kosztów eksploatacji przy jednoczesnym 

spełnieniu kryteriów energetycznych i ekologicznych,  

C. Wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających 

bezobsługową pracę instalacji z bezpiecznym przekazywaniem sygnałów 

alarmowych, sterowania i informacji o pracy za pośrednictwem internetu, wraz 

z możliwością zdalnego sterowania pracą, w sposób umożliwiający późniejszą 

integrację z centralnym systemem sterowania. 

D. Realizacja zadania winna następować w sposób zapewniający nieprzerwaną 

pracę istniejących ciepłowni. 
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1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.1.4.1  Kogenerator 

Kompletne urządzenie kogeneracyjne z silnikiem spalinowym na gaz ziemny, 

z zapłonem iskrowym oraz generatorem prądu elektrycznego przystosowanym 

do pracy on-grid składające się z zespołów kogeneracyjnych o parametrach 

nominalnych (wraz z urządzeniami pomocniczymi odzysku ciepła), 

- silnik kogeneratora przystosowany do zasilania gazem ziemnym 

wysokometanowym. Zamawiający będzie pobierał gaz z sieci gazowej 

i/lub z układu zgazowania gazu ciekłego (LNG) 

- minimalna trwałość silnika gazowego do remontu kapitalnego nie 

mniejsza niż 79 999h  

- gwarantowana sprawność ogólna dla wydajności nominalnej: 

o dla kogeneratorów 2,0 MWe – nie mniej niż 86,25% 

- gwarantowana sprawność wytwarzania energii elektrycznej w 

kogeneracji dla wydajności nominalnej: 

o dla kogeneratorów 2,0 MWe – nie mniej niż 44,5% (katalogowa, 

dla 100% wydajności) 

- możliwość pracy z obciążeniem od 50% wydajności nominalnej i do 

100% wartości nominalnej 

- układ automatycznego rozruchu i synchronizacji z siecią 

elektroenergetyczną 

- układy sterowania i automatyki zgodne z wymaganiami producentów 

elementów kogeneratora 

- poziom emisji tlenków azotu NOx zgodny z obowiązującymi przepisami 

wg stanu na rok 2022. Wymagany układ pomiaru emisji tlenków azotu 

zintegrowany z układem sterowania 

Parametry planowanej pracy kogeneratora przedstawia tabela:
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 
Dopuszczalna 

odchyłka 

1. 
Moc elektryczna źródła 

kogeneracyjnego 
MWe  4,00  Nie mniej niż 

2. 
Moc cieplna źródła 

kogeneracyjnego 
MWt  3,72  Nie mniej niż 

3. 
Czas pracy źródła 

kogeneracyjnego 
h/rok 5 183,1 Nie mniej niż 

4. 

Roczna produkcja 

energii elektrycznej 

wytworzonej w źródle 

kogeneracyjnym 

MWeh 20 732,43 
Nie mniej niż – dla 

podanej wyżej liczby 

godzin 

5. 

Roczna produkcja 

energii cieplnej 

wytworzonej w źródle 

kogeneracyjnym 

MWth 19 280,76473 
Nie mniej niż – dla 

podanej wyżej liczby 

godzin 

6. 
Ilość paliwa zużytego do 

produkcji energii  
dam3/rok 4 903,76 

Nie więcej niż – dla 

podanej wyżej 

produkcji energii 

7. 
Liczba urządzeń 

kogeneracyjnych 
szt. 2 brak 

 

 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/audyt/urcalor/POIS2016/nowe%20finansowki/duzy%20zbiorczo.xlsx%23RANGE!A14
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/audyt/urcalor/POIS2016/nowe%20finansowki/duzy%20zbiorczo.xlsx%23RANGE!A14
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1.1.4.2 Zabudowa kontenerowa 

- samonośna, usytuowana swobodnie na odpowiednim fundamencie, 

konstrukcja kontenera umożliwiająca relokację wraz z silnikiem 

gazowym bez konieczności demontażu elementów znajdujących się 

wewnątrz kontenera 

- dobrana do wielkości urządzeń kogeneracyjnych,  

- zapewniająca obniżenie poziomu hałasu podczas pracy urządzeń 

kogeneracyjnych do nie większego niż określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (możliwe jest 

zastosowanie dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych dla 

zapewnienia obniżenia natężenia hałasu),  

- nadbudowana układami chłodzącymi 

- z zainstalowanym emiterem dobranym do parametrów pracy układu 

- nie dopuszcza się stosowania rozwiązań typu „lekka hala przemysłowa” 

w oparciu o konstrukcję stalową z wypełnieniem płytą warstwową 

- wentylacja powinna zapewnić prawidłową pracę agregatu z pełną mocą 

przy temperaturze powietrza zewnętrznego w zakresie -25 oC do + 35o 

C. 

- wymiary kontenera, rozmieszczenie drzwi i rozmieszczenie w nim 

urządzeń powinno zapewnić swobodny dostęp obsługi (odpowiednią 

przestrzeń roboczą) do urządzeń i szaf zarówno podczas eksploatacji 

jak i też prac serwisowych, remontowych i naprawczych 

- wymaga się aby proponowane rozwiązanie kontenerowe było oparte na 

zasadach modułowości i kompaktowości, powinno charakteryzować się 

zwartą zabudową, oraz możliwością relokacji w całości bez 

konieczności demontażu urządzeń znajdujących się wewnątrz 

kontenera. 

- układ wentylacji mechanicznej dla układu kogeneracyjnego, 

zapewniający odpowiednią ilość powietrza do spalania i celów 

wentylacyjnych, składający się z czerpni powietrza zainstalowanej od 

strony generatora i wyrzutni powietrza zlokalizowanej po przeciwległej 
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stronie. Układ wentylacji musi stanowić integralną cześć kontenera z 

zabudowanym agregatem kogeneracyjnym. 

- układ wstępnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego, poprzez 

zainstalowanie nagrzewnicy powietrza wlotowego wykorzystującej 

ciepło niskotemperaturowe z chłodzenia intercoolera II-stopnia silnika 

gazowego po stronie czerpni powietrza. 

- aparatura kontrolno-pomiarowa i diagnostyczna silnika, generatora i 

pozostałego wyposażenia układu wraz ze sterowaniem i rozdzielnicą 

niskiego napięcia i miejscem dla operatora (kontener wyposażony w 

klimatyzację). 

- układ uzupełniania i wymiany oleju smarnego zainstalowany w 

osobnym przedziale kontenera, składający się z dwóch stalowych 

zbiorników na olej świeży i zużyty, każdy o pojemności min. 1000 litrów 

wraz z pompą i odpowiednią armaturą. Pomieszczenie ze zbiornikami 

oleju musi być wyposażone w wannę olejową o odpowiedniej 

pojemności, zabezpieczającą kontener przez wyciekiem oleju. 

- układ detekcji dymu, oraz wycieku gazu należy zainstalować wewnątrz 

kontenera jednostki kogeneracyjnej. System powinien składać się z 

odpowiedniej ilości czujników dymu wraz z centralką, oraz czujki 

wykrywania gazu zainstalowanej w przedziale silnika w pobliżu ścieżki 

gazowej i systemem elektronicznego wykrywania i alarmowania. 

- na obiegu odzysku ciepła z modułu należy zainstalować płytowy 

wymiennik ciepła oddzielający układ chłodzenia silnika od układu 

wodnego po stronie sieci. 

- orurowanie obiegu odzysku ciepła oraz obiegów chłodzących wykonać 

przy pomocy rur bezszwowych, spawanych z izolacją z wełny 

mineralnej pokrytej arkuszami blachy aluminiowej. 

- na ścianach kontenera powinna zostać wykonana izolacja akustyczna 

(np. z wełny skalnej) gwarantująca dotrzymanie wymaganego poziomu 

redukcji emisji hałasu 

- całkowita emisja hałasu emitowana przez pojedynczą kontenerową 

jednostkę kogeneracyjną w każdych warunkach jego pracy mierzona w 

odległości 10 m od kontenera nie może przekraczać 70 dB. Zabudowa 
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kontenerowa powinna posiadać uchwyty do podnoszenia kontenera 

przez dźwig 

- krawędzie dachu kontenera oraz drabinki, podesty, muszą zostać 

zabezpieczone odpowiednimi barierkami i pałąkami zwiększając tym 

samym bezpieczeństwo osób przebywających na dachu kontenera w 

celach np. wykonywania prac konserwacyjnych, 

1.1.4.3 Roboty budowlane w obrębie infrastruktury 

- fundamenty dla zabudowy kontenerowej 

- zagospodarowanie terenu przyległego umożliwiającym dojazd i dojście 

służb technicznych oraz estetyczny wygląd 

- drogi dojścia utwardzić za pomocą kostki brukowej 

- miejsca odpływu wody zabezpieczyć nawierzchnią z kamienia 

nawierzchniowego 

1.1.4.4 Transformator/stacja transformatorowa  

- dobrana do wielkości urządzeń kogeneracyjnych 

- w liczbie odpowiadającej liczbie urządzeń kogeneracyjnych 

- o mocy nominalnej nie mniejszej niż 5,0 MVA dla układu o mocy 

nominalnej 4 MWe łącznie 

- w obudowie, zlokalizowany w bezpośredniej bliskości zespołu 

kogeneracyjnego 

- z przyłączem kablowym potrzeb własnych 

- z przyłączem NN do zespołu kogeneracyjnego 

- o parametrach 2 x 0,4/20 kV  

- wraz z budową przyłącza - nowych linii kablowych 2 x 20 kV długości 

ok. 1500 m, do pól stacji rozdzielczej 20 kV „R-Kłodzko”, wraz z 

kablami sterowniczymi, układami pomiarowymi, układami 

zabezpieczeniowymi opisanymi szczegółowo w Warunkach 

przyłączenia załączonych do niniejszego Programu 

- rozdzielnica średniego napięcia - przekaźnik zabezpieczeniowy 

posiadający :  

o minimum 6 banków nastaw 



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 4 

o następujące funkcje zabezpieczeniowe : trójfazowe 

podnapięciowe, trójfazowe nadprądowe, ziemnozwarciowe, 

trójfazowe nadnapięciowe 

o port komunikacyjny IEC 61850 z GOOSE i PROCESS BUS 

(spróbkowane pomiary przesyłane drogą cyfrową); 2 x LC z 

HSR/PRP i 1 x RJ45 (Galwaniczne) lub 2xRJ45 + 1xLC lub 

3xRJ45 

o konfiguracja lokalna poprzez łącze Ethernet oparte o RJ45 na 

panelu przednim/elewacji sterownika 

o standard komunikacji IEC61850 

o Min. 10  swobodnie konfigurowalnych LED-ów  

o możliwość obsługi w języku polskim;  

o redundantną komunikację Ethernet (standard HSR/PRP);  

o logiki programowalne, umożliwiające realizację układów 

blokad i automatyk stacyjnych realizowane w oparciu o: 

IEC61850 Ed 2;  

o certyfikat badania standardu IEC 61850-8-1; 

o funkcje zabezpieczenia i sterownika pola;  

o układ odwzorowania pola SN (wyświetlacz graficzny z 

synoptyką pola z możliwością zaprogramowania do 10 stron); 

o możliwość współpracy na drodze cyfrowej ze stosowanym 

systemem sterowania i nadzoru; 

o możliwość współpracy z wyłącznikami różnych producentów;   

o rejestrator zdarzeń z cechą rzeczywistego czasu obiektu;  

o rejestrator zakłóceń z konfigurowalną częstotliwości 

próbkowania (32/16/8 próbek na cykl); 

o możliwość realizacji pomiarów zdalnie i lokalne;  

o możliwość dwubitowego odwzorowanie łączników pola;  

o możliwość telesterowania łącznikami (z uwzględnieniem 

blokad);  

o łączność       inżynierską realizowaną w standardzie 

IEC61850 (na złączu RJ45 lub 

LC),     umożliwiającą        zdalną         zmianę        nastaw     

   w zakresie  funkcji  i parametrów nastawczych; zdalny 



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 5 

dostęp do rejestratora zakłóceń; zdalny dostęp do 

parametrów wewnętrznych;  

o funkcję autotestu (samokontroli);  

o funkcję kontroli ciągłości obwodów wyłącznika  

o logikę programowalną opartą na algebrze Boole’a 

pozwalającą na wykonywanie operacji logicznych na 

sygnałach binarnych (również zewnętrznych) i wewnętrznych 

funkcjach zabezpieczeniowych;  

o logiki programowalne, umożliwiające realizację układów 

blokad i automatyk stacyjnych; możliwość wykorzystania 

łączników wirtualnych lub przycisków programowalnych w 

zabezpieczeniu;  

o rozdzielczość zdarzeń – 1 ms;  

o synchronizację czasu – zgodna z wymaganiami IEC61850-9-

2LE;  

o zaimplementowaną funkcjonalnością komunikacji w 

standardzie IEC 61850-9-2LE, oraz możliwością korzystania 

z cyfrowych próbek (Sampled Values oraz GOOSE);  

o oprogramowanie do obsługi zabezpieczeń ma umożliwiać 

pełną obsługę zabezpieczeń w zakresie konfiguracji (z 

podglądem on-line stanów wewnętrznych), nastawienia, 

obsługi rejestracji zakłóceń i zdarzeń, edycji protokołu IEC 

61850. Oprogramowanie ma umożliwiać podgląd komunikacji 

MMS, GOOSE i SV z urządzeń 

o - opcjonalna komunikacja szeregowa po protokole IEC-103 

oparta o łącze światłowodowe ST 

▪ warunki atmosferyczne pracy <=2000m npm, -

25..+55oC (krótkotrwale -40..+85 oC - <16h) 

▪ warunki przechowywania i transportu -40..+85 oC 

o opcjonalne zabezpieczenie łukochronne oparte o kryterium 

błysk + prąd (interfejs sensora zabezpieczeń od zwarć 

łukowych dostępny na opcjonalnym module komunikacyjnym 

w sterowniku opartym o komunikację GOOSE) 
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o konfigurowany próg pobudzenia wejść binarnych w zakresie 

minimum od 20 do 160 V DC  

1.1.4.5 Układ odzysku ciepła  

- układ odzysku ciepła z bloku silnika 

- układ odzysku ciepła ze spalin poprzez wymiennik spaliny/woda 

- dobrany do wielkości urządzeń kogeneracyjnych 

- zapewniający odzysk ciepła ze spalin  

- przyłączony do istniejących kolektorów w ciepłowni, zgodnie z 

warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wraz z wykonaniem 

przyłącza o długości ok. 150 m 

- armatura zaporowa AKPiA wykonana na ciśnienie 1,6 MPa i 

temperaturę 130C 

1.1.4.6 Instalacja gazowa 

- Zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami technicznymi 

przyłącza, stanowiącymi załącznik do PFU. Z uwagi na ograniczenia 

dostępności gazu sieciowego Zamawiający może postanowić o 

korzystaniu z gazu ziemnego pochodzącego ze stacji zgazowania 

(stacja poza zakresem niniejszego programu). Wykonawca uwzględni 

stosowanie gazu ze stacji zgazowania w doborze silników 

kogeneratorów. 

- przyłącze gazowe winno być zaprojektowane i zbudowane dla 

możliwości podania gazu ziemnego dla pracy obydwu kogeneratorów z 

mocą maksymalną. 

1.1.4.7 Przyłącze ciepłownicze 

- Zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, 

stanowiącymi załącznik do PFU. Planowana trasa przyłącza została 

zaznaczona na załączniku graficznym do warunków technicznych 

przyłączenia i została zmieniona w stosunku do trasy planowanej w 

projekcie budowlanych 

1.1.4.8 Instalacja elektroenergetyczna 

- Zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 

przyłącza, stanowiącymi załącznik do PFU. Planowana trasa przyłącza 
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została zaznaczona na załączniku graficznym do warunków 

technicznych przyłączenia i została zmieniona w stosunku do trasy 

planowanej w projekcie budowlanych 

- Z układem pomiarowym umożliwiającym pomiar produkcji energii 

elektrycznej na zaciskach generatora i energii potrzeb własnych 

1.1.4.9 Instalacja wewnętrzna gazowa  

- dobrana do wielkości urządzeń kogeneracyjnych 

- wyposażona w licznik gazu, legalizowany, odrębny dla każdego 

kogeneratora, umożliwiający pomiar przepływu i zużycia gazu dla celów 

weryfikacji sprawności gwarantowanej, połączony z systemem 

zarządzającym 

1.1.4.10 Instalacja wewnętrzna ciepłownicza 

- dobrany do wielkości urządzeń kogeneracyjnych 

- obejmująca rurociągi z układu odzysku ciepła  

- z rur preizolowanych, napowietrznych lub układanych w gruncie 

- z armaturą z siłownikami sterowaną przez układy AKPiA  

1.1.4.11 Instalacja wewnętrzna elektryczna 

- dobrana do wielkości urządzeń kogeneracyjnych 

- zasilana z układu potrzeb własnych 
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1.1.4.12 SYSTEM AKPiA 

Należy zaprojektować i wykonać system AKPiA pozwalający na pracę i sterowanie 

układem kogeneracji wraz z raportowaniem stanów pracy i stanów awaryjnych  

Oprogramowanie wizualizacyjne powinno umożliwiać: 

- poziomy autoryzacji (np. poziom kierownika, technologa, operatora) 

- monitorowanie stanów pracy urządzeń technologicznych; 

- zbieranie danych procesowych; 

- tworzenie raportów dziennych, miesięcznych rocznych, okresowych. Raporty 

te powinny zawierać dane o produkcji energii elektrycznej, cieplnej, zużyciu 

paliwa, parametrach spalin, czas pracy urządzeń technologicznych oraz 

proponowany termin konserwacji tych urządzeń; 

- tworzenie wykresów bieżących i historycznych wielkości procesowych; 

- alarmowanie o awarii urządzeń z sygnałem dźwiękowym (w zależności od 

życzenia obsługi) 

- sygnalizację potrzeby konserwacji urządzeń. 

Urządzenia wyposażyć w port komunikacyjny w standardzie RS485 ethernet w 

celu komunikacji z systemem wizualizacji z wykorzystaniem protokołu PROFIBUS 

/ MODBUS RTU TCP. Wraz z dostawą urządzeń dostarczyć udokumentowaną 

ramkę transmisji PROFIBUS / MODBUS RTU TCP oraz opis poszczególnych 

rejestrów transmisji zawierających parametry i stany pracy urządzeń, albo inne 

uzgodnione z producentem systemy. 

Program sterowników powinien mieć możliwość wprowadzania zmian w celu 

optymalizacji produkcji i poprawy bezpieczeństwa eksploatacji. 

Oprogramowanie sterowników wraz z programami i urządzeniami muszą 

pozwalać wprowadzić zmiany w tym oprogramowaniu (łącznie z 

oprogramowaniem serwisowym pozwalającym sprawdzić stany sygnałów na 

układach wejścia i wyjścia oraz przyczyny pojawiających się błędów). 

Lokalizacja punktów pomiarowych emisji zanieczyszczeń do powietrza musi 

umożliwiać prawidłowe przeprowadzenie pomiarów wynikających z aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. 
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Oprogramowanie wizualizacyjne powinno obejmować wszystkie elementy i 

urządzenia technologiczne podłączone do systemu AKP, w tym w szczególności. 

Lp. Pomiar, obiekt Funkcja 

1 Moc cieplna 

Moc chwilowa, produkcja energii, raporty 

okresowe – dla każdego obiektu oddzielnie i 

dla wszystkich obiektów 

2 Moc elektryczna 

Moc chwilowa, produkcja energii, raporty 

okresowe – dla każdego obiektu oddzielnie i 

dla wszystkich obiektów 

3 Zużycie paliwa 

Moc chwilowa, zużycie energii, raporty 

okresowe – dla każdego obiektu oddzielnie i 

dla wszystkich obiektów 

4. Napięcie i prąd 
Generator, transformator – oddzielnie dla 

każdego obiektu 

5. Pomiar stężenia gazów Tlenki azotu 

5. Stany awaryjne dla każdego obiektu oddzielnie 

 

1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 

weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych) i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu wstępnego dokona 

potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych 

wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje 
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wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów 

istniejących w lokalizacjach. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych 

powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak 

aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, 

bezproblemową eksplorację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, 

obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 

warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące 

między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki 

klimatyczne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację 

fotograficzną Terenu Budowy, zatwierdzi ją i zdeponuje u inwestora. 

1.2.2 Zakres dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą: 

1. Koncepcję - określającą podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem 

wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji 

oraz wskazaniem Dostawców (w celach informacyjnych dla potrzeb określenia 

zgodności z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego). Koncepcja 

będzie zawierała projekt organizacji robót, a ponadto analizę kosztów 

eksploatacji. 

2. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych.  

3. Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu).  

4. Instrukcje eksploatacji.  
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5. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego 

„Pozwolenia na użytkowanie”, o ile będzie ono wymagane. 

1.2.3 Format dokumentacji projektowej 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 

dokumentacji 

projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary: 

• A0 (841 mm x 1189 mm) 

• A1 (594 mm x 841 mm) 

• A3 (297 mm x 420 mm) 

• A4 (210 mm x 297 mm) 

• A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm) 

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione chyba, że zostało 

to uzgodnione z Zamawiającym. 

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4. 

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

• rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub 

*.dxf oraz *.pdf; 

• opisy, zestawienia, specyfikacje – format plików tekstowych *.doc; format 

plików arkusza kalkulacyjnego *.xls; 

• harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls. 

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku DVD. 

1.2.4 Koncepcja 

Koncepcja będzie zawierać co najmniej: 

Część opisową: 

• określenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji, 

• omówienie procesu technologicznego, 

• wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, obiektów, urządzeń etc., 

• innych informacji istotnych dla wyjaśnienia koncepcji. 

• wykaz stosowanych norm i przepisów. 

Część graficzną: 
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• koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciągów, 

1.2.5 Projekt techniczny 

Projekt techniczny Wykonawca wykona po zatwierdzeniu Koncepcji przez 

Zamawiającego  

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska 

wszelkie uzgodnienia i decyzje, w szczególności w zakresie: 

• pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 

• odbiorów urządzeń wytwórczych pod kątem kodeksów sieciowych NC Rfg 

• odbiorów UDT 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

sanitarnoepidemiologicznej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i 

prawa pracy, 

• odstępstw od warunków technicznych 

• zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o zmianę pozwolenia na 

budowę w przypadku takiej potrzeby 

• uzgodnień z dostawcami mediów 

1.2.6 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi 

opisami w zakresie i formie, jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich treść 

przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Będą one obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze. Dokumentacja 

powykonawcza może być sporządzona poprzez naniesienie zmian kolorem 

czerwonym w dokumentacji wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi 

być podpisana przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz oznakowana 

wyraźnym napisem „Dokumentacja Powykonawcza”. 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 
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rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 

wymaganiom opisanym powyżej. 

W zakresie AKP Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzędziowe wraz z 

oprzyrządowaniem wszystkich urządzeń programowalnych 

Oprogramowanie funkcjonalne w wersji elektronicznej edytowalnej oraz w formie 

wydruku.  

Program powinien zawierać komentarze. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie sterujące. 

1.2.7 Instrukcje 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. 

Podręczniki te będą obejmować: 

1) Część rysunkową zawierającą: 

a) schematy procesu i instalacji, 

b) kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

c) rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia,  

d) opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 

e) założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 

f) certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób, etc.), 

g) obliczenia (wytrzymałość, osiągi, etc.), 

h) schemat połączeń elektrycznych; 

i) specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

2) Część instalacyjną obejmującą opis: 

a) wymagań dotyczących instalacji, 

b) wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

c) zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

d) Część obsługową obejmującą opis: 

i) obsługi, 

ii) konserwacji, 

iii) naprawy. 
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3) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania 

Zamawiającego. 

 

Nie później niż 14 dni przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego Wykonawca 

przekaże do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i 

uzupełnioną tam, gdzie będzie to konieczne. Wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji w 

języku polskim w wersji elektronicznej na DVD. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać 

Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w 

trakcie Prób winny być ujęte w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach 

Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a 

koszt wprowadzenia tych poprawek ponowi Wykonawca. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i 

każdy z jej elementów składowych, 

• opis trybu działania wszystkich systemów, 

• schemat technologiczny instalacji, 

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i 

wszystkich elementów składowych, 

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia 

zweryfikowanych podczas prób końcowych, 

• procedury przestawień sezonowych, 

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• procedury lokalizowania awarii, 

• wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający: 

• nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

• model, typ, numer katalogowy, 

• podstawowe parametry techniczne, 

• lokalizację, 



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 15 

• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

• wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

• wykaz dostarczonych części zamiennych, 

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, 

jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji 

systemów, 

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

• listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

• listę normalnych pozycji zużywalnych, 

• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu 

oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w 

przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i 

sterowników programowalnych, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy 

pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi 

obciążeniami, 

• dokumentację oprogramowania komputerów - dokumentacja powinna 

posiadać odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub 

funkcji powinny być logicznie pogrupowane. 

Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń, w 

innym przypadku będzie odrzucone przez Zamawiającego. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe/licencje do 

oprogramowania stworzonego na potrzeby sterowania obejmujące eksploatację 

na polach eksploatacji: użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, sprzedaż, 

udzielanie licencji i sublicencji. Dla oprogramowania zakupionego przez 

Wykonawcę Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uprawnienia wynikające z 

licencji 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w 

segregatorach czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, 

odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu 

większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób, by 
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możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni 

mocujących. 

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje 

ostateczne z tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można 

sfinalizować do czasu prób końcowych i wykonania testów parametrów 

eksploatacyjnych. 

 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę 

lub zgłoszenia remontu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do przeglądu 4 egzemplarze w języku polskim Projektu 

Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca winien 

również przedkładać Zamawiającemu do informacji wszelkie uzyskane opinie, 

pozwolenia, uzgodnienia, itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się 

procesu projektowania. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

Pozwolenia na Budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 

zatwierdzenia wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki 

warsztatowe, itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia 

obiektów. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – 

autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

• kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej 

dokonywane przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą 

na każdym ważnym etapie Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 tygodni. 

Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do 

Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót. 

• weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z 

faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez 

oświadczenie projektantów – autorów, załączone do Dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego. Celem szkolenia jest 

zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 

temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i budynków. 
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1.2.8 Instalacja kogeneracji wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi  

1.2.8.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych; 

1.2.8.1.1 Zagospodarowanie terenu 

Na terenie działki należy wybudować instalację spełniającą wymagania 

niniejszego programu. 

Do wszystkich urządzeń musi zostać zachowany dostęp technologiczny. 

Należy zminimalizować budowę budynków i ograniczyć do niezbędnego 

minimum zajęcie terenu pod instalacje i urządzenia technologiczne. 

Proponowana lokalizacja poszczególnych obiektów została określona w 

zatwierdzonym projekcie budowlanym, stanowiących załącznik do PFU 

1.2.8.1.2 Architektura 

Budowa nowoprojektowanych obiektów winna być zrealizowana na terenie 

działki. Prace należy prowadzić tak aby zapewnić funkcjonowanie 

istniejącej ciepłowni przez cały okres inwestycji do momentu wpracowania 

nowego rozwiązania.  

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powinny zapewniać ekonomiczną 

realizację nowego zadania inwestycyjnego przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu bezpieczeństwa użytkowania istniejącej instalacji. 

Budynki technologiczne winny posiadać optymalne rozmieszczenie 

urządzeń i instalacji a ich wymiary powinny być dostosowane do 

proponowanej przez Wykonawcę technologii, zapewniając zachowanie 

ciągów komunikacyjnych i przestrzeni serwisowych wynikających z potrzeb 

technologii oraz zgodnych z przepisami prawa (zwłaszcza przepisów BHP 

oraz Inspekcji Pracy).  

Obiekty mają być wyposażone w niezbędne instalacje: elektryczne, 

teletechniczne, sygnalizacyjne, sanitarne, wentylacyjne.  

Należy zastosować rozwiązania zabudowy kontenerowej. Wymiary 

kontenerów należy dostosować do potrzeb. Kontenery winny być 

wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne umożliwiające 

prawidłową i zgodną z przepisami eksploatację. 
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1.2.8.1.3 Konstrukcje 

Obliczenia konstrukcji należy prowadzić z uwzględnieniem najbardziej 

niekorzystnych warunków eksploatacji. 

1.2.8.1.4 Instalacje 

Zastosowane urządzenia muszą posiadać wymagane prawem atesty. 

Technologia produkcji energii elektrycznej i cieplnej winna zapewniać 

minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjną pracę. W przypadkach 

elementów istotnych dla bezpieczeństwa pracy i ciągłości pracy należy 

zaprojektować i wykonać urządzenia rezerwowe lub określić sposób 

szybkiej wymiany urządzeń na zapasowe bez konieczności przerywania 

działania instalacji. 

System sterowania musi być zaprojektowany z możliwością przejścia w tryb 

ręcznego sterowania, co oznacza, iż w przypadku awarii systemów 

automatycznego sterowania możliwe jest kontynuowanie produkcji ciepła z 

ręcznym sterowaniem poszczególnych urządzeń. 

Wszystkie główne mierniki i czujniki cyfrowe niezbędne do prawidłowej 

pracy stacji muszą posiadać swoje odpowiedniki analogowe (mechaniczne 

lub hydrauliczne) wystarczające do ręcznego sterowania pracą. Wskaźniki 

powinny się znajdować (o ile to możliwe) w pomieszczeniu technicznym. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne winny charakteryzować się 

minimalizacją kosztów eksploatacji, wysoką niezawodnością i minimalizacją 

obsługi. 

1.2.8.1.5 Zagospodarowanie terenu. 

Na terenie budowy oprócz budynków i budowli należy odtworzyć: zieleń 

niską i wysoką, drogi wewnętrzne, parking, chodniki, małą architekturę, 

oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie terenu – w przypadku ich uszkodzenia 

podczas prac. 

Nawierzchnię w ulicy dojazdowej, w przypadku zniszczenia w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, po ich zakończeniu należy odtworzyć 

zgodnie z decyzją zarządcy drogi (decyzję zarządcy drogi uzyska 

Wykonawca Robót). 
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Należy zapewnić wymagane dojazdy pożarowe do obiektów. W razie 

konieczności należy dostosować istniejący układ komunikacji na działce do 

pełnienia funkcji drogi pożarowej. 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie nowobudowanych urządzeń. 

Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego. W 

szczególności należy usunąć ziemię z wykopów oraz odtworzyć 

nawierzchnie trawiaste uszkodzone przez sprzęt budowlany.  

 

1.2.8.1.6 Trwałość projektowanych rozwiązań 

Projektowana trwałość stałych elementów Robót powinna być zgodna z 

poniższymi danymi, jeżeli nie zostanie postanowione inaczej: 

• budynki i infrastruktura      20 lat 

• urządzenia mechaniczne i elektryczne   10 lat 

• oprzyrządowanie i systemy sterowania   10 lat 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią 

podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, 

obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne 

czy warunki klimatyczne. 

1.2.9 Gwarancja 

Gwarancja obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za sprawność działania 

urządzenia w okresie podanym w ofercie, lecz nie krócej niż przez 

36 miesięcy. W tym okresie Wykonawca ponosi odpowiedzialność i jest 

zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia usterek powstałych podczas 

eksploatacji urządzenia. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zawarcia 

umowy serwisowej obejmującej wykonanie wszelkich czynności 

serwisowych określonych przez Producenta wraz z wymianą zużywających 

się elementów urządzeń i oleju. Cena jednostkowa umowy serwisowej 

wyrażona w EUR/motogodzina nie może być wyższa niż określona w 

ofercie 
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1.2.10 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2.10.1 Część ogólna 

a. Nazwa nadaną zamówieniu przez zamawiającego 

Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej 

kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy 

elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. 

Wielisławskiej 9” 

b. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Przedmiotem zadania jest budowa instalacji wysokosprawnej 

kogeneracji Etapy realizacji zadania zostały opisane w niniejszym 

programie.  

c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe: 

- przygotowanie zaplecza placu budowy 

- wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych 

Prace towarzyszące: 

- dokumentacja geodezyjna  i powykonawcza 

d. Informacje o terenie budowy: 

- Teren budowy znajduje się w: 

o Kłodzko, ul. Wielisławska 9 działka 16/3 ark 7 obręb 1 

Zagórze  

- Teren budowy jest w dyspozycji Zamawiającego. Teren przylega 

do działek osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do 

nienaruszania interesów osób trzecich, a w szczególności do 

unikania przejazdu przez tereny osób trzecich. Prace 

charakteryzujące się dużym natężeniem hałasu należy 

prowadzić wyłącznie w godzinach od 6 do 22.  

- Podczas prac należy zachować szczególną ostrożność aby nie 

dopuścić do skażenia wód podziemnych i powierzchniowych.  

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki pracy zgodne z 

obowiązującymi przepisami BHP.  
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- Brak jest zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany do budowy zaplecza tymczasowego. 

e. Nazwy i kody CPV: 

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających 

energię elektryczną na bazie gazu ziemnego 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71314100-3 Usługi elektryczne 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i 

elektrycznych instalacji budowlanych 

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i 

podobne elementy 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232221-7 Podstacje transformatorowe 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

31170000-8 Transformatory 

31121200-2 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie 

iskrowym 

f. Powołanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodność Robót z 

Normami 

Ilekroć w tym PFU wymieniona jest podstawa prawna działań w postaci 

tytułu dokumentu/dziennika urzędowego lub normy etc. należy przez 

nią rozumieć aktualnie obowiązujący dokument regulujący określone w 

przywołanym dokumencie zagadnienia w tym Eurokody. W treści 

niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są 

odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna 

część Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych 

Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy 

państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac 

objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w umowie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w umowie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub 

przepisu, które mają być spełnione przez dostarczane towary i 

materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub 

edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania 

ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie 

obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie 

do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi 

przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą jakość wykonania 

niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający 

będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na 

zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi 

normami a zaproponowana alternatywą muszą być dokładnie 

przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone 

Zamawiającemu, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni 

kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby 

Zamawiający zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie 

pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno 

i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie 

jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane 

pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i 

dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać 

żadnych Materiałów ani usług według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa 

od norm nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie 
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stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie 

będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę 

kosztów Robót. 

g. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze 

do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów 

Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne 

oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją umowy podane 

zostały w Części Informacyjnej niniejszego PFU. 

h. Zgodność Robót z umową  

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami 

Kontraktowymi, zatwierdzonymi przez Zamawiającego Dokumentami 

Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone 

Materiały i Urządzenia będą zgodne z umową. Dane określone w 

Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i 

Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z umową i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 

Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 24 

i. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a 

w szczególności: 

- stosować się do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska, 

- stosować się do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.  

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

- utrzymywać Teren Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez 

wody stojącej 

- podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania 

przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na terenie i 

poza terenem Teren Budowy oraz aby uniknąć szkód lub 

niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, 

w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas 

wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyższymi 

wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca 

lokalizacji warsztatów, magazynów, placów składowych, 

tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje 

niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu 

zapobiegania w trakcie transportu i budowy:  

• zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy 

• zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 

• hałasowi, wibracjom 

• zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym 

zdarzeniom, związanym ze środowiskiem, podczas 

wykonywania robót 

• zanieczyszczeniu wód podziemnych i zakłócaniu stosunków 

wodnych na terenach sąsiednich 

• zanieczyszczeniu dróg dojazdowych (utrzymanie dróg w 

czystości) 

• zanieczyszczeniu podłoża przez paliwa i smary 
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Powstające w trakcie budowy odpady należy przekazać firmom 

posiadającym stosowne zezwolenia do ich odzysku lub 

unieszkodliwiania 

j. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną 

należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, 

na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 

opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach 

przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi 

fotografiami. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego, tak, aby umożliwić obecność na niej 

przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i wszelkich innych 

zainteresowanych Władz. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone 

podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę mają być 

naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 

sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę 

Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej 

inspekcję. 

k. Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. 

Zdjęcia należy wykonywać podczas fazy budowlanej w takich 

odstępach, aby pokazać kluczowe fazy postępu Robót w tym 

dokumentować roboty zanikowe. Zdjęcia winny być dołączane także do 

protokołów odbioru częściowego. 
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Wykonawca dostarczy również foldery na zdjęcia w sztywnych 

okładkach dla każdego z dwóch zestawów fotografii i pliki bądź 

negatywy. 

l. Bezpieczeństwo budowy 

Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegród, 

- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w 

szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, 

usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz 

łączności, 

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i 

dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu 

ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich 

środków bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres 

od rozpoczęcia do zakończenia Robót.  

Teren budowy na czas trwania robót budowlanych będzie chroniony, a 

koszty poniesie wykonawca robót.  
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych  

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w 

Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i 

wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące 

zagadnienia: 

- Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i 

odzieży  

- Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
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- Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, 

linami, hakami itp. 

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

- Drogi ewakuacyjne  

- Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i 

procedury w razie wypadków  

- Urządzenia do pomiaru stężenia gazu  

- Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb 

pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i 

toaletami,  

- Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu 

Budowy.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych - Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów 

odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 

Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w Cenie umownej. 

Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i 

wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w 

trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego 

wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów 

konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym 

do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające 

nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów 

granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i 

w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 
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przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa 

ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także 

zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany 

graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, 

jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie 

wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, 

jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części 

budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na 

wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to 

również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia 

części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia 

budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych 

przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i 

obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego 

nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego 

obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i 

odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
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- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich 

powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu 

uniknięcia uszkodzeń urządzeń konieczne jest zapewnienie 

tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. Wszelkie znaki, 

na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny 

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 

zapobiegania wypadkom przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, 

rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które 

mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze 

oświetlone w czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny 

po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba 

widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i 

umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca wykona instrukcję przeciwpożarową. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia 

pożaru na terenie wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i 

zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, które 

mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest 

palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w 

sposób zapewniający w razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi, 

- oznaczenia dróg przeciwpożarowych, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w 

szczególności: 

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref 

zagrożenia wybuchem, 

- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje 

sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad 

ustalania: 

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

- klas odporności ogniowej elementów budynku, 

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

- niepalności materiałów budowlanych, 

- stopnia palności materiałów budowlanych, 

- dymotwórczości materiałów budowlanych, 

- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje 

zagrożenie pożarem lub wybuchem spowodowane obecnością 

zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, 

Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Zamawiającego o 

wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi 
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zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń 

władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w 

zakresie ochrony p/poż. oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie 

zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia 

wszelkie wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w 

nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować 

się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na 

Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż 

we wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze 

znajdować się będzie osoba posiadające wiedzę na temat udzielania 

pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej pomocy, jeśli zdarzy się 

wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Zamawiającemu listę 

swoich pracowników wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy  

Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku 

zaistnienia nagłych konieczności związanych z wykonywanymi 

Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza 

normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych 

przypadkach. Zamawiający będzie dysponował lista numerów 

telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej porze dnia i 

nocy, którzy są odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej 

konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich 

lokalnych ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych 

konieczności. 

m. Teren Budowy 

Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w umowie Zamawiający przekaże Teren Budowy 

Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót jak i terenu 

budowy oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem 

Robót wraz z Terenem Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób 

wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych 

i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, 

aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 

ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

- Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał Teren Budowy i 

Roboty w sposób, który zminimalizuje wpływ na użytkowanie 

ciepłowni. Wszędzie tam, gdzie może wystąpić konflikt 

wymaganiami użytkowania ciepłowni Wykonawca z 

wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni powiadomi 

Zamawiającego i Zamawiającego o tym fakcie oraz zaproponuje 
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sposób postępowania. Wykonawca będzie w tym zakresie 

stosował się do instrukcji Zamawiającego i Zamawiającego. 

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w 

nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Zamawiającego.  

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia 

dróg, objazdów i mostów prowadzących do Terenu Budowy 

przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 

lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

- Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę. 

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy 

po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 

stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu 

Budowy. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym, aby 

zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także 

przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek 

personelowi obsługi. 

Tam, gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, 

rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem dla zakładu lub jego 

części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój 

program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za 

pośrednictwem Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji 

będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub 
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wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub 

instalacji do eksploatacji. 

Harmonogram ewentualnych wyłączeń elementów układu należy 

ustalać każdorazowo z Zamawiającym. Żadne roboty tymczasowe ani 

trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane bez wcześniejszego 

uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu. W przypadku uszkodzenia 

przez Wykonawcę jakiejkolwiek części zakładu, co zagrażałoby 

ciągłości eksploatacji, Wykonawca niezwłocznie usunie takie 

uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w 

ciągu 8 godzin, Zamawiający zleci wykonanie takich napraw obciążając 

ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nad i pod powierzchnią 

ziemi.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie 

informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem 

napowietrznych linii elektrycznych, telefonicznych oraz wszystkich 

wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także 

infrastruktury podziemnej na terenie przeznaczonym do prowadzenia 

prac. W zakresie prac na obiektach istniejących niezbędna jest wizja 

lokalna, zapoznanie się z istniejącą dokumentacją obiektów oraz 

miejscowa inwentaryzacja. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami wszystkich urządzeń, sieci i instalacji w trakcie trwania 

Robót. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad i 

podziemnych czy obiektowych winny być wykonywane przy 

zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 

zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie 

istniejące w tym zakresie przepisy. 

Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji obciążają Wykonawcę. W 

przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 
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wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 

realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi 

uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie 

może nastąpić później niż w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

n. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki. (Dz. U. 2021 poz.1686) zobowiązany jest 

do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

o. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego 

przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu), 

spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez 

cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i 

zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 

dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. 

Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 

zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, 

warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych 

mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów 

fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i 

malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

1.2.10.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostawy, składowaniem i kontrolą jakości  

Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na 

korozję. Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji 
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wody winne być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w 

instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone na działanie środków 

chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych 

środków. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu 

muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

(w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach 

budowlanych)  

- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla 

przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadające 

wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego, 

- nowe i nieużywane. 

- muszą posiadać certyfikat CE 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym 

czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne 

oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na 

dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie 

zachodziło ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej. 

Za dobór odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego (uzgodnionym z 

Zamawiającym) wszystkich elementów stalowych potrzebnych do realizacji 
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inwestycji jak i związanych ze specyfiką pracy i otoczenia odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z 

harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami 

producentów. Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i 

zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i 

z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren 

Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów, dopóki nie będą spełnione 

następujące warunki: 

- Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania 

Materiałów na Terenie Budowy; 

- Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót 

muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca sporządzi Listę materiałową 

zawierającą wszystkie pozycje głównych Urządzeń i Materiałów, które 

Wykonawca zamierza zastosować, wraz z ich charakterystyką oraz 

dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami Kontraktu. Lista 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

aktualizował listę w przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w 

projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i Materiały zgodne z 

zatwierdzoną przez Zamawiającego Listą materiałową. 
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1.2.10.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością; 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn 

poza obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez 

przepisy odrębne. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

Robot. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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1.2.10.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla środków transportu 

poza obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez 

przepisy odrębne. Ponadto, ze względu na stan dróg dojazdowych 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej i doboru środków 

transportu do rzeczywistych warunków dojazdu do obiektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 

Zamawiającego będą usunięte z Terenie Budowy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby 

pojazdy wjeżdżające i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub 

innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki, a w razie wystąpienia takiego 

zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje również 

utwardzone powierzchnie składowiska Zamawiającego. 

1.2.10.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, 

szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej 

liczby wykwalifikowanych robotników i innego niezbędnego personelu, 

odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do 

wdrożenia projektu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
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rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań Materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej 

zadania: 

- Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach 

określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i 

do usunięcia wszelkich wad. 

- Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i 

Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny 

Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania Robót. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
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Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty 

każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, 

aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

- Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy 

i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

- Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren 

Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z 

Terenu Budowy wszelki złom, odpady. 

- Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w 

powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w 

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego 

określonym. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać 

zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone 

przez Wykonawcę. 

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech 

tygodni i przeprowadzane będą w biurze Zamawiającego lub i na miejscu 

inwestycji w zależności od tego jak ustali Zamawiający. Jeżeli sytuacja będzie 

tego wymagać Zamawiający może zarządzić większą częstotliwość spotkań. 

W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. 

zainteresowanych stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim 

konturami oraz wymiarami istniejących i projektowanych budynków i 

budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 

projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w 

terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju 

podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów, jak i nasypów, 

położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów 

i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią 

terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 

instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: 

- teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, 

taśmą, itp., 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym 

roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 

dojazdowych, 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być traktowane 

jako czynne i zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale 

Inżyniera i uprawnionego geotechnika) sprawdzić czy warunki geotechniczne 

są zgodne z przyjętymi w projekcie. 

Przed rozpoczęciem wykopów winno się sporządzić dokumentację stanu 

powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie 

jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego 

oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia 
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powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja 

powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo przedstawiające istniejące 

uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas 

przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy 

porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć 

Inżynierowi. Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów 

dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych 

instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu robót. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-

10736:1999 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykopy pod przewody 

rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 

ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy 

montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 

wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale 

Zamawiającego) sprawdzić zgodność warunków geotechnicznych z 

dokumentacją. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu 

należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 

izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m, 

dla rur PVC. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: 

grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
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średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach 

nie większych niż 20mm). Zasypka powinna być wznoszona równomiernie. 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 

przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu 

zgodnie z PN-B- 06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania 

ogólne. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 

rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

 

Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, 

PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym 

ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie 

szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia 

prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, 

konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan 

wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły 

być usunięte chyba, że Zamawiający podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy 

ściany tych wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez 

szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez 

niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy warunki 

gruntowo – wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz 

oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i 

chorągiewkami. 

Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać 

składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z 

robót ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nienadający 
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się do wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy o 

odpadach. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem 

gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania 

składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. 

załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), 

koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach 

i opłaty z tym związane, ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio 

uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się 

składować je oddzielnie, a najbardziej właściwy zachować do zasypania 

wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od 

względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych 

gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po 

zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość 

infrastruktury podziemnej lub z innych względów. Zamawiający jest 

upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn 

ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 

Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 

Roboty ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów 

wodociągowych i technologicznych należy wykonywać w szczególności 

zgodnie z PN-B-10736:1997 

Roboty ziemne przy wykonywaniu robót drogowych 

Wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją robót drogowych 

powinno w szczególności spełniać wymagania podane w PN-S-02205:1998. 

Roboty betonowe i żelbetowe 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego 

przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 

(zaakceptowanej przez Inżyniera) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych 

przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez 

Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów 

itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu 

przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 

wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, 

kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-

EN 206-1 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
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Przygotowanie zbrojenia 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób 

zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest 

zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. 

Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na 

nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed 

nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, 

może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed 

ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 

mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty 

zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy 

opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do 

produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 

odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, 

prostowarek i wyciągarek. 

Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze 

stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej 

grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 

sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 

prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 

podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być 

stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 

W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone 

przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla której termiczne połączenie 
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jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 

wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm. 

Mieszanka betonowa 

Kruszywa i cement Wykonawca winien dzielić na partie za pomocą 

dokładnych i wydajnych, ważących urządzeń dozujących. Cement 

Wykonawca winien ważyć osobnymi wagami. 

Wykonawca winien przewidzieć proste środki do regulacji ilości wody 

doprowadzanej do mieszacza. Konieczne jest zainstalowanie 

przepływomierza, zapewniającego ścisłą kontrolę nad ilością wody 

doprowadzanej do mieszalnika oraz umożliwiającego prowadzenie 

odpowiedniego rejestru. 

Jeżeli producent nie zaleci inaczej, domieszki Wykonawca winien dozować 

wraz z wodą zarobową do mieszanki betonowej w granicach czasu 

wyznaczonego na tę czynność. Dozowanie domieszek do betonu może 

odbywać się wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń dozujących 

(dozatorów). 

Wyniki przeprowadzonych kontroli Wykonawca winien zarejestrować i 

przekazywać Zamawiającemu. 

Wszystkie materiały razem z wodą Wykonawca winien dokładnie wymieszać 

przed ich rozładowaniem. Czas mieszania nie może być krótszy od zaleceń 

producenta. 

Przed przyjęciem betonu na budowie każde świadectwo musi zostać 

podpisane przez Inżyniera lub członka jego zespołu, a jeden egzemplarz 

powinien pozostać na Terenie Budowy. Podpis Inżyniera nie stanowi dowodu 

przyjęcia betonu. 

Po zmieszaniu beton Wykonawca winien dostarczyć na miejsce jego 

ostatecznego przeznaczenia możliwie jak najszybciej, wykorzystując do tego 

celu metody pozwalające zapobiec segregacji, utracie lub zanieczyszczeniu 

jego składników. Po rozładowaniu betonu z instalacji mieszającej nie wolno 

dodawać do betonu wody, beton zaś Wykonawca winien wylać i zagęścić nie 

później niż dwie godziny po zakończeniu mieszania składników. 

Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami, każda o grubości 

nieprzekraczającej 500 mm, i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, 

obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych 
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pracowników. Betonu nie można upuszczać na miejsce z wysokości 

przekraczającej 2 m. Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość 

warstwy betonu, a tam, gdzie wcześniej wykonano dolną warstwę ze świeżego 

betonu, muszą one w nią wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu 

uzyskania skutecznego powiązania obu warstw. Wibratory nie mogą zetknąć 

się ze zbrojeniem ani z szalowaniem. Wykonawca winien unikać nadmiernych 

i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z betonu powoli, tak, 

aby zapobiec powstawaniu próżni. Wykonawca winien zachować ostrożność 

podczas zagęszczania betonu przy elementach zbrojenia – beton Wykonawca 

winien tam zagęścić dokładnie, ale bez powodowania przesunięcia prętów. 

Nie jest dozwolone zagęszczanie ręczne. 

W każdym miejscu lania betonu Wykonawca winien umieścić wystarczającą 

ilość wibratorów, które pozwolą na bezzwłoczne i dokładne zagęszczenie 

betonu. 

Betonowe posadzki Wykonawca winien odlać jako pojedynczą warstwę, z 

wyjątkiem przypadków, gdy zalecono inaczej albo kiedy uzyskano pisemną 

aprobatę dla zastosowania alternatywnej metody konstrukcyjnej. 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie środki zapobiegające wprowadzaniu 

do betonu zanieczyszczeń znajdujących się na obuwiu sporządzających go 

pracowników i innych zanieczyszczeń, a tam, gdzie beton umieszczany jest 

bezpośrednio na powierzchni dna wykopów, miękki materiał Wykonawca 

winien najpierw usunąć. 

Konstrukcje 

Wymagania ogólne dotyczące wytwarzania oraz wymagania w zakresie cięcia 

i gięcia, wykonywania otworów, wykonania powierzchni docisku, scalania i 

montażu próbnego, oraz dopuszczalnych odchyłek wytwarzania, zgodne z 

rozdziałem 4 normy PN-B-6200:2002. 

Wymagania ogólne w zakresie spawania oraz wymagania szczególne 

dotyczące planu spawania, przygotowania do spawania, wykonywania 

spawania, wykonanie połączeń zgrzewanych, zgrzewania i przypawania 

kołków, zgodne zapisami rozdziału 5 normy PN-B-06200:2002. 

Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287-

1+A1, a operatorzy automatów spawalniczych, zgrzewarek oraz urządzeń do 

spajania kołków uprawnienia wg PN-EN 1418. 
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Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, 

którego organizację, kwalifikację, uprawnienia i zakres odpowiedzialności 

określają PN-87/M-69009 i PN-EN 719. 

Wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe dotyczące połączeń na 

śruby, dokręcania śrub, zgodne z zapisami rozdziału 6 normy PN-B-

06200:2002. 

Montaż konstrukcji powinien się odbywać zgodnie zatwierdzonymi przez 

Inżyniera projektami: konstrukcji i montażu. Wymagania dotyczące 

opracowania projektu konstrukcji podano w punkcie. 

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich 

fazach prowadzenia robót. 

Wymagania w zakresie montażu konstrukcji, a w szczególności wykonania 

podpór i zakotwień konstrukcji, wykonania prac montażowych, tolerancji 

usytuowania podpór, tolerancji montażu (słupów, belek pełnościennych), 

zgodne z postanowieniami rozdziału 7 normy PN-B-06200:2002. 

Wymagania w zakresie wykonanie połączeń stalowych z fundamentami 

zgodne z PN-B-03215:1998. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją 

powinny zostać podane w Projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami 

PN-EN ISO 12944-8. Projekt powinien uwzględniać zasady ochrony przed 

korozją wg PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania określone w punkcie 8.1 

normy PN-B-06200:2002. 

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozją należy przyjąć: 

zastosowanie powłoki cynkowej i ochronnego systemu malarskiego zgodnego 

z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 

12944-3. Oczekiwany okres trwałości do pierwszej większej renowacji - ponad 

15 lat (trwałość wysoka wg PN-EN ISO 12944-1). 

Pozostałe wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej zgodnie z zapisami 

rozdziału 8 normy PN-B-06200:2002. 

Elementy wykonane ze stali odpornej na korozję zgodnie PN-EN 10088 nie 

wymagają ochrony przed korozją. 

Wszelkie dachowe konstrukcje wsporcze dla urządzeń i instalacji 

technologicznych wykonać jako ocynkowane. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez betonowe ściany obiektów budowlanych 

(pompowni i budynków) należy wykonywać jako szczelne i elastyczne w 

specjalnych tulejach ochronnych dla przejść szczelnych. 

Urządzenia technologiczne 

Elementy stalowe urządzeń technologicznych powinny być wykonane ze stali 

konstrukcyjnych zabezpieczonych przed korozją odpowiednio do warunków 

pracy układu lub innych materiałów posiadających Aprobaty Techniczne i 

Atesty PZH.  

Wszystkie zastosowane rury, kształtki i armatura wodociągowa muszą 

posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na 

rurociągach wody pitnej oraz wymagane aprobaty techniczne. Zalecani 

wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikat 

jakości. 

Rurociągi technologiczne i armatura sterująca procesami 

technologicznymi 

Rurociągi technologiczne powinny być wykonane z materiałów 

gwarantujących długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie instalacji. Zalecani 

wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikat 

jakości. 

Montaż podstawowych urządzeń i wyposażenia 

Montaż podstawowych urządzeń produkowanych seryjnie należy wykonywać 

wg dokumentacji techniczno – ruchowych tych urządzeń dostarczonych przez 

producentów uwzględniając wymagania podane w ww. punktach.  

Montaż indywidualnie wykonanych w warsztatach elementów należy wykonać 

wg dokumentacji warsztatowej producenta mocując je na stałe do konstrukcji 

budynku na śruby rozporowe. 

Po montażu należy uzupełnić zaistniałe uszkodzenia powłok 

zabezpieczających identycznymi materiałami jak zabezpieczenia wytwórców. 

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc 

mocowań, otworów, itp. 

Urządzenia i elementy instalacji należy wypoziomować zgodnie z instrukcją 

producenta. 
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Po zalaniu gniazd z umieszczonymi w nich śrubami i wykonaniu polewki 

należy dociągnąć nakrętki śrub, nie wcześniej jednak niż po upływie (7÷10) dni 

od wykonania podlewki. 

Mocowania, podpory i zawieszenia wykonać w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo w przypadku konieczności demontażu fragmentu instalacji lub 

armatury. Wszystkie rurociągi powinny przylegać do podpór. Zawieszenia 

rurociągów musza być skręcane śrubami. 

Montaż armatury i urządzeń 

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w 

instrukcji producenta (DTR). Montaż napędu prowadzić po zamontowaniu 

armatury. Po zamontowaniu armatury należy wykonać przykrycie otworów 

montażowych. 

Montaż aparatury kontrolno - pomiarowej 

Montaż specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak poziomowskazy, 

przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, rejestratory, przepływomierze itp. 

należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji 

producenta (DTR). 

Montaż rurociągów technologicznych 

Rurociągi technologiczne powinny spełniać postanowienia obowiązujących 

norm. Rurociągi wykonywać i instalować zgodnie z obowiązującymi normami. 

Kształtki (elementy) stalowe należy wykonać w warsztacie i zabezpieczyć 

antykorozyjnie wg dokumentacji projektowej. Poszczególne elementy 

wyposażyć w uchwyty do transportu i montażu. 

Każdy kolejny element montować po zamocowaniu poprzedniego, 

wspornikiem do ściany komory. Śruby połączeń kołnierzowych dokręcać 

kluczem z dynamometrem z siłami zgodnie z DTR producenta i dokumentacją. 

1.2.10.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

Przed zamontowaniem urządzeń lub elementów, do których dostęp jest 

utrudniony, a w szczególności urządzeń i elementów montowanych pod 

powierzchnią ziemi Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia 

przez Zamawiającego zgodności z dokumentacją projektową oraz 



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 54 

przedstawienia stosownych certyfikatów lub atestów. Potwierdzenie zgodności 

następuje przez wpis w ewidencji urządzeń lub dzienniku budowy 

1.2.10.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 

Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia nie prowadzi się obmiaru 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji urządzeń i 

elementów posiadających numery seryjne pozwalającej na ich późniejsze 

zlokalizowanie w terenie. Ewidencja winna być podpisana przez Wykonawcę i 

Zamawiającego po zamontowaniu urządzenia. 

 

1.2.10.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

Roboty budowlane odbierane są protokolarnie dla każdego etapu określonego 

w harmonogramie przez Wykonawcę, a następnie dla całości zadania. 

Podstawą odbioru końcowego jest skuteczne przeprowadzenie rozruchu oraz 

przedstawienie dokumentacji powykonawczej.  

Planuje się dokonywanie odbiorów w cyklu kwartalnym. Przed przystąpieniem 

do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakres odbioru 

w formie projektu protokołu odbioru, nie później niż na 3 dni przed planowaną 

datą odbioru częściowego. Protokół odbioru winien być sporządzany 

narastająco i obejmować: 

- Zakres robót podlegających odbiorowi 

- Wykaz urządzeń dostarczonych na plac budowy, podlegających odbiorowi 

przez Zamawiającego 

- Zakres robót wykonanych w poprzednich etapach, razem z zakresem robót 

podlegających odbiorowi 

w ujęciu rzeczowym i wartościowym, a także w ujęciu procentowym wartości 

realizacji zadania i całego projektu. 

Protokół odbioru winien uwzględniać podział realizacji projektu na zadania 

zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Ponadto, protokół powinien 

odnosić się do terminów umownych określonych w harmonogramie realizacji 

zadania, a w szczególności powinien określać opóźnienia realizacji 

poszczególnych zadań. 
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Protokół odbioru częściowego dotyczący urządzeń winien dodatkowo 

zawierać dane identyfikacyjne tych urządzeń, a do protokołu należy dołączyć 

dokumentację techniczno-ruchową i atesty dostarczonych urządzeń. 

Protokół odbioru końcowego może zawierać w miejsce opisu zakresu zadań 

wykaz protokołów częściowych potwierdzających wykonanie zadań. 

Do protokołu odbioru sporządzanego przed oddaniem do użytkowania 

lokalizacji należy dołączyć wyniki pomiarów i prób potwierdzających 

osiągnięcie przez zespół kogeneracyjny parametrów gwarantowanych. 

Podczas przeprowadzania prób wymagana jest obecność przedstawiciela 

Zamawiającego. Próby odbiorowe obejmują min. 72-godzinny ruch próbny 

wraz z przeprowadzeniem podczas niego pomiarów odbiorowych: sprawność 

wytwarzania, sprawność ogólna, NOx, zgodność parametrów z wymaganiami 

z kodeksów sieciowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania 

podmiotu wykonującego pomiary, przy czym w takim przypadku pomiary są 

wykonywane na koszt Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru uchybień, Zamawiający odmawia 

wykonania odbioru i wyznacza dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni na 

usunięcie uchybień związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. W 

przypadku nieusunięcia uchybień w terminie określonym w protokole, 

Zamawiający traktuje to uchybienie jako naruszenie terminów umownych 

wykonania zamówienia i ma prawo do rozpoczęcia naliczania kar umownych 

za nieterminowe wykonanie Zamówienia w części określonej w 

harmonogramie i protokole. 

W przypadku nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych przez zespół 

kogeneracyjny lub niespełnienia jakichkolwiek wymagań opisanych w 

niniejszym Programie, dokumentacji technicznej lub innych uzgodnieniach 

zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający wyznacza 

dodatkowy termin na usunięcie uchybień, nie krótszy niż 7 dni. W przypadku 

nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie Zamawiający traktuje to 

uchybienie jako naruszenie terminów umownych wykonania zamówienia i ma 

prawo do rozpoczęcia naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie 

Zamówienia. 
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1.2.10.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie podlegają rozliczeniu i są 

prowadzone na wyłączny koszt Wykonawcy 

1.2.10.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania 

robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 

normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Dokumentami odniesienia są: projekt budowlany, projekty wykonawcze, normy 

i aprobaty techniczne oraz notatki służbowe sporządzane w miarę potrzeb 

wspólnie z Zamawiającym 
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2 Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów – Pozwolenie na budowę  

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Normy: 

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania ogólne. 

- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 

- PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

- PN-B-03002.-1999: Konstrukcje murowe. 

- PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, 

ogólnego zastosowania. 

- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i 

badania. 

- PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach. 

- PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy 

na ciśnienie nominalne do 1 MPa. 
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- PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. 

- PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary. 

- PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne, 

- PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

- BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 

żelbetowe. 

- PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

- PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Ochrona podstawowa. 

- PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Ochrona obostrzona. 

- PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

- PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przepięciowa. 

- PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

- PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

- PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

- PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, 

przemysłowych, kolejowych oraz dworców i środków transportu 

publicznego. 

- PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 0,6/1kV 

- PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

- PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 59 

- PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena 

pracy (Zmiana A1) 

- PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i 

higiena pracy (Zmiana Az2) 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

- PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

- PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – 

Wymagania i badania 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i 

opis gruntów 

- PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

- PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych 

właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją 

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 

Wymagania techniczne. 

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 

- PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 

pobierania próbek. 

- PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
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- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania 

techniczne. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych 

- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

- PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory 

pogrążalne. Wymagania. 

- PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki. 

- PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Deskowania uniwersalne. 

- PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. 

Zasady doboru. 

- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności 

powłok ochronnych 

- PN-B-03264:99 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

- PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda 

badania w temperaturze otoczenia. 
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- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

- PN-EN 12350  Badanie mieszanki betonowej. 

- PN-EN 19707:2003 Cement. Cement Specjalny. Skład wymagania i 

kryteria zgodności 

- PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

- PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 

2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 

i etykietowanie. 

- PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

wykonania i odbioru 

- PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

Projektowanie i wykonanie 

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

- PN-EN ISO 12944:2001 Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona 

przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie Część 2: Klasyfikacja 

środowisk Część 3: Zasady projektowania Część 4: Rodzaje 

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni Część 5: Ochronne 

systemy malarskie Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości 

Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich Część 8: Opracowanie 

dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

- PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. 

Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy 

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć 



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 62 

- PN-EN 24624 Farby i lakiery próba odrywania do oceny 

przydatności 

- PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale 

- PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów 

urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla 

w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali 

- PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy 

spawalnicze. Podział 

- PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i 

odpowiedzialność 

- PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – 

Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw 

- PN-EN 288  Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie. Części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

- PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 

warstwowych i żebrowanych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i 

blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 

- PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

- PrPN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: 

Zaprawa murarska 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola 

wymiarowa robót 

- PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

- PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 

pomiarowych 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych 
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- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno 

- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe (PS-E) 

- PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

- PN-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane do wewnątrz. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodnorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi. 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

- PN-92/N-01256.01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwpożarowa 

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

- PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

- PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena 

pracy (Zmiana A1) 

- PN-93/N-01256.03/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i 

higiena pracy (Zmiana Az2) 

- PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 

przeciwpożarowe 

- PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne 

środki przeciwpożarowe (Zmiana Az1) 

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania 

znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

- PN-85/B-01700 Wodociągi i Kanalizacja - Urządzenia i sieć 

zewnętrzna. Oznaczenia graficzne  
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- PN-B-10729 1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne  

- PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi 

w różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania Ogólne  

- PN-76/M-34034 Rurociągi - Zasady obliczeń strat ciśnienia  

- PN-EN 124: 2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, sterowanie jakością  

- PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów 

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej  

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – 

odpowietrzające 

- PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

- PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). 

Ogólne wymagania techniczne. 

- PN-EN 12451:2004(U) Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory 

spłukujące i samoczynnie zamykane zawory do pisuarów PN 10 

- PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i 

masy na jednostkę długości 

- PN-EN 10216-1:2002 Rury stalowe bez szwu do zastosowań 

ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali 

niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej 

- PN-ISO-7005-1:1996 Kołnierze metalowe. Część 1. Stalowe 

kołnierze 

- PN-EN 288-x Wymagania dotyczące technologii spawania metali 

i jej uznawanie. (Części 1 – 9) 



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 65 

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymagania i badania 

- PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

- PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterująca procesami 

przemysłowymi 

- Inne aktualne PN (EN-PN)  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając 

wymagania określone w poniższych dokumentach (z późniejszymi zmianami): 

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994 –tekst jednolity 

Dz.U.2021.2351 ze zm.; 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t.j 

Dz.U.2021.1213, 

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – 

t.j. Dz.U.2021.1990 z późn. zm., 

- Ustawie z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej 

t.j. Dz.U.2021.869 z późn. zm. 

- Ustawie z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U.2022.503 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – t.j. 

Dz.U.2021.1098 z późn. zm., 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne – t.j. Dz.U 

2021.716 z późn. zm. 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego– 

Dz.U.2020.1609 z późn. zm.; 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. 

- w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.2021.2454; 
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- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz.U.2012.463 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie t.j. Dz.U.2019.1065, 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – t.j. 

Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm, 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych – Dz.U.2003.47.401, 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – 

t.j. Dz. U. 2018.583 z późn. zm., 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7.06.2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów – Dz.U.2010.109.719, 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych – Dz.U.2009.124.1030, 

- Aktualnie obowiązujących przepisach i normach; 

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

a. Warunki techniczne przyłącza gazowego  

b. Warunki techniczne przyłącza elektroenergetycznego  

c. Warunki techniczne przyłącza ciepłowniczego  

d. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

i jej przeprowadzeniem: Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania koncepcji. 

Wykonawca zapozna się ze stanem istniejącym. 

  



Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w 
jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Kłodzko przy ul. Wielisławskiej 9” 

 

str. 67 

3 Lista załączników 

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany 

Załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę  

Załącznik nr 3 – Warunki techniczne przyłącza gazowego 

Załącznik nr 4 – Warunki techniczne przyłącza energetycznego 

Załącznik nr 5 – Warunki techniczne przyłącza ciepłowniczego 
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