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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NI XXXXX

Zawarta w XXX w dniu XXX roku pomiedzy:

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" Halina Klaczynska i Eliza Czerwinska Spotka
cywilna,

ul. Okélna 18, 08-530 Deblin

NIP: 5060111846 REGON: 061449907

dalej Zamawiajacy

reprezentowang przy tej czynnosci przez:
1 Haline Klaczynska,
2. Elize Czerwinska,

XXX,

ul.

NIP: XXX, REGON: XXX, KRS: XXX
dalej Wykonawca

reprezentowanym przy tej czynnosci przez:
1
2.

Strony o$wiadczajg ze zawarly umowe o nastepujacej tresci:
§1
Oswiadczenia stron

1. Strony zgodnie oswiadczaja, ze posiadajg zdolnos¢ do zawarcia Umowy oraz ze osoby podpisujgce
Umowe w ich imieniu sg prawidtowo umocowane do zwigzania Stron postanowieniami Umowy.

2. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie przed zawarciem niniejszej Umowy (zwanej
dalej Umowa) z Projektem wykonania prac budowlano—instalacyjnych (zwanym dalej Projektem),
w budynku ul. Stawska 322, 08-530 Deblinie (zwanego dalej Inwestycja). Projekt ten jest
kompletny pod kazdym wzgledem i wystarcza do wykonania przez Wykonawce przedmiotu
Umowy opisanego ponizej, jak rowniez zapoznal si¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
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Inwestycji, gruntowo-wodnymi, organizacja ruchu w sgsiedztwie terenu budowy oraz, ze
uwzglednit je w wynagrodzeniu przewidzianym niniejsza Umowag i w terminie wykonania w
zakresie wynikajacym z dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego. Spis dokumentacji
projektowej stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze jest im znany i przez nie akceptowany zasadniczy okres
realizacji projektu, stanowigcy do 14.12.2020 roku wiacznie.

4. Ponadto, Strony zgodnie oswiadczaja i zobowigzujg si¢ wspotdziataé przy realizacji niniejszej
Umowy w taki sposob, aby wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami zostaly zrealizowane w sposob
nalezyty i petny.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja rob6t budowlano-instalacyjnych zwigzanych z modernizacja
instalacji C.O., C.W.U. budynku zlokalizowanego pod adresem ul. Stawska 322, 08-530 Deblinie
zgodnie z zakresem prac wynikajacym z Projektu. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach
projektu ,,Termomodernizacja budynku w celu wprowadzenia nowych ustug w SGL "Zdrowie"”,
wspolfinansowanego w ramach dzialania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 5:
EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 1 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Dziatanie 5.1:
Poprawa efektywnosci energetycznej przedsigbiorstw.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do terminowego i prawidlowego wykonania
robot budowlanych—instalacyjnych budynku ul. Stawska 322, 08-530 Dgblinie, jak rowniez do

wykonania wszelkich czynnosci przygotowawczych niezbgdnych dla prawidlowego wykonania

robot opisanych w Umowie. S

FabelaFEtapodw—Zakaeznilne 2 do-Umewyebeimuje-on w s7zczegblnoscei:

2.1 modernizacja instalacji CO obejmujaca wymiang kotla na kociot gazowy, montaz automatyki
kotta wraz z osprzgtem hydraulicznym kotla;

2.2 modernizacja instalacji c.w.u. obejmujgca instalacj¢ zasobnika c¢.w.u. , wykonanie osprzetu i
podiaczenie; powietrzna pompa ciepta do c.w.u.

2.3 transport i roztadunek w obrgbie placu budowy dostarczonego materiatu i sprzetu,

2.4 wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, ktore umozliwig nalezyte

wykonanie robdt opisanych w Umowie,
2.5 dostarczenie urzadzen, maszyn, narzgdzi i materialtow umozliwiajacych nieprzerwane

wykonywanie robot opisanych w Umowie,
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2.6wykonanie wszelkich niezbednych robdt i czynno$ci zabezpieczajacych i tymczasowych w
rejonie i w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot opisanych w Umowie,

2.7zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczenie robot
zgodnie z Umowa i obowigzujacymi przepisami, w tym zwlaszcza ustawa Prawo budowlane,

2.8regularne sprzatanie miejsc pracy i ich otoczenia w trakcie wykonywania rob6t opisanych w
Umowie,

2.9uporzadkowanie terenu budowy, jezeli zajdzie taka potrzeba, a przede wszystkim po wykonanych
pracach oraz likwidacja zaplecza,

2.10 wydanie wszelkich $wiadectw certyfikatow materiatowych, atestow technicznych, odpiséw i
wskazowek uzytkowania, utrzymania i konserwacji urzadzen technicznych; projekt
powykonawczy zostanie ztozony w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej (w tym 1
egzemplarz w wersji elektronicznej - AutoCad), natomiast inne dokumenty powykonawcze w
dwoch egzemplarzach wersji papierowej,

2.11 uczestnictwo w przeprowadzeniu wszelkich wymaganych obowiazujacymi przepisami
prawa odbiorow i kontroli przez wlasciwe urzedy i1 organy administracji, rzeczoznawcow i
wymagany dozor techniczny, o ile dotycza one robdt opisanych w Umowie,

2.12 usunigcie wszelkich stwierdzonych w trakcie budowy wad i usterek w robotach opisanych
w Umowie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

3. Wykonawca nie ma prawa powierza¢ wykonania robot opisanych w Umowie lub ich czgsci
jakiemukolwiek podwykonawcy bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca podczas wykonywania roboét opisanych w Umowie zobowigzuje si¢ do posiadania i
stosowania wyposazenia pomiarowego spelniajagcego wymagane normy.

5. W przypadku, gdyby nieprzestrzeganie przez Wykonawcg technologii robot budowlano-montazowych
lub zasad bhp spowodowato istotne uchybienia natury jakosciowej lub zanieczyszczanie
srodowiska, Zamawiajagcy moze wedlug wlasnego uznania:

5.1 zazadac wstrzymania prowadzenia dalszych robot opisanych w Umowie, ze skutkami opdznien
wyniklych po stronie Wykonawcy,

52 zazagda¢ w wyznaczonym terminie usuni¢cia nieprawidlowosci w danym zakresie i
pokrycia strat z tego wyniklych, w tym strat wyniktych z niedotrzymania uméwionych
terminow, a w wypadku bezskutecznego uplywu wyznaczonego na usunigcie nieprawidlowosci
terminu, odstapi¢ od Umowy.

6. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany osob kierujacych budowa lub ja nadzorujacych w imieniu

Wykonawcy, w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osoby swoich obowiazkow.

§3
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Terminy
Ustala si¢ nastgpujace terminy wykonania robot objetych przedmiotem Umowy:
11. rozpoczecie realizacji robot - w dniu protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na plac
budowy, ktore planowane jest na dzien XXX roku,
12. zakonczenie wszystkich prac oraz ich odbidr przez Zamawiajacego - XXX dni od dnia przejecia
placu budowy tj. do dnia XXX roku,

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ wszelkich terminéw wynikajacych z Harmonogramul.

Termin zakonczenia wykonania Umowy przesuwa si¢ maksymalnie o okresy przerwy w przypadku:

3.1  wystapienia opdznienia w realizacji robot z przyczyn niezawinionych od Wykonawcy, przy
czym nie stanowi przyczyny niezawinionej od Wykonawcy jakiekolwiek opodznienie jego
podwykonawcy lub dostawcy,

3.2 zlecenia przez Zamawiajacego robot dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania
robot bedacych przedmiotem Umowy z zastrzezeniem, ze zmiana zakresu robdt do 10%
(dziesigciu procent) wartosci Umowy nie spowoduje przesunigcia uzgodnionego terminu
zakonczenia wykonania Umowy,

3.3 wystgpienia sity wyzszej opisanej w dalszej czesci Umowy.

§4
Wprowadzenie na plac budowy

Wykonawca moze rozpocza¢ wykonywanie robdt budowlanych opisanych w Umowie po

uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokotu przekazania placu budowy i wprowadzeniu

Wykonawcy przez Zamawiajacego na plac budowy. Protokot bedzie okreslat w szczegdlnoscei:

11. czas i miejsce wprowadzenia na plac budowy,

12. znajdujace sie na placu budowy urzadzenia techniczne i istniejace obiekty,

13. istniejace instalacje, sieci oraz ich armaturg i osprzet,

14. stale punkty osnowy geodezyjne;j,

15. osoby nadzoru technicznego i autorskiego ustanowione przez Zamawiajacego,

16. osoby Kierownika Budowy i Kierownikow Branzowych ustanowionych przez Zamawiajacego,

17. osoby Kierownika grupy robot ustanowionego przez Wykonawce realizujgcego roboty
objete zakresem nin. Umowy.

Jezeli, w terminie ustalonym w § 3 ust 1 pkt 1.1 z nieuzasadnionych powodow Wykonawca nie

podpisze protokotu wprowadzenia go na plac budowy i nie rozpocznie robdt, to Zamawiajacy ma
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prawo odstapi¢ od Umowy i zada¢ od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5% ryczattowego
wynagrodzenia netto Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1 Umowy.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja, ze za Wykonanie wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa Wykonawca
otrzyma ryczattowe wynagrodzenie netto w kwocie XXX (stownie ztotych: XXX ). Podstawg
wyliczenia powyzszej kwoty stanowi kosztorys prac na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia XXX.
Do kwoty wynagrodzenia bedzie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
tym zakresie.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy w tym: koszt wszystkich materiatow podstawowych i pomocniczych, sprzetu, wykonania
prob i badan, jezeli takie sa wymagane, oraz Kkoszty transportu na plac budowy wraz z
ubezpieczeniem dostawy na czas przewozu oraz koszty zatadunku u Wykonawcy i roztadunku na
placu budowy, jak rowniez koszt wykonania wszelkich zabezpieczen, jezeli takie s3 wymagane lub
konieczne ze wzgledow technologicznych zaréwno do robot wilasnych wykonawcy jak i dla
ogblnego porzadku i bezpieczenstwa na obickcie. Zabezpieczenia te pozostaja wlasnoScia
Zamawiajacego. Wszelkie rozbieznosci w ilosci materialow i rob6t wynikajace z porownania stanu
faktycznego i przedmiarow, jak rowniez niedoszacowania i btedy w kosztorysach ofertowych nie
stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowala na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur
przejsciowych za zakonczony element robot wedhigTFabeli-Etapéw—prac{(Zataezniknr2). Podstawa
wystawienia faktury jest podpisanie Protokolu Odbioru Roboét przez przedstawiciela nadzoru
technicznego Zamawiajacego.

Zaptata za faktury przejsciowe bedzie nastepowata w terminie 30 dni od daty jej przyjecia przez

Zamawiajacego w jego siedzibie, przelewem na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze.
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Zmiana zakresu robot, roboty zamienne i dodatkowe

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Wykonawcy dodatkowy zakres robot, zmiang sposobu wykonania
robdt objetych Umowa i okreslonych w dokumentacji technicznej albo zmian¢ rodzaju stosowanych
materialow, wyrobow lub technologii.

Roboty dodatkowe lub zamienne moga by¢ wykonywane z polecenia Zamawiajgcego lub na
wniosek Wykonawey zgloszony w formie pisemnej do Zamawiajagcego 1 przez niego
zaakceptowany przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji tych robdt (protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych)

Decyzje w Sprawie zmiany zakresu i/lub sposobu wykonania robdt Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy, a nastepnie Strony podpisuja aneks do Umowy. Natomiast podpisany przez Strony
protokot konieczno$ci wykonania robot dodatkowych nie wymaga dla jego waznosci sporzadzenia
aneksu do Umowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ przyja¢ zlecenie, jezeli warto$¢ robot przewidzianych do
wykonania i skalkulowanych przez Wykonawce nie bedzie wyzsza niz 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1, szczegolnie dotyczy to dodatkowych zabezpieczen bhp na terenie
inwestycji, ktorych wykonania Wykonawca nie moze odméwié. Zabezpieczenia te pozostajg na
obiekcie jako wlasnos¢ Zamawiajacego.

W razie nieuzasadnionej odmowy Wykonawcy podpisania aneksu lub protokotu koniecznosci,
Zamawiajacemu przystuguje prawo powierzenia wykonania prac majgcych by¢ objetych takim
aneksem i/lub protokotem koniecznosci innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wynagrodzenie objete aneksem i/lub protokotem koniecznosci bedzie ptatne wedtug zasad i w

terminie wyptaty wynagrodzenia za miesiagc, w ktérym roboty zostaty zakonczone.
§7
Warunki wykonania robot

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie 2z Projektem, oraz
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powszechnie obowigzujacym prawem, w tym przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, a

takze zasadami wiedzy / technicznymi.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia wszystkie rysunki, szczegoty, plany,

specyfikacje, harmonogramy, obliczenia, a takze wzory, pomysty, koncepcje i wynalazki w nich

zawarte, podlegajace ochronie patentowej lub nie, jakie zgodnie Umowg begda konieczne, aby

Zamawiajacy mogt upewniC si¢, ze s3 one odpowiednie oraz stosowne, jak rowniez podrgczniki

eksploatacji i konserwacji wraz z rysunkami powykonawczymi rob6t na tyle szczegdtowymi, by

umozliwi¢ Zamawiajacemu eksploatacje, konserwacje, demontaz, ponowny montaz i korekte robot,
ktorych dotyczy dany projekt.
W razie uzywania przez Wykonawce materiatdw lub wyrobow dla stosowania ktorych wymagane
jest posiadanie whasciwych atestow lub aprobat, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne
dokumenty z chwila dostarczenia takich materiatow lub wyroboéw na teren budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty objete niniejszg Umowa w sposob zabezpieczajacy
srodowisko naturalne przed degradacja nimi wywolang oraz z zachowaniem tadu i porzadku na
terenie budowy, jak i w jego bezposrednim sgsiedztwie.
Wykonawca begdzie usuwal na wiasny koszt wszelkie odpady i nieczystoSci powstale w trakcie
realizacji robot objetych Umowa, w sposob ustalony dla gminy Deblin.
Czgéciowe odbiory poszczegélnych grup robot beda wykonywane zgodnie z nastgpujacymi
warunkami technicznymi:

6.1 zgloszenie do odbioru robot moze by¢ dokonane po uprzednim potwierdzeniu przez
Kierownika Budowy Zamawiajgcego prawidlowosci ich wykonania, co bgdzie kazdorazowo
potwierdzane stosownym wpisem w dzienniku budowy,

6.2. wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy i wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktorej

Wykonawca otrzymal juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej

wady przez Wykonawcg, lub do czasu uzgodnienia stopnia obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za

wadliwie wykonane roboty.
§8
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy - poza Opisanymi w innej czesci Umowy - Nalezy:
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11. Wpykonanie - we wilasnym zakresie i na wlasny koszt - zaplecza dla pracownikow
Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

12. zapoznanie si¢ z Planem BIOZ, sporzadzonym przez Kierownika Budowy i przestrzeganie
zawartych w nim ustalen i wytycznych

1.3. wykonanie robét objetych Umowa bez usterek i wad, zgodnie z jej postanowieniami i
zmianami zakresu wykonania, ktore zostang wprowadzone na zasadach okre§lonych w Umowie,

14. stosowanie materialdbw 1 wyrobéw posiadajacych odpowiednie, okreSlone przepisami
szczegOtowymi, Swiadectwa, atesty i certyfikaty,

15. zapewnienie dostaw materiatow niezbednych do wykonania robot opisanych w Umowie,

16. zapewnienie wykwalifikowanej sity roboczej oraz narzedzi i sprzgtu niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy,

1.7. zabezpieczenie wykonanych elementow robot przed zniszczeniem w trakcie ich realizacji oraz po
ich wykonaniu, jezeli zachodzi taka potrzeba,

18. przeprowadzenie wszelkich niezbgdnych prob i badan, jezeli takie s3 wymagane,

19.  wyznaczenie uprawnionego Kierownika robot Wykonawcy,

1.12. biezace informowanie w formie pisemnej upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego 0O
zaistnialych problemach lub okoliczno$ciach moggcych wplynaé na jakos¢ lub terminowos$¢
robot budowlanych opisanych w Umowie.

Wykonawca na zakonczenie kazdego tygodnia pracy powinien uzyska¢ od Kierownika Budowy

pisemne potwierdzenie o pozostawieniu po sobie czystosci na terenie placu budowy. Jesli takiego

potwierdzenia nie uzyska, Zamawiajacy dokona obcigzenia Wykonawcy kwota 600 z/ netto za
kazdy tydzien. Wykonawca wyraza zgod¢ na obcigzanie go i potracanie tych naleznosci z jego
faktur.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej z tytulu stwierdzonego przez

Zamawiajacego kazdorazowego braku kasku ochronnego i/lub kamizelki ochronnej przez

podlegtego/-ych mu pracownika/-6w podczas przebywania na terenie budowy i wykonywania prac.
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Wysoko$¢ kary ustala si¢ w wysokosci: 200 zt - za brak kasku ochronnego i 100 zt - za brak
kamizelki ochronnej. Zamawiajacy dokona z powyzszego tytulu obciazenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza zgode na obciazanie go i potracanie tych naleznosci z jego faktur.

Wykonawca zobowigzuje si¢ Scisle wspotpracowaé z innymi wykonawcami realizujacymi roboty 1ub
wykonujagcymi prace w jego otoczeniu oraz uwzgledniaC w swoich dziataniach konieczne
elementy wspoélpracy z tymi podmiotami w razie zaistnienia zbiegu terminu lub miejsca
wykonania prac realizowanych indywidualnie przez kazdego z wykonawcow.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez innych wykonawcow robot nie objetych
zakresem niniejszej Umowy, a zwigzanych z prawidtowym wykonaniem Inwestycji nie bedzie miato
wplywu na dokonanie przez Zamawiajacego czynnosci zwigzanych z odbiorem robot realizowanych
przez Wykonawcg, Jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robdt realizowanych przez
innych wykonawcow bedzie wywotanie innymi przyczynami niz okreSlone w ust. 4 powyzej. W
przeciwnym wypadku Zamawiajacy zachowuje prawo dokonania oceny przyczynienia si¢
Wykonawcy do powstania uchybien w realizacji prac innych wykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania szczegdlnej staranno$ci podczas wykonywania prac
montazowych, a w szczeg6élnosci do nie powodowania swoimi dzialaniami zniszczen i uszkodzen
prac juz wykonanych, W przypadku spowodowania uszkodzenia/zniszczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie¢ do naprawienia powstatej szkody, a jezeli jej nie dokona w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego. wowczas wyraza zgode na obcigzenie go kosztami wykonania naprawy w
ramach wykonawstwa zastepczego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na swdj koszt ubezpieczy pracownikow od nastepstw

nieszczesliwych wypadkow i odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wobec 0sob trzecich.

Wykonawca powinien w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

91 w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
placu budowy,

9.2 dostarczy¢ i utrzymac na wiasny koszt wszelkie, ostony, bariery, zagrodzenia, ewent. Swiatla,
znaki ostrzegawcze dotyczace prowadzonych prac;

9.3 wykonywa¢ je w sposob nie dopuszczajacy do zaklocenia spokoju w sasiedztwie oraz

zaniecha¢ wykonywania prac hatasliwych na zadanie Zamawiajacego i w godzinach toczonych
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od godz. 22.00 do 8.00,
94 informowa¢ - w formie pisemnej - przedstawiciela Zamawiajacego o zaistnialych
problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub opodznienia

terminow realizacji przedmiotu Umowy.

§9
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
11 terminowe wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy,
12 zapewnienie miejsca na placu budowy na wybudowanie zaplecza Wykonawcy,
13 wskazanie w obrebie placu budowy tub w jego bezposrednim sasiedztwie - Zrodet poboru

energii elektrycznej i wody oraz zapewnienie odplatnie Wykonawcy dostepu do nich,

15 przystgpienie do czynnosci odbiorow czgsciowych i technicznych, ktorych konieczno$é
wynika ze stosowanej technologii rob6t: odbior zbrojenia do 10 godzin od godziny zgloszenia ,
inne odbiory w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia. Zgtaszanie prac do odbioru bedzie si¢
odbywac z wyprzedzeniem zawsze do godziny 10.00.

16 najpdzniej w terminie trzech dni roboczych liczac od dnia nastgpnego od ich zgloszenia,

17 przystagpienie do czynnosci odbioru robdt i odbioru koncowego wszystkich elementow robot
objetych Umowa po ich zakonczeniu i spelnieniu wszystkich warunkéw- niniejszej Umowy

18 zapewnienie nadzoru technicznego i autorskiego,

19 terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy,

Osoba odpowiedzialng w imieniu Zamawiajacego za wlasciwa koordynacje prac wykonywanych

przez Wykonawce jest Kierownik Budowy XXX.

§ 10
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty objete przedmiotem

niniejszej Umowy, jak rowniez na dostarczone urzadzenia na okres .................. m-Cy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i usterki zmniejszajace

wartos¢ uzytkowa 1 techniczng wykonanych robot, powstale i ujawnione w okresie

gwarancyjnym, jak rowniez za usunigcie tych wad i usterek.

O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji, Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg pisemnie

w terminie 14 (czternastu ) dni od ujawnienia wady lub usterki.

Usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone protokotem odbioru.

Wykonawca udziela rekojmi, iz zar6wno poszczegdlne $wiadczenia, jak roéwniez cato$¢ robot

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020,
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budowlanych w chwili odbioru koncowego, sa wolne od wad.

6. Bieg terminu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i usterek
objetych koncowym protokotem gwarancyjnym dokonanego przez Zamawiajacego i wynosi 1
(jeden) rok.

7. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie wystapig w
okresie trwania rgkojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen odszkodowawczych od wszystkich uczestniczacych w robotach budowlanych
inzynierow, architektow i podwykonawcow.

8. O wykryciu w okresie rekojmi wady lub usterki Zamawiajagcy powiadomi na pismie
Wykonawce w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich ujawnienia.

9. Usunigcie wad i usterek nastagpi w mozliwie najkrotszym terminie, nie pozniej jednak, niz w
terminie 14 (czternastu) dni od daly ich zgloszenia, a w przypadku wad i usterek
uniemozliwiajacych eksploatacje Inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od daty ich
zgloszenia, jesli bedzie to technologicznie mozliwe, co nastepnie zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.

10. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady lub usterki w okresie rekojmi.

11. Nie usunigcie przez Wykonawcg w terminie wad i usterek zgloszonych w trakcie (trwania
robot, w protokole odbioru koncowego, a takze w ramach gwarancji lub rekojmi, daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na wylaczny koszt
Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu o takim zamiarze z wyznaczeniem ostatecznego,
realnego terminu usunigcia usterek i przy uwzglednieniu stusznego interesu Zamawiajgcego.

12. Usunigcie awarii nastapi w mozliwie najkrotszym terminie, nie pdzniej jednak, niz w
terminie 6 (szeSciu) godzin od daty ich zgloszenia, a w przypadku wad i usterek
uniemozliwiajacych eksploatacje Inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od daty ich
zgloszenia, jesli bedzie to technologicznie mozliwe, co nastgpnie zostanie potwierdzone

protokotem odbioru.

§ 11
Kary umowne
1. Strony ustalaja nastepujgce kary umowne:
1.1. Whykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

121 za odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020,
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1.2.3. za opoéznienie w zakonczeniu prac stosownie do postanowien § 3 ust. 1 pkt. 1.2 - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia,

124. za opodznieniec w usunigciu usterek w okresie gwarancji jakosci wykonania robot
objetych niniejsza Umowa - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § Sust. 1 Umowy za kazdy dzien Opoznienia.

3. W przypadku powstania szkody przewyzszajacej kwoty kar umownych, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
§12
Odstapienie od Umowy
1 Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadkach przewidzianych prawem oraz jezeli Wykonawca:

1.1. nie rozpoczat wykonania robot budowlanych opisanych w Umowie w ciggu 3 dni od uptywu
terminu okreslonego w Umowie,

12. bez uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal wykonywanie robot budowlanych na okres
dtuzszy niz 2 dni robocze,

13. wykonuje roboty budowlane niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposob
wadliwy, niezgodnie ze sztuka budowlang, Polskimi Normami i wtasciwymi przepisami
prawa, nie dochowujac jakosci robot i niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 2 dni od
dnia pisemnego wezwania go przez Zamawiajgcego, nie przystapi do wiasciwego ich
wykonania,

14. opodznia si¢ z realizacjg lub zakonczeniem robot tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne,
aby je ukonczyl w umoéwionym terminie,

15. opdznia si¢ z wykonaniem jakiegokolwiek etapu robot w stosunku do Harmonogramu wigcej
niz o 1 tydzien, o ile Wykonawca nie przedstawi skorygowanego harmonogramu prac
zatwierdzonego przez Zamawiajacego rokujacego realng mozliwo$¢ terminowego
zakonczenia prac objetych Umowa pomimo zaistniatego opdznienia - w tym przypadku
Wykonawca zobowigzuje si¢ opusci¢ dobrowolnie (bez dodatkowych wezwan) plac budowy

w ciggu 7 dni od daty odstgpienia od Umowy,
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych

korzysci w wypadku odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadkach opisanym w ust. i pkt. 1.2, 1.4 lub 1.5 Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepczo

dokonczenie realizacji prac opoznionych objetych niniejsza Umowa, innemu dowolnie

wybranemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy Inwestor podejmie decyzj¢ o wstrzymaniu realizacji Inwestycji lub rozwiaze

umowe z Zamawiajagcym lub gdy banki finansujace realizacje Inwestycji podejma decyzje o

wstrzymaniu linii kredytowej, wobec czego Inwestor odstapi od umowy zawartej z Zamawiajacym,

wowczas Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od przedmiotowej Umowy bez kar i

odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca zabezpieczy roboty w

toku, materiaty i wyroby znajdujace si¢ na placu budowy - na koszt Strony, ktorej zachowanie byto

przyczyna odstapienia od Umowy w zakresie wskazanym przez druga Strong, Wykonawca w ciagu 3

dni od daty otrzymania informacji o odstgpieniu od Umowy przystapi do przekazania

Zamawiajacemu robot w toku, materialow i wyrobow znajdujacych si¢ na placu budowy.

Jezeli nastapi odstgpienie od Umowy to:

6.1  Strony niniejszej Umowy sporzadza protokot inwentaryzacji robot w toku, materialow i
wyrobow znajdujacych si¢ na placu budowy wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy.

6.2 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przekazania robot w toku, materiatoéw i wyrobow ktore
moga by¢ przez Zamawiajacego wykorzystane,

6.3  po zatwierdzeniu protokotu, o ktorym mowa w pkt. 6.1, Zamawiajacy dokona rozliczenia z
Wykonawcg z tytutu:

- wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace z uwzglgdnieniem ich jakosci i stopnia
realizacji na dzien odstgpienia od Umowy,

- materiatlow i wyrobow, ktére zostaly dostarczone/pobrane przez Wykonawce, a nie
zostaty wbudowane lub przekazane/zwrocone Zamawiajacemu,

- naleznych Stronom kar umownych,

6.4 Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego - jednak nie pozniej niz w okresie 7 dni od
zatwierdzenia protokotu inwentaryzacji - uprzatnigcia z placu budowy materiatéw i urzadzen,
ktore nie moga by¢ przez Zamawiajacego wykorzystane. W przypadku ich nie usunigcia,
Zamawiajacy jest uprawniony do ich wywiezienia na miejsce sktadowania odpadow lub w

inne miejsce na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§13
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Odbior robot budowlanych i odbior koncowy

Odbiér robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy nie stanowi odbioru koncowego, ktory to
odbior nastapi po zakonczeniu catosci robot Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek uczestniczy¢
w odbiorze koncowym budynku, o ktoérego terminie zostanie zawiadomiony pisemnie. Odbior
robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy nastapi po ich zakonczeniu, po zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Wszystkich Protokolow Zaawansowania Robot i spehieniu wszystkich warunkow
okreslonych w ust. 3 nin. paragrafu.
Wykonawca powiadomi przedstawiciela nadzoru technicznego Zamawiajacego o gotowosci do
dokonania czynnosci odbioru robdt. Powiadomienie nastepuje poprzez wpis do dziennika budowy
oraz poprzez pismo dor¢czone Zamawiajacemu.
Warunkiem przystapienia do odbioru robot jest;
3.1.  zakonczenie wszystkich robot objetych niniejszag Umowa,
3.2.  dostarczenie dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotow, $wiadectw, atestow

materialowych, certyfikatow, pozytywnych Wynikow prob i odbioréw technicznych,
3.3.  uporzadkowanie terenu po prowadzonych robotach.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru robot i powota Komisje Odbioru w ciagu 3 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnego powiadomienia okreSlonego w ust. 2, potwierdzonego przez
przedstawiciela nadzoru technicznego, co do zakonczenia wszystkich prac objetych Umowg i
spelienia warunkoéw okreslonych w ust. 3. Przedstawiciel nadzoru technicznego Zamawiajacego
jest zobowigzany w terminie trzech dni roboczych od daty wpisu powiadomienia okre$lonego w
ust. 2 zaja¢ stanowisko w sprawie tego wpisu. Jezeli przedstawiciel nadzoru technicznego stwierdzi
ze nie wszystkie kryteria okreSlone w ust. 1 lub ust. 3 zostaly spelione, to takie stwierdzenie
oznacza bezskutecznos¢ zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci dokonania czynnos$ci odbioru robodt, o
ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Jezeli zostang spetione przestanki ustalone w ust. 4, to czynnosci odbioru musza si¢ zakonczy¢ w
terminie 7 dni od daty ich rozpoczecia.
Jezeli w trakcie trwania czynnos$ci odbioru Zamawiajacy stwierdzi wady istotne wykonanych
robot bedacych przedmiotem odbioru, to Strony zawieszaja czynnos$ci odbioru do dnia usunigcia
przez Wykonawce tych wad, a termin zakonczenia czynno$ci odbioru okreslony w ust. 5 ulega
przesunigciu o €zas usuwania wad.
Jezeli w trakcie trwania czynnosci odbioru robot Zamawiajacy stwierdzi wady nieistotne wykonanych
robot bedacych przedmiotem odbioru robét, to Zamawiajacy podpisujac protokot odbioru wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin usuni¢cia tych wad.

W razie zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 6 lub 7 Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia
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Zamawiajacemu w jego siedzibie pisma zawierajacego propozycje Wykonawcy co do terminu i
sposobu usunigcia stwierdzonych wad.
Jezeli Zamawiajacy zaakceptuje propozycje Wykonawcy okreslong w ust. 8 lub uzgodniona co do
innego terminu i sposobu usunigcia stwierdzonych wad istotnych, to powiadomienie o gotowosci
podjecia czynnosci odbioru moze by¢ ztozone w trybie ust. 2 nie wczesniej, niz w terminie trzech dni
od ostatniego dnia terminu ustalonego na usuniecie wad istotnych lub od dnia zakonczenia usuwania
przez Wykonawce wad istotnych, jezeli termin ten nastapi wczesnie;j.
Jezeli w trakcie podjetych czynnosci zawieszonego odbioru robot ujawnig si¢ wady istotne, ktore
byly juz przedmiotem czynnosci odbioru to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kary
umownej w wysokosci 0,8% ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki, bez wzgledu na ilos¢ lub rodzaj wad istotnych, ktére nie zostaty
usunigte.
W razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 10, a takze na kazdym etapie trwania
procedury odbioru przedmiotu Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia prac usuni¢cia
wad istotnych innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usuwa
usterek/wad w wyznaczonym terminie.
Jezeli wady istotne wykonanych robdt bedacych przedmiotem odbioru robot beda tego rodzaju,
iz Wykonawca nie bedzie w stanie ich usuna¢ wtasnymi sitami lub za pomocg podwykonawcow,
to Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy.
Prawidtowo zwotana Komisja Odbioru ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie odbioru
robot rowniez w przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy na odbior lub nie uczestniczenia przez
niego w rozpoczetych czynnosciach odbioru.
do warunkow i czynnosci odbioru koncowego stosuje sie odpowiednio powyzsze przepisy
okreslone w niniejszym paragrafie dla odbioru robdt,
§ 14
Odpowiedzialnos¢ Stron
Kazda ze Stron zobowigzana jest do naprawienia szkody poniesionej przez druga Strone wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy, chyba ze niewykonanie Iub
nienalezyte wykonanie Umowy jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Strona nie ponosi
odpowiedzialnosci.
Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzali w ramach niniejszej Umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy jest wynikiem dzialania sity wyzszej (zwanej dalej ,.sila
wyzsza"), tj. zdarzenia nadzwyczajnego i niezaleznego od woli i pozostajacego poza zasi¢giem Stron,
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zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w
zycie Umowy. lub ktorego skutki nastapily po tej dacie, uniemozliwiajac wykonanie Umowy w
calodci lub w cze$ci, na stale lub na pewien czas, w szczegdlnosci wojny, katastrofy naturalne;j,
strajku, stanu wyjatkowego lub innego zdarzenia o podobnym charakterze.

. Jezeli zaistnieje sita wyzsza wowczas Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej bezzwlocznie
zawiadomi drugg Strong na pismie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, ktorej dotycza okolicznosci
sity wyzszej dotozy wszelkich staran, aby w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty
zawiadomienia wyjasni¢ drugiej Stronie nature i przyczyny zaistnialej okolicznosci sity wyzszej w
takim zakresie, w jakim jest to mozliwie osiaggalne. Jezeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnig
inaczej w formie pisemnej, kazda ze Stron bedzie kontynuowata wysitki w celu wywigzania si¢ ze
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. W takim zakresie, w jakim niemoznos$¢ wykonywania zobowigzan umownych wynika z sity wyzszej
oddzialujacej na jedng ze Stron, druga Strona réwniez nie bedzie odpowiedzialna za wykonanie
swoich zobowigzan z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ z odpowiedzialnosci Zamawiajacego z tytutu szkod i
roszczen w zwigzku ze $miercig lub uszkodzeniem ciala jakiekolwiek osoby lub stratg lub szkoda na
mieniu, ktore moga wystapi¢ w nastgpstwie lub w konsekwencji wykonania i ukonczenia robot
budowlanych oraz usuwania wszelkich ich usterek, a takze z tytutu wszelkich roszczen, postegpowan,
szkod, kosztow, obcigzen i innych wydatkéw wszelkiego rodzaju wyniktych z powyzszych dziatan
lub z nimi zwigzanych z wyjatkiem sytuacji, w ktorej wynikajg one z wszelkich dziatan lub
zaniechan. Zamawiajacego lub wszystkich osob, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy. W razie
skierowania przez osoby trzecie roszczenia o naprawienie szkody do Zamawiajgcego mimo, ze na
mocy niniejszej Umowy odpowiedzialno$¢ cigzy na Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie
zwroci¢ koszty 1 zrekompensowaé Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu udokumentowane
szkodly.

Zamawiajacy w zadnym wypadku nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za straty lub szkody w
sprzecie Wykonawcy lub jego materiatach.

Jezeli wiasciwe urzgdy wydadzg Zamawiajacemu lub Inwestorowi zakaz prowadzenia robot
budowlanych albo jesli roboty nie bgda moglty by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktore
zadna Strona nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wyplate
wynagrodzenia za jeszcze nie spelnione $wiadczenie, jak réwniez roszczenie o zwrot utraconych w
tym zakresie korzysci.

Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg, ktore

doprowadzi do naruszenia przez Zamawiajacego warunkow Umowy z Inwestorem, zostanie przeciwko
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Zmawiajacemu skierowane jakiekolwiek postgpowanie cywilne, egzekucyjne, kanie lub
administracyjne lub w przypadku zgloszenia wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen w
zwigzku z realizacja Umowy, w tym o zaplate kary umownej na rzecz Inwestora, Wykonawca
zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajagcemu na swoj koszt wszelkiej pomocy niezbednej w celu
oddalenia roszczen tub zarzutow kierowanych przeciwko Zamawiajagcemu. Ponadto, Wykonawca
zobowigzuje si¢ naprawi¢ wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z
postepowaniem wszczetym wobec niego lub w zwigzku z roszczeniami tub zarzutami skierowanymi
przeciwko niemu. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia
zglaszane wobec Zamawiajacego i podejmie wszelkie niezbgdne dziatania w celu zwolnienia go od
odpowiedzialnosci w zwigzku z wszczetymi postgpowaniami tub zgtoszonymi roszczeniami.
§ 15
Zastrzezenie poufnosci informacji, zakaz konkurencji
W okresie obowigzywania Umowy, jak rowniez w okresie 5 (pigciu) lat od daty rozwigzania
Umowy, zgodnie z postanowieniami art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 roku Nr 153, poz. 1503 ze zm.), kazda ze Stron zobowigzuje
si¢ do niewykorzystywania dla wiasnych celow, jak rowniez do nieprzekazywania oraz
nieujawniania innym osobom jakichkolwiek informacji programowych, technicznych,
technologicznych, handlowych i organizacyjnych drugiej Strony, w tym réwniez informacji
uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem Umowy oraz list i danych kontaktowych wszystkich
klientow drugiej Strony, jak rowniez postanowien Umowy, zwanych dalej ,,Tajemnica
Przedsigbiorstwa". Powyzsze zastrzezenie poufnosci informacji nie dotyczy informacji:
1.1  w odniesieniu do ktérych Strona ujawniajgca moze udowodnic, ze. byla w ich posiadaniu w
dniu, w ktorym ) zostaty one otrzymane lub uzyskane od drugiej Strony lub
1.2 ktore Strona ujawniajaca uzyskata bez zastrzezenia poufnosci od innej osoby posiadajacej
odpowiednie do nich prawo lub
1.3 ktore dostang si¢ do publicznej wiadomos$ci w sposOb inny niz poprzez naruszenie lub
zaniedbanie Strony ujawniajgcej.
Strony zobowigzuja si¢, ze nie beda kopiowac (w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposob
elektronicznie, mechanicznie, poprzez nagranie, wykonywanie kopii ksero lub w inny sposob)
zadnych informacji stanowigcych Tajemnicg Przedsigbiorstwa, chyba ze bedzie to konieczne w celu
nalezytego wykonania Umowy.
§ 16
Rozstrzyganie sporow

Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie ewentualne spory wynikle z niniejszej Umowy beda
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staraty si¢ rozwigza¢ w drodze wzajemnych negocjacji i konsultacji. Wszelkie roszczenia lub
spory miedzy Stronami wynikajace z/lub dotyczace Umowy, w tym takze na tle interpretacji jej
postanowien, ktéorych nie mozna uregulowa¢ polubownie, zostana poddane ostatecznemu
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego
§17
Postanowienia ogolne

1. Zadna ze Stron nie bedzie miata prawa do dokonania przelewu, cesji lub przeniesienia na innej
zasadzie catosci lub jakiejkolwiek czesci zobowigzan lub praw wynikajacych z niniejszej Umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszelkie jej postanowienia powinny by¢
interpretowane zgodnie z tym prawem. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

3. Wszelkie uzupelnienia lub innego rodzaju zmiany warunkow niniejszej Umowy wymagaja formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Integralng czgs¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:

Zakacznik nr 1 Spis dokumentacji projektowej

—Zalgeznik-nr-3—Harmonogram

Zatacznik nr 4 Oferta Wykonawcy z dnia XXX

5. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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