
 

 

Załącznik nr 11 do SWZ 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
NR ........................................ 

  
 
zawarta w dniu [] roku w [] pomiędzy: 
  
TAURON Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie przy ul. 
Promiennej 7, 43-603 Jaworzno, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 9542732023, Regon 
242735211 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000396347, o kapitale zakładowym w wysokości 4 596 700,00 zł, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają  
1. …………………………………………………………  

2. …………………………………………………………  

  
a  
  
[] z siedzibą w [], ul. [], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [] w [], Wydział [] 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: [], numer identyfikacji podatkowej 
NIP: [], wysokość kapitału zakładowego: [] złotych, zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez:  
  
1. …………………………………………………………  

2. …………………………………………………………  

  
zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną,  
  
  
W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr 
……………………………… o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wykonanie robót 
elektrycznych z zakresu nN/SN, AC/DC wraz z dostawą materiałów, dostawą i montażem 
stacji transformatorowych 20kV oraz robót teletechnicznych z zakresu monitoringu 
technologicznego SCADA dla budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości 
Mysłowice-Dziećkowice o mocy zainstalowanej 37 136,32 kWp” w trybie przetargu 
nieograniczonego, została zawarta Umowa o następującej treści: 
  

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pn. „Wykonanie robót 
elektrycznych z zakresu nN/SN, AC/DC wraz z dostawą materiałów, dostawą  
i montażem stacji transformatorowych 20kV oraz robót teletechnicznych z zakresu 
monitoringu technologicznego SCADA dla budowy farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice o mocy zainstalowanej 37 136,32 kWp” na 
potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 37 136,32 kWp oraz przekazać 



 

 

Przedmiot Umowy Zamawiającemu. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy wskazany jest  
w Załączniku nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził oględziny miejsca wykonania Przedmiotu Umowy  
i zapoznał się z dokumentacją Zamawiającego, której zakres wskazany jest  
w Załączniku nr 2 do Umowy (Dokumentacja), dokonał jej weryfikacji i uznaje ją za 
wystarczającą do wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń. 

3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych  
w stosunku do wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, jeżeli wykonanie takich robót 
okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
konieczności lub celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
powierzenie wykonania robót następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy 
określającego zakres robót, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki 
wynagrodzenia.  

4. Ust. 3 nie ma zastosowania do robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu 
Umowy, których potrzeba wykonania powinna być przewidziana przez działającego  
w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie złożenia oferty lub podpisania Umowy,  
w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane, przy uwzględnieniu obowiązujących 
przepisów techniczno - budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i 
doświadczenia Wykonawcy. Roboty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną 
wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, wskazanego w § 4 i nie wymagają 
odrębnego zlecenia przez Zamawiającego. 

5. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany na terenie kwatery zrekultywowanego składowiska 
odpadów paleniskowych Elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach – Dziećkowicach zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym (Harmonogram), stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Umowy, tj. w terminie nie dłuższym niż do dnia 9.06.2023r. i przy 
zachowaniu terminów pośrednich zawartych w Harmonogramie. 

6. Termin przekazania terenu budowy: do 30 dni od podpisania Umowy. 

  
§ 2 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie terenu budowy i dostarczenie Dokumentacji, 

2) odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zapłata bezspornego 
wynagrodzenia,  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów, związanych  
z Przedmiotem Umowy,  

5) przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również 
zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki 
organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  

6) udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw do 
występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami, celem 
wykonania Przedmiotu Umowy,  



 

 

7) zapoznanie Wykonawcy z wewnętrznymi procedurami, instrukcjami obowiązującymi  
u Zamawiającego oraz Inwestora (TAURON Wytwarzanie S.A.) związanymi realizacją 
Przedmiotu Umowy,  

8) dokonanie uzgodnień dokumentacji techniczno-prawnej, wykonawczej, 

9) udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach, itp. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie  
z Umową, przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przepisami 
dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno - 
budowlanymi, innymi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi 
Zamawiającego i obowiązującymi normami;, 

2) sporządzenie dokumentacji Red Corex oraz dokumentacji jakościowej, 

3) na bazie dokumentacji związanej z budową farmy fotowoltaicznej - dostarczenie 
instrukcji demontażu i ponownego montażu dla instalacji DC, na wypadek posadowienia 
instalacji na istniejącej infrastrukturze podziemnej; 

4) usunięcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac,  
w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi,  

5) przedstawienie w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Szczegółowego 
Harmonogramu Realizacji Umowy (ms project), Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji i przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących zaawansowania 
poszczególnych zadań z HRU w interwale minimum dwutygodniowym; 

6) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi Harmonogramami oraz 
bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania 
Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z nich wynikających,  

7) weryfikacja dostarczonych przez Zamawiającego Założeń Technicznych oraz 
niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wadach lub brakach Założeń 
Technicznych,  

8) terminowe przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji Red Corex 
obejmującej wszystkie zmiany do Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 

9) weryfikacja przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji oraz niezwłoczne 
poinformowanie Zamawiającego, o wadach lub brakach w Dokumentacji;  

10) protokolarne potwierdzenie przejęcia terenu budowy,  

11) niezwłoczne przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy, nie później niż  
w terminie 5 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy,  

12) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy w zakresie swoich prac, w szczególności  
w zakresie wygrodzenia i oznakowania,  

13) udział w komisjach odbiorczych prac, prac, próbach, rozruchach itp.  

14) bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po 
zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy,  

15) zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz podwykonawców 
przez Kierownika Robót, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje,  

16) zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Robót na bieżąco dziennika budowy  
i dokumentacji powykonawczej robót (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 
prawidłowości ich prowadzenia do dnia końcowego odbioru technicznego),  

17) zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje  



 

 

i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, 
aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  

18) zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  

19) zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia 
roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich 
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób 
wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub 
posiadania identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu,  

20) dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy Zamawiającego oraz stosowania 
się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac 
objętych niniejszą Umową,  

21) przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robót, jak 
również zapoznania z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego i Inwestora, 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  

22) zapewnienie Zamawiającemu i Inwestorowi oraz wszystkim osobom upoważnionym 
przez nich dostępu do wszystkich miejsc budowy objętych zakresem Umowy oraz do 
wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją,  

23) zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny  
w szczególności:  

a) spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.), to jest posiadać odpowiednie 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

b) być zgodne z:  

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile 
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie 
normy zharmonizowane,  

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi,  

- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane.  

24) dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem materiałów powierzonych przez Zamawiającego, 
wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy. Wszystkie dostarczone przez 
Wykonawcę urządzenia muszą być na dzień dostawy nieużywane. 

25) dostarczenie Zamawiającemu, przed przystąpieniem do Odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy: 

- atestów,  
- certyfikatów,  
- deklaracji zgodności,  
- kart gwarancyjnych dotyczących dostarczonych urządzeń,  
- kart katalogowych,  
- dokumentacji technicznej, w tym Projektów wykonawczych,  
- instrukcji obsługi i konserwacji, 



 

 

- kart gwarancyjnych obejmujących gwarancje na wykonane prace i dostarczone 
materiały, 

- świadectw jakości wystawionych przez producentów materiałów i urządzeń,  
w postaci papierowej i elektronicznej.  

26) pozyskanie, o ile okaże się to konieczne, Podwykonawców robót w uzgodnieniu  
z Zamawiającym oraz Inwestorem i zawarcie z nimi stosownych umów,  

27) uzyskanie zgody Zamawiającego na powierzenie robót do wykonania Podwykonawcom  
z zachowaniem formy pisemnej. Do wniosku o zgodę na zaangażowanie podwykonawcy 
Wykonawca dołączy tekst zawieranej z nim umowy o roboty budowlane wraz z częścią 
dokumentacji, obejmującą roboty budowlane zlecane Podwykonawcy oraz 
przewidywanym harmonogramem robót,  

28) weryfikowanie faktur wystawionych za roboty wykonywane przez Podwykonawców,  

29) zawiadamianie Podwykonawców o terminie odbioru robót oraz dokonywanie wypisów  
z protokołu odbioru robót w zakresie robót Podwykonawców i wysyłanie tych odpisów 
Zamawiającemu,  

30) przejmowanie od Podwykonawców wykonanych przez nich (ustalonych w umowie  
z Podwykonawcami) zakresów robót, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu 
ich odbioru przez Zamawiającego, usuwanie wad i / lub usterek powstałych  
w tych robotach w okresie od dnia przyjęcia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez 
Zamawiającego,  

31) terminowe regulowanie należności za roboty zrealizowane przez Podwykonawców, 

32) zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla wszystkich 
Podwykonawców,  

33) przedkładanie oświadczeń zawartych w Załączniku nr 5 do Umowy,  

34) przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących 
przepisów;  
w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na 
obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, uzgodnienie z 
Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu uzyskania właściwych pozwoleń 
oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie przepisów o ochronie środowiska, w 
szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.),  

35) uzgodnienie z Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu uzyskania 
właściwych pozwoleń oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie 
obowiązujących przepisów; 

36) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie  
z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane, 

37) przygotowanie wykonanych robót do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją,  

38) zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, tj. m.in. linii kablowych, 
przewiertów/przekopów, kanalizacji kablowej, fundamentów, uziemień, itp. z 
wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementów robót 
może nastąpić wyłącznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru i 
spisaniu protokołu odbioru robót zanikających,  

39) zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez 
Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do 



 

 

Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do 
Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz 
jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z 
tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części 
zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 
Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, 
a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego 
należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia 
Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy,  

40) dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy Zamawiającego oraz stosowanie 
się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac 
objętych niniejszą Umową; 

41) zagwarantowanie, że wykonane przez niego roboty spełnią wymagania obowiązujących 
przepisów prawnych, 

42) opracowanie i uzgodnienie z właściwym organem projektu czasowej organizacji ruchu 
we własnym zakresie i na własny koszt - jeżeli zajdzie taka konieczność; 

43) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie 
przekazanego placu budowy; 

44) uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowego zajęcia terenów 
przyległych do terenu budowy, niezbędnych do prowadzenia robót; 

45) zapewnienie pracownikom Zamawiającego szkolenia z administrowania w zakresie 
oprogramowania, w tym oprogramowania aplikacyjnego farmy fotowoltaicznej w sposób 
pozwalający na samodzielne, po odbyciu szkolenia, obsłużenie oprogramowania przez 
tych pracowników oraz szkolenia z zakresu kompleksowej eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych zainstalowanych na farmie fotowoltaicznej;  

46) poinformowanie Zamawiającego o planowanych odbiorach fabrycznych,  
z dwutygodniowym wyprzedzeniem i umożliwienie Zamawiającemu uczestnictwa w tych 
odbiorach na jego wniosek; 

47) dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy TAURON Dystrybucja S.A.  
i Zamawiającego oraz stosowanie się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne  
z przepisami prawa dotyczącymi prac objętych niniejszą Umową; 

48) zagwarantowanie, że wykonane przez niego roboty spełnią wymagania obowiązujących 
przepisów prawnych, oraz są zgodne z zasadami prac obowiązującymi w TAURON 
Dystrybucja S.A.; 

49) pokrycie wszystkich kosztów własnych TAURON Dystrybucja S.A. związanych  
z czynnościami dopuszczeń i nadzorów; 

50) uzgodnienie z TAURON Dystrybucja harmonogramu wyłączeń urządzeń 
elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji przedmiotu 
umowy oraz pokrycie kosztów z tym związanych; 

51) wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający synchronizację lub połączenie 
z systemami lub oprogramowaniem stosowanym w Grupie TAURON w związku  
z korzystaniem z: farm fotowoltaicznych (w tym w szczególności z systemem SCADA) 
lub monitoringu wizyjnego obiektów,  



 

 

52) w przypadku, jeśli wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje stworzenie przez 
Wykonawcę programu komputerowego -  wykonanie go zgodnie z wszelkimi 
zaleceniami, wskazówkami lub wymaganiami Zamawiającego, w tym w szczególności w 
sposób umożliwiający synchronizację lub połączenie programu komputerowego z 
systemami lub oprogramowaniem  stosowanymi w Grupie TAURON w związku z 
korzystaniem z: farm fotowoltaicznych (w tym w szczególności z systemem SCADA) lub 
monitoringu wizyjnego obiektów i zapewnienie bezpieczeństwa tego połączenia;  

53) przekazanie  Zamawiającemu, w terminie i sposób przez Zamawiającego wybrany, kodu 
źródłowego oraz pełnej dokumentacji oprogramowania, o którym mowa w pkt. 52),  

54) wprowadzenie w umowach podwykonawczych zobowiązania podwykonawcy do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz obowiązków 
Podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi. 

3. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 
Zamawiającego lub Inwestora:  

1) zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących 
pracownikami Zamawiającego lub Inwestora,  

2) korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego 
do Zamawiającego lub Inwestora, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inwestora w celu realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca wykonujący przedmiot Umowy przy udziale innych osób fizycznych, osób 
prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, 
jak za swoje własne.  

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 Umowy oraz prawo do 
odstąpienia od Umowy w całości lub w części zgodnie z § 18 Umowy.  

6. Postanowienia określone w ust. 5 obowiązują także w pełnym zakresie, w razie naruszenia 
zakazu wskazanego w ust. 3 przez Podwykonawców, którymi Wykonawca się posługuje przy 
wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum firm, 
odpowiadają solidarnie względem Zmawiającego za należyte wykonanie umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli stanu wykonania Umowy  
i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za 
realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności,  
tj. w szczególności Wykonawca: 
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej 

przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, 
oraz 

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 
zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności 
innemu podmiotowi, oraz 

c) otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą 
działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania. 

10. Wykonawca oświadcza, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju 
swojej rezydencji (tj. państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wskazanym w komparycji 
umowy),  
w szczególności: 



 

 

a) posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane  
w prowadzonej działalności gospodarczej; 

b) nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych; 
c) zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności, a faktycznie 

posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem; 
d) zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie 

gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami 
gospodarczymi Wykonawcy; 

e) samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu 
zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub 
przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur. 

12. Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że otrzymywane płatności nie 
będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu 
wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez 
transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w 
ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 
12 lipca 2016r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.). 

13. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 
8-11 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca 
deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji 
Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości ww. oświadczeń, Wykonawca będzie 
współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody 
potwierdzające ww. fakty. 

 
§ 3 

PODWYKONAWCY 
1. Nie dopuszcza się do zawierania przez Wykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, 

chyba, że Zamawiający i Inwestor wyrażą na to zgodę. Do Robót Budowlanych 
realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę będą miały 
zastosowanie przepisy art. 6471 kc. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 
zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowy zakres 
robót zleconych Podwykonawcy wraz z odpowiednią częścią dokumentacji, obejmującą 
zlecone roboty i przewidywanym harmonogramem robót wraz z wynagrodzeniem  oraz 
przedstawić projekt umowy podwykonawczej.  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy określające zakres 
robót, jaki został zlecony Podwykonawcy.  

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia zgodnie  
z ust. 2, może złożyć podwykonawcy i wykonawcy pisemny sprzeciw wobec wykonywania 
robót przez podwykonawcę. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym  
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, uważa się za akceptację przez Zamawiającego 
przedmiotu robót zleconych Podwykonawcy objętych zgłoszeniem.  

5. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zgłoszenia określonego w ust. 2 zdanie 
pierwsze skutkować będzie niepowstaniem na podstawie art. 6471 kc odpowiedzialności 
solidarnej Zamawiającego wobec Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę oraz 
traktowane będzie przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie obowiązków 



 

 

umownych przez Wykonawcę. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę 
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a 
Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia,  
o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia,  
o którym mowa w ust. 2.  

6. Wraz z każdym Protokołem odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie  
o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach wraz z dokumentami potwierdzającymi 
dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawców lub odmowach zapłaty za 
roboty budowlane (z podaniem przyczyn braku zapłaty), których terminy przypadają nie 
później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego.  

7. Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, że wymagane 
i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz 
Podwykonawcy. Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez 
Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym 
uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców  
i zapłacenia przez Wykonawcę (wraz z terminami zapłaty) w terminie do  14  dni od dnia 
zakończenia realizacji Umowy. Wzory oświadczeń znajdują się w Załączniku nr 5  do Umowy. 

8. Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo 
przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń  
z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do 
zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę (wraz z terminami 
zapłaty). 

9. W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań płynących 
z umowy z Podwykonawcą nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego 
wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach 
uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego 
wysokości.  

10. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień 
ust. 6, 7, 8 lub 9 Zamawiający dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy, 
każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, będzie podlegać 
potrąceniu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z najbliższych płatności 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub będzie wypłacona z Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

11. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 1 kc. zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.  

12. Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów  
i oświadczeń, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 lub zalegania przez Wykonawcę z płatnościami 
wobec Podwykonawców w wysokości odpowiadającej kwocie niewypłaconej lub zaległej. W 
takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia 
odsetek ustawowych za opóźnienie od zatrzymanych płatności.  



 

 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego 
roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłoby powstać wskutek zastosowania 
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.).  

14. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do 
podwyższenia Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

15. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów, że nie 
dopuszcza się do zawierania przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, 
chyba, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili na to zgodę w formie pisemnej.  

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie [] złotych netto, powiększonej o podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1, jest stałe i nie podlegaja zmianie przez cały 
okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prace niewskazane 
bezpośrednio przez Zamawiającego, lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu 
Umowy.  

4. Kwota, o której mowa w ustępach poprzednich jest kwotą netto. Do wynagrodzenia Wykonawcy 
obliczonego według parametrów wskazanych w ustępach poprzednich doliczony zostanie 
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania  
i dochodzenia odsetek, z zastrzeżeniem § 3 ust. 12 i 13 Umowy.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie:  

1) prawidłowo wystawionych faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę po 
zakończeniu robót objętych poszczególnym etapem prac, w terminie 30 dni, licząc od 
daty doręczenia Zamawiającemu faktur wraz z kompletem dokumentów wymienionych 
w ust. 7 i 8.  

2) prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po zakończeniu realizacji Przedmiotu 
Umowy i Odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
faktury wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 7 i 8, 

7. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru wykonanych robót, 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w części za prace wykonane przez 
Podwykonawcę nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu do każdej faktury:  

1) oświadczenia o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach 
zapłaty za Roboty Budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na dzień 
przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego, podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy,  

2) kopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy, 

3) oświadczenia o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami ze szczególnym 
uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez 
Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.  



 

 

9. Należność przekazywana Wykonawcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona o kwotę 
nieuregulowaną wobec Podwykonawcy (Podwykonawców) wynikającą z umowy zawartej 
(umów zawartych) pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (Podwykonawcami), powiększoną 
o odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości za okres przekraczający termin płatności na 
rzecz Podwykonawcy (Podwykonawców). Zatrzymana kwota może zostać przekazana 
Podwykonawcy (Podwykonawcom), na rzecz, którego (na rzecz, których) Wykonawca nie 
dopełnił obowiązku płatności. 

10. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca 
(potwierdzonej Protokołem Częściowym) zobowiązuje się wystawić fakturę 

11. Faktury oraz inne dokumenty (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być 
wystawiane na: 

TAURON SERWIS sp. Z o.o. 

Ul. Promienna 7 

43-603 Jaworzno 

i przesyłane Zamawiającemu za pomocą jednego ze sposobów komunikacji:  

– przesłać na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 
Katowice, 

– przesłać jako e-fakturę, zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie 
przesyłania E-Faktur. 

Załączniki do faktury stanowić będą dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru robót 
oraz dokumenty, o których mowa w ust. 7 i 8.  
Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, także następujące dane: numer niniejszej umowy ………………………… 
oraz jako nabywcę wskazywać: TAURON Serwis Sp. z o.o. 
Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana 
za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu niniejszego ustępu. 

12. Zamawiający będzie regulował należności przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy o nr 
…………………………………………………………………………….. prowadzony przez 
……………………………………...……………………………………………………………...  

13. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunków bankowych Zamawiającego.  

14. Wyłącza się możliwość jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę wierzytelności  
z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP [] i jest uprawniony do wystawiania faktur.  

16. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP 954 273 20 23 i jest uprawniony do 
przyjmowania faktur. 

17. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 12, nie stanowi zmiany Umowy,  
a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie 
rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem 
nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez 
Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie 
rachunku Wykonawcy.  

18. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w 
Rozdziale 1a ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 
54, poz. 535 z późn. zm.). 



 

 

19. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej  
w ust. 12 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników 
VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

20. Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów określonych 
w ust. 19 powoduje wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy. 

21. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, posiada status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu tej ustawy. 

22. Zapłata wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 wyczerpuje wszelkie ewentualne roszczenia 
Wykonawcy z tytułu wydatków i kosztów poniesionych celem realizacji Przedmiotu Umowy. 

23. Najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed wystawieniem pierwszej faktury VAT, Strony 
uzgodnią dokument pod nazwą „Wstępny Wykaz Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych 
i Prawnych”, tj. podział Przedmiotu Umowy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT)  
i zgodnie z wytycznymi ujętymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, a także 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawach: o rachunkowości, podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz podatkach i opłatach lokalnych. „Wykaz Środków Trwałych i Wartości 
Niematerialnych i Prawnych" zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie Załącznika 
nr 6 do Umowy – „Wykaz Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych” w formie 
pliku MS Excel. 

 

 
§ 5 

ODBIORY 
1. Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym Odbiorom:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiór częściowy (odcinka robót, rodzaju robót lub urządzeń),  

3) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy i przekazanie do eksploatacji,  

4) odbiór gwarancyjny lub pogwarancyjny.  

2. Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie 
dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 
chyba, że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Po zakończeniu poszczególnych etapów robót zgodnych z Harmonogramem, dokonaniu 
wpisu w Dzienniku Budowy przez Kierownika Robót i potwierdzeniu gotowości do odbiorów 
częściowych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 
gotowości odbioru.  

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

1) protokoły odbiorów technicznych,  

2) protokoły badań i sprawdzeń,  

3) rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  
i wartości brutto ogółem oraz netto /bez podatku VAT. 

4) dokumenty określone w „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń 
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.” 

5. Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie 7 dni roboczych od 
zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru w formie pisemnej. 
Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie 
pisemnej. 



 

 

6. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz 
Inwestora,  
w tym:  

1) Kierownik budowy,  

2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,  

3) Przedstawiciele służb technicznych Zamawiającego/Inwestora. 

4) Przedstawiciel służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.(w zakresie przyłącza i 
układu pomiarowego). 

7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – na podstawie protokołu odbioru oraz w 
postaci wpisu do Dziennika Budowy. 

8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego 
koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we 
wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 

9. Odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu etapów prac określonych  
w Harmonogramie. Odbiór ten potwierdzony winien być protokołem odbioru częściowego 
(POCB /R/D/U) zawierającym elementy, o których mowa w ust. 14 poniżej, Zamawiający 
przystąpi do czynności odbioru częściowego w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

10. W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru częściowego nie został wykonany  
w sposób należyty, w protokole należy również wskazać wady przedmiotu odbioru oraz 
termin ich usunięcia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, etap realizacji 
uważa się za niewykonany. Protokół, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru 
częściowego nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury.  

11. Odbiór końcowy dokonuje się za Protokołem z końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót składających 
się na Przedmiot Umowy.  

12. Odbiór gwarancyjny ma na celu zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych 
wad lub usterek. 

13. Odbiór pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków z tytułu udzielonej Gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 

14. Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru zgodny  
z Załącznikiem nr 4 do Umowy, w którym należy wskazać w szczególności:  

1) datę dokonania czynności odbioru,  

2) przedmiot odbioru,  

3) wynik odbioru,  

4) podpisy obydwu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).  

W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy 
podpisują protokół.  

15. Odbiór, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do częściowego lub końcowego 
wykonania Przedmiotu Umowy, a który odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest 
sporządzanym przez Wykonawcę i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru. Jeżeli 
w toku Odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  



 

 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia  
i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar 
umownych,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia  
w odpowiednim stosunku,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu 
Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt 
Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.  

16. Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania 
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru  
o Przedmiotu Umowy lub jego części pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy 
dodatkowy termin na ich usuniecie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie 
wad wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 18. Do czasu 
usunięcia wad Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia 
Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 18.  

17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  
z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych  
w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia.  
W takim przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 15 pkt 2 lit. a, o ile stwierdzone wady 
nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy.  

18. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt 
wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 16.  
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez 
Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za każdy dzień, 
liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad,  
w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób 
wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad.  

20. Jeżeli Umowa przewiduje odbiory częściowe, podpisanie protokołu odbioru częściowego 
nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy  
w trakcie odbioru końcowego.  

21. W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane w sposób należyty, zgodny  
z Umową, posiadają usterki, wady, braki, zamiast protokołu odbioru strony podpisują 
protokół odbioru warunkowego, w którym zostaną wskazane wady przedmiotu odbioru oraz 
terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po 
usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru warunkowego, Strony 
sporządzają protokół odbioru prac lub, w przypadku odbioru końcowego - protokół odbioru 
końcowego. 

22. Przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, 
z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.  

 

 



 

 

§ 5a 
ODBIÓR DOKUMENTACJI 

 
1. Strony uzgadniają, że Zamawiający będzie dokonywał odbioru przekazywanej przez 

Wykonawcę dokumentacji. Zamawiający wymaga złożenie dokumentacji w częściach 
umożliwiających poprawną realizację Przedmiotu Umowy, celem przeprowadzenia 
częściowych odbiorów i przystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie objętym 
przedmiotową dokumentacją. 

2. W przypadku negatywnej oceny dokumentacji przez przedstawicieli Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad lub usterek dokumentacji. 

3. Odbiór kompletnej dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu 

4. Wykonawca dostarczy dokumentację jakościową - sukcesywnie, jednak nie później niż 14 
dni od dnia zakończenia robót. 

5. Wykonawca dostarczy dokumentację eksploatacyjną:, 

 Instrukcję Rozruchu Farmy (obejmującą obsługę farmy, w tym systemu sterowania i 
wizualizacji), - najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni przed datą rozpoczęcia  
Rozruchu, określoną w Ramowym Harmonogramie Realizacji Umowy. 

 Dokumentację Techniczno - Ruchową urządzeń najpóźniej - w terminie 30 (trzydziestu) 
dni przed datą rozpoczęcia Rozruchu, określoną w Ramowym Harmonogramie. 

 Instrukcję Eksploatacji Stacji- najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni przed datą 
rozpoczęcia Rozruchu, określoną w Ramowym Harmonogramie Realizacji Umowy. 

6. Każdy rodzaj zweryfikowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawcy zostanie 
dostarczony Zamawiającemu w języku polskim w 2 egzemplarzach w formie papierowej 
oraz w egzemplarzach w formie elektronicznej, przy czym dokumentacja w formie 
elektronicznej będzie wykonana w jednym z niżej wymienionych standardów:   

 opisy, dokumenty tekstowe: MS Word 2016  lub nowszy i dodatkowo w formacie PDF, 

 rysunki, schematy: formaty systemu CAD (preferowane AutoCad (*.dwg), i dodatkowo  
w formacie PDF, 

 tabele, wykresy: MS Word 2016 lub nowszy, MS Excel 2016 lub nowszy i dodatkowo w 
formacie PDF, 

 harmonogramy: Microsoft Project 2016 lub nowszy i dodatkowo w formacie PDF. 

7. W przypadku tłumaczenia dokumentacji z języka obcego na język polski - Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu również dokumentację w wersji oryginalnej (1 egzemplarz  
w formie papierowej oraz egzemplarz w formie elektronicznej). 

8. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą farmy niezbędną do uzyskania przez 
Zamawiającego Pozwolenia na Użytkowanie Farmy– w terminie do 02.05.2023r. 

9. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do uzyskania koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej w terminie do 02.05.2023r. przetłumaczoną przez tłumacza 
przysięgłego na język polski. 

10. Wykonawca dostarczy dokumentację „Red Corex” - w terminie najpóźniej 15 (piętnastu) dni 
przed datą rozpoczęcia Ruchu Próbnego. 

11. Odpowiedzialność za właściwe wykonanie Dokumentacji ciąży wyłącznie na Wykonawcy, 
nawet wówczas, gdy Dokumentacja Wykonawcy była przedmiotem analiz i weryfikacji / 
akceptacji przez Zamawiającego, 

12. Wykonawca ponosi koszty skorygowania w Dokumentacji Wykonawcy błędów i braków,  
w tym błędów i braków związanych z niezastosowaniem właściwych przepisów prawnych 



 

 

oraz koszty niezbędnych prac naprawczych, zarówno w Dokumentacji Wykonawcy,  
jak i w konsekwencji w wykonywanych Robotach Budowlanych i Usługach. 

13. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania Dokumentacji, w tym w szczególności za wszelkie szkody wynikające z błędów 
w niej zawartych. 

 

 
§ 6 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości (36 miesięcy) oraz rękojmi na 

wykonany Przedmiotu Umowy w tym na wykonane prace, zastosowane materiały, 
urządzenia z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji: 

- na kompletne stacje transformatorowe- okres gwarancji 7 lat 

3. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
karty gwarancyjne producenta urządzeń, instalacji, materiałów. Gwarancja producenta jest 
udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego 
wyboru może wykonywać uprawnienia z Gwarancji (ust. 2) lub gwarancji określonej w karcie 
gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim 

4. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2, rozpoczyna bieg od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, 
uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną, 
faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na 
piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni 
od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, 
uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.  

6. Reklamacje, o których mowa w ust. 5, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na 
adres poczty elektronicznej Wykonawcy: [], przez następujące osoby uprawnione do 
działania w tym zakresie jednoosobowo:  

1) Mirosław Trybała 

2) Rafał Kubica.  

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego: Miroslaw.Trybala@tauron-serwis.pl, Rafal.Kubica@tauron-serwis.pl 
W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo 
następujące osoby:  
a. [],  

b. [].  

7. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie 2 
dni roboczych, od dnia zgłoszenia Reklamacji.  

8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia 
zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, poprzez wymianę lub naprawę wadliwego 
elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej usługi wchodzącej  
w zakres Przedmiotu Umowy. Usunięcie wady nastąpi bez uszczerbku dla parametrów 
technicznych i funkcjonalnych Obiektu. 



 

 

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na 
przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 8.  

10. Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych  
z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych Obiektu, umożliwiających 
prowadzenie tych prac.  

11. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do naprawionego zakresu okres Gwarancji biegnie na 
nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.  

12. Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez 
Strony.  

13. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub 
jego wadliwej części na nową na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego wadliwej 
części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowane 
urządzenie, instalacja lub materiał, dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy 
trzeciej Reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość  
i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają 
możliwości żądania wymiany zastosowanego wadliwego urządzenia, instalacji lub 
materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.  

14. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części 
albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 8 lub określonym na podstawie ust. 9 
albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją, Zamawiający będzie uprawniony 
do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z udzielonej Gwarancji i rękojmi.  

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania 
wad.  

16. Strony Umowy ustalają, że przed upływem terminu Gwarancji dokonają odbioru 
gwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego.  
O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę, 
z co najmniej 10 - dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania 
osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich nieprzybycia na 
termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru jednostronnego.  

17. W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w ust. 16 zdanie 
czwarte - Zamawiający, określą zakres wad. Wykonawca na swój koszt usunie wady 
stwierdzone w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla 
usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin. 

18. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 
Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych,  
z uwzględnieniem postanowień ust. 20 - 24.  

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 10 lat 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

21. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z 
rękojmi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W 



 

 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na 
przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.  

22. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 21, przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu 
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6, przez 
uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.  

23. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. 
Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem 
Wykonawcy.  

24. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.  

 
§ 7 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 
1. Ustępy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji 

Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), a zarazem do tych utworów nie ma 
zastosowania § 8 Umowy.  

2. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do 
wszelkich takich utworów objętych przedmiotem Umowy (z zastrzeżeniem § 8), wyłączne 
prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz 
wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, 
lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy 
przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą 
niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie 
będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego 
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, 
spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), 
natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność 
Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń 
osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych 
przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 
utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, 
włącznie  
z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich 
utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;  

2) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na 
których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby 



 

 

nośników:  
w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów 
do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo 
nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu 
materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, 
najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;  

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 
reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za 
pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, 
rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie  
w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie 
internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych  
i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą 
elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych 
urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie  
z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;  

4) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań,  
w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.,  
a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz 
rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody 
na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw 
zależnych);  

5) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz 
zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;  

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do 
zaprojektowania i realizacji innych obiektów, jak również do wykonywania remontów 
obiektu i urządzeń, wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od 
tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, 
czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów, 

7) wykorzystywanie utworu celem prowadzenia remontów, napraw i modernizacji lub 
wprowadzania nowości technicznych oraz prac serwisowych, eksploatacyjnych  
i innych (we własnym zakresie oraz przy udziale podmiotów trzecich), a także 
udostępnianie (w tym przekazywanie kopii i wersji elektronicznej) utworu w celu 
prowadzenia postępowań mających na celu zlecanie ww. prac, a w szczególności  
w celu precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, w tym także w postępowaniach 
prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych lub każdej innej, która ją zastąpi. 

5. Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na 
Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów, (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa 
się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został 
utrwalony).  
Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy 
nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu.  

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie  
z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu 
przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono wynosi 



 

 

100 złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej 
w dniu wystawienia faktury i kwota ta jest objęta kwotą wynagrodzenia za wykonanie całego 
Przedmiotu Umowy.  
W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności 
nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw autorskich do utworów, o którym mowa w niniejszym paragrafie 
wskazywane jest w treści faktury jako odrębna pozycja dla każdego z tych praw, którego 
wartość przekracza 3.500 zł netto. W przypadku ujawnienia się lub powstania nowych pól 
eksploatacji, w stosunku do których nie doszło do przeniesienia praw autorskich  
Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do rozszerzenia zakresu 
przeniesionych praw autorskich także o nowo ujawnione pola eksploatacji, bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią  
z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub 
naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających 
na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z 
konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty 
czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. Strony zgodnie 
ustalają, że wynikające z niniejszej Umowy ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie 
znajdują zastosowania w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z opisanymi powyżej 
roszczeniami, lub w przypadku jeśli wykorzystanie lub rozporządzenie utworem wskazanym 
w ust. 1, względnie niezapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw lub licencji 
stanowić będzie naruszenie jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej osób 
trzecich. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub 
aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi 
utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach 
eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, 
a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym 
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na 
udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie 
wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań 
utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.  

9. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach 
eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub 
poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części  
i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.  

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.  

11. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 
przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań a także ich dalszych 
opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.  

12. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec 
Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że 
twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy 
pierwszego publicznego udostępnienia utworów.  



 

 

13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 
wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają 
z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich 
opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający 
upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.  

14. Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie  
w zakresie uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę 
dokumentacji, która nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1231  
z późn. zm.).  

15. W sytuacji, jeśli Strona odstąpi od Umowy w części, Zamawiający zachowuje autorskie 
prawa majątkowe oraz prawo własności nośników jakie przeszły na niego w związku z 
wykonaniem tej części Umowy, której nie dotyczy odstąpienie.  

16. W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż odstąpienie od Umowy w całości przez 
którąkolwiek z nich nie wywołuje skutku wstecznego w zakresie utworów, co do których 
Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie 
za wykonane i przekazane Zamawiającemu prace, natomiast Zamawiający zachowuje 
majątkowe prawa autorskie do wykonanego i przekazanego zakresu prac.  

17. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku wystąpienia po 
stronie Zamawiającego jakichkolwiek okoliczności związanych z sukcesją uniwersalną 
przysługujących mu praw i obowiązków, przejście praw określonych w niniejszym 
paragrafie nie będzie uzależnione od dodatkowej zgody Wykonawcy lub jakiejkolwiek osoby 
trzeciej.  

  

§ 8 
LICENCJA 

 
1. W odniesieniu do utworów wyszczególnionych w treści Załącznika nr 1 do Umowy, jako 

„Utwory licencjonowane” oraz z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej Wykonawca udziela 
Zamawiającemu, bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewyłącznej licencji na 
korzystanie z nich („Licencja”). Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa 
majątkowe do utworów wskazanych w zdaniu pierwszym, a zawarcie i wykonanie Umowy 
nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W celu 
uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że zasady dotyczące Licencji opisane w ust. 
2-9 oraz 11-12 poniżej odnosić się będą w szczególności do oprogramowania stworzonego 
przez Wykonawcę na potrzeby korzystania przez Zamawiającego z farmy fotowoltaicznej 
(w tym wszystkich związanych z nią urządzeń, obiektów lub wyposażenia).  

2. Licencja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na czas 5 (pięciu) lat, przekształcający się 
po upływie tego okresu automatycznie w licencję na czas nieoznaczony. Każda ze Stron 
może wypowiedzieć licencję z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który będzie równy 
okresowi od daty dokonania wypowiedzenia do upływu 30 (trzydziestu) lat od dnia 
podpisania Protokołu odbioru końcowego, a gdyby takiego Protokołu nie podpisano - 
od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku odstąpienia od umowy w 
części Zamawiający zachowuje prawo do korzystania z utworów opisanych w ust. 1 
powyżej przez okres 30 lat od momentu, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
stało się skuteczne.  



 

 

3. Licencja do utworu określonego w ust.1 powyżej, udzielana jest  Zamawiającemu z chwilą  
ustalenia utworu (przy czym w razie wątpliwości utwór określony w ust.1 powyżej uważa 
się za ustalony najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został 
utrwalony). Prawo własności przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników, na 
których utwór określony w ust.1 powyżej utrwalono, przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
ich wydania. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie 
z utworów w zakresie uzyskanej przez Zamawiającego licencji. Wykonawca potwierdza, że 
w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał 
prawo w szczególności wykorzystywać Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, 
dostaw lub usług dotyczących farmy fotowoltaicznej, a w szczególności jej napraw, 
modernizacji lub remontów, w szczególności prawo publikacji dokumentacji w materiałach 
przetargowych lub udostępnienia ich podmiotom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się, że 
wykonywanie przez twórców poszczególnych Utworów ich autorskich praw osobistych nie 
uniemożliwi Zamawiającemu korzystania z praw własności intelektualnej, oraz że twórcy 
poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań 
i uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji w pełnym 
zakresie, w jakim licencja przysługuje Zamawiającemu na utwory określone w ust.1 
niniejszego paragrafu następującym podmiotom:  
a. podmiotom, które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty w 

zakresie wykonania, eksploatacji, konserwacji i remontów farmy fotowoltaicznej,   
b. podmiotom z grupy kapitałowej Zamawiającego (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), 

c. nabywcom farmy fotowoltaicznej. 
W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku wystąpienia po 
stronie Zamawiającego jakichkolwiek okoliczności związanych z sukcesją uniwersalną 
przysługujących mu praw i obowiązków, przejście praw określonych w niniejszym 
paragrafie nie będzie uzależnione od dodatkowej zgody Wykonawcy lub jakiejkolwiek osoby 
trzeciej.  

6. W odniesieniu do licencji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia  
§ 7 ust. 2 - 16, w szczególności, co do pól eksploatacji oraz oświadczeń i obowiązków 
Wykonawcy. 

7. W stosunku do utworów obejmujących oprogramowanie, Strony postanawiają ponadto co 
następuje: 

a. Licencje oraz zezwolenia, o których mowa w niniejszej Umowie, będą obejmowały 
prawo do korzystania z oprogramowania na wszelkich polach eksploatacji wskazanych 
w §7 ust.4 powyżej, w szczególności zaś w zakresie:  

i. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w 
części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym uploading oraz 
downloading oprogramowania, przy czym Wykonawca udziela nieodwołalnie 
zezwolenia na zwielokrotnianie oprogramowania w zakresie niezbędnym dla 
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania 
bez ograniczeń co do ilości użytkowników lub ilości instancji, w tym w chmurze 
obliczeniowej;  



 

 

ii. tłumaczenia, w tym w szczególności na inne języki programowania, 
przystosowywania, zmiany układu oprogramowania oraz zmiany i przepisania 
na inny rodzaj zapisu bądź system,  przy czym do upływu okresu gwarancji, 
Zamawiający może dokonać przystosowania lub zmiany układu 
oprogramowania wyłącznie przy udziale Wykonawcy, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia udziału 
Wykonawcy w sytuacji, jeśli korzysta z możliwości wykonania zastępczego 
niezależnie od przyczyny, lub w sytuacji, jeśli Wykonawca nie będzie 
wykonywał niniejszej Umowy; 

iii. sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli 
będą częścią oprogramowania;  

iv. udostępniania oprogramowania osobom trzecim na zasadach określonych w 
niniejszej Umowie;  

v. sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej oprogramowania w celach jej 
przechowywania na wypadek uszkodzenia oprogramowania, niezależnie od 
prawa Zamawiającego do sporządzania kopii zapasowych oprogramowania lub 
jego części w zakresie niezbędnym do korzystania z oprogramowania;  

vi. wykorzystywania utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz innych 
obiektów, jak również do wykonywania remontów obiektu i urządzeń, 
wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od tego czy 
powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, 
czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów; 

vii. wykorzystanie utworów w materiałach udostępnianych podczas postępowań 
związanych z wyborem wykonawców, w tym wykonawców dostaw, usług lub 
robót budowlanych dotyczących obiektów i urządzeń stanowiących Przedmiot 
Umowy, a w szczególności w postępowaniach prowadzonych w trybie 
zamówień publicznych; 

viii. publicznego wyświetlenia, odtworzenia utworu lub jego kopii. 

b. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczony dostęp do oprogramowania i 
kontrolę nad oprogramowaniem z możliwie szerokim zakresem uprawnień użytkownika 
(uprawnienia administratora), w tym umożliwiającym dokonywanie zmian, modyfikacji 
ustawień i układu oprogramowania. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania 
w oprogramowaniu możliwości zablokowania korzystania przez Zamawiającego z 
oprogramowania, w tym do wprowadzania możliwości zdalnego zablokowania 
dostępu.  

c. Jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy i prawidłowa eksploatacja farmy fotowoltaicznej 
będą wymagały połączenia lub zsynchronizowania oprogramowania z dowolnymi 
systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, 
w ramach Wynagrodzenia umownego, zapewnić kompatybilność dostarczonego 
oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację 
takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje, przy czym 
ryzyko niewłaściwego ustalenia niezbędnego zakresu opisanego obowiązku obciąża 
Wykonawcę.  



 

 

d. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
aktualizować dostarczone w ramach wykonania Umowy oprogramowanie do 
najnowszych wersji dostępnych w okresie gwarancji, w tym wprowadzać i udzielać 
licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia oprogramowania. 

8. W przypadku ujawnienia się lub powstania nowych pól eksploatacji, w stosunku do których 
nie doszło do udzielenia licencji Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego 
do rozszerzenia zakresu przeniesionych praw autorskich także o nowo ujawnione pola 
eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, niezależnie od przyczyn odstąpienia, 
Zamawiający zachowuje uprawnienia z licencji udzielonej zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu w zakresie tej części, której nie dotyczy odstąpienie. 

10. W przypadku, jeśli korzystanie farmy fotowoltaicznej (w tym wszystkich związanych z nią 
urządzeń, obiektów lub wyposażenia) wymagać będzie korzystania z utworów, w tym w 
szczególności oprogramowania podmiotów trzecich, Wykonawca zapewni na swój koszt i 
ryzyko wszelkie prawa oraz licencje, jakie są niezbędne lub celowe dla korzystania przez 
Zamawiającego z tych elementów w zakresie określonym niniejszą Umową i bez 
ograniczeń czasowych. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności pozyskanie 
odpowiednich zgód, pozwoleń, zezwoleń lub licencji. W sytuacji, gdyby możliwość 
korzystania z farmy fotowoltaicznej bez ograniczeń czasowych związana była z 
koniecznością odnawiania lub cyklicznego pozyskiwania kolejnych pozwoleń, zezwoleń, 
zgód lub licencji – Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania ich pozyskania w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu korzystanie z farmy fotowoltaicznej (w tym wszystkich 
związanych z nią urządzeń, obiektów lub wyposażenia) bez roszczeń osób trzecich z tego 
tytułu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia lub przekazania Zamawiającemu, 
na każde żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie 
niniejszego zobowiązania. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego postanowienia, 
Zamawiający jest uprawniony do pozyskania odpowiednich praw lub licencji na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, samodzielnie lub z wykorzystaniem, lub za pośrednictwem osób 
trzecich. 

11. Wynagrodzenie za udzielenie Licencji i za korzystanie z utworów na wszystkich polach 
eksploatacji wskazanych w ust. – 6 - 7, w pełnym okresie trwania Licencji oraz z tytułu 
przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, jak 
również z tytułu zapewnienia licencji zgodnie z ust 10 powyżej wynosi …………………… 
złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w 
dniu wystawienia faktury i kwota ta jest objęta kwotą wynagrodzenia za wykonanie całego 
Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie 
powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe 
wynagrodzenie. Wynagrodzenie to zaspokaja wszelkie roszczenia zarówno Wykonawcy, 
jak i licencjodawcy (w sytuacji  jeśli licencjodawcą nie jest Wykonawca) z tytułu udzielenia 
Zmawiającemu praw do korzystania z utworów, w tym Licencji lub licencji o których mowa 
w ust. 10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że zaspokoi wszelkie 
roszczenia licencjodawcy dotyczące wynagrodzenia z tytułu udzielonych praw (w tym 
licencji, o których mowa w ust. 10) oraz, że zapewni, iż licencjodawca nie będzie dochodził 
wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym zwolni Zamawiającego 
z tych roszczeń. 

12. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 
z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub 



 

 

naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności  
z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od 
dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich,  
w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania 
sądowego. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z niniejszej Umowy ograniczenia 
odpowiedzialności Wykonawcy nie znajdują zastosowania w przypadku wystąpienia przez 
osobę trzecią z opisanymi powyżej roszczeniami, lub w przypadku jeśli wykorzystanie lub 
rozporządzenie utworem wskazanym w ust. 1, względnie niezapewnienie Zamawiającemu 
odpowiednich praw lub licencji stanowić będzie naruszenie jakichkolwiek praw, w tym praw 
własności intelektualnej osób trzecich. 

13. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że wszelkie prawa do baz danych 
wytworzonych z wykorzystaniem oprogramowania przysługują wyłącznie Zamawiającemu, 
a w ich zakres wchodzi w szczególności uprawnienie do pobierania danych z bazy danych, 
tj. stałego lub czasowego przejęcia lub przeniesienia całości lub istotnej, co do jakości lub 
ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę 
tego przejęcia lub przeniesienia; wyłączne prawo wtórnego wykorzystania danych w całości 
lub w istotnej części, co do jakości lub ilości, prawo publicznego udostępniania bazy 
danych; prawo utrwalania i zwielokrotniania bazy danych w całości lub w części, dowolną 
techniką; prawo wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu bazy danych; prawo 
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  
i reemitowania, a także publicznego udostępniania bazy danych w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; prawo 
dokonywania opracowań bazy danych, prawo ujawniania danych zawartych w bazie 
danych. Nadto Strony zgodnie ustalają, że prawa do wszelkich danych zebranych  
z wykorzystaniem farmy fotowoltaicznej, w tym dane uzyskane w związku z wykorzystaniem 
oprogramowania, należą do Zamawiającego i stanowią Informację Poufną Zamawiającego.  

 

    § 9 
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa 
własności intelektualnej, które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę mogłyby spowodować naruszenia praw osób trzecich, w tym  
w szczególności praw autorskich, patentów, know-how i innych praw własności 
intelektualnej. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez 
osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej lub know-how 
Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego 
szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do 
odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych  
i ewentualnego postępowania sądowego. 

2. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw własności 
intelektualnej, w tym patentów, praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, 
zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej, które 
byłyby własnością osób trzecich.   

3. Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach  
(w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, 
rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli 



 

 

takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do 
zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia 
informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych  
z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie 
może stanowić własność wspólną, która będzie uregulowana stosowną umową  
o współwłasności prawa. 

4. Strony zgodnie ustalają, że celem postanowień Umowy dotyczących przejścia praw 
własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych (w formie przeniesienia praw 
lub pozyskania licencji) jest uzyskanie przez Zamawiającego uprawnień pozwalających mu 
na: 

a. nieograniczone w czasie, zakresie lub co do terytorium korzystanie, samodzielnie,  
z wykorzystaniem lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, z dokumentacji 
wykonanej w ramach lub w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności  
w celach związanych z eksploatacją, utrzymaniem, remontami oraz rozwojem (w tym 
modyfikacjami) farmy fotowoltaicznej, jak również z przeprowadzaniem postępowań 
dotyczących wyboru wykonawcy usług, dostaw oraz robót budowlanych (w trybie lub 
poza trybem przewidzianym przepisami ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych lub każdej innej, która ją zastąpi) w tym zakresie, jak również  
w celu ewentualnego wyłonienia wykonawcy w ramach wykonania zastępczego 
jakichkolwiek czynności objętych postanowieniami Umowy lub w przypadku rezygnacji 
przez Wykonawcę z wykonywania lub dalszego wykonywania Umowy – niezależnie od 
przyczyny, jak również na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego,  

b. nieograniczone w czasie, zakresie lub co do terytorium korzystanie samodzielnie, 
z wykorzystaniem lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, z oprogramowania, w tym 
w szczególności w celach związanych z eksploatacją, utrzymaniem, remontami oraz 
rozwojem (w tym modyfikacjami) farmy fotowoltaicznej, jak również z 
przeprowadzaniem postępowań dotyczących wyboru wykonawcy usług, dostaw oraz 
robót budowlanych (w trybie lub poza trybem przewidzianym przepisami ustawy z 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub każdej innej, która ją zastąpi) w tym 
zakresie, jak również w celu ewentualnego wyłonienia wykonawcy w ramach 
wykonania zastępczego jakichkolwiek czynności objętych postanowieniami Umowy lub 
w przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonywania lub dalszego wykonywania 
Umowy – niezależnie od przyczyny jak również na potrzeby zarządzania 
przedsiębiorstwem Zamawiającego, 

c. nieograniczone w czasie, zakresie lub co do terytorium korzystanie z baz danych, jak 
również wszelkich danych wytworzonych w związku z funkcjonowaniem farmy 
fotowoltaicznej, w sposób wyłączny i według własnego uznania. 

 

§ 10 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI ORAZ BHP 

 
I. Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami 

1. Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania 
wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów.  



 

 

2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku 
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze.  

3. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do 
ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych.  

4. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo 
ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub 
krzewom.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do 
osób trzecich związaną z wykonywaniem na w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, 
wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
określonymi w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1862 ), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), w tym za:  

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 
urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy 
dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a 
także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, 
zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,  

2) zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi  
z uszkodzonych maszyn i urządzeń,  

3) emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód  
i nienaruszania stosunków wodnych.  

7. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów 
nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia 
przepisów opisanych w ust. 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było 
następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poniesie 
jakiekolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany 
jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

8. Kwoty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

9. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku 
realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek 
prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi  
i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie 
przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje  
w zakresie gospodarowania odpadami wraz z wpisem do BDO (rejestr podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami).  



 

 

10. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz przedmiotów, materiałów i urządzeń, które 
zagospodaruje we własnym zakresie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny  
z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska,  
a w szczególności zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady i części 
niewykorzystanych materiałów. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego 
obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w 
wezwaniu. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę fakturą na kwotę stanowiącą koszt 
posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego 
powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wytworzone odpady.  

12. Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu 
Umowy będą stosować się do ustaleń wynikających z decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

13. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu 
posiadaczowi odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze działalność taka nie wymaga 
uzyskania pozwolenia.  

14. W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi 
odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Umowy 
pisemnej informacji według wzoru opisanego w Załączniku nr 9 do Umowy.  

15. Wykonawcy zabrania się w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:  

1) wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy;  

2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym odpadów 
powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy; spalania lub zakopywania 
odpadów  
i innych materiałów; 

3) spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów 

4) wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także 
wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej;  

5) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno - ściekowej, 
odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych  
i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych itp. określonych w ustawie z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.).  

II. BHP 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  

2. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez 
Wykonawcę do pracy tylko osób, które:  

1) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,  



 

 

2) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

3) zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, 
sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Inwestorowi 
oświadczenia  
o zapoznaniu się z tymi informacjami,  

4) otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony 
zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed 
porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym 
mowa wyżej, musi być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz 
związanymi z nią zagrożeniami,  

5) znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności 
nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).  

3. Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego Podwykonawcy będą wykonywać zadania 
związane z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami 
obowiązującymi  
u Zamawiającego.  

4. Wyznaczony Kierownik Robót będzie składać Zamawiającemu sprawozdania dotyczące:  

1) zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
zauważonych  
w czasie pracy i zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - ustnie, 
bezzwłocznie.  

2) wszystkich wypadków przy pracy, w których brali udział pracownicy Wykonawcy 
(również Podwykonawcy), zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego 
pisemnie bezzwłocznie od zaistnienia wypadku.  

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób 
niezgodny z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje 
wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.  

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania 
podwykonawców robót jak za swoje własne.  

 
§ 11 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych 

osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej: 
„RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  

2. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy każda ze Stron 
będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą Stronę lub 
współpracujących z drugą Stroną bądź podwykonawcą drugiej Strony na innej podstawie 



 

 

(w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma 
prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną wzajemnie udostępnione. 

3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób,  
o których mowa w niniejszym paragrafie oraz o przysługujących tym osobom prawach   
w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na następujących 
stronach internetowych Stron: 
- Zamawiający: https://www.tauron-serwis.pl/klauzula-rodo,  

- Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………………… (Klauzula 
informacyjna dla pracowników / współpracowników kontrahentów). 
Strony są zobowiązane poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji,  
o których mowa w zdaniu poprzednim bądź zapewnić przekazanie takiej informacji. 

4. Strony przyjmują do wiadomości to, że udostępnienie danych osobowych następuje  
wyłącznie  
w celu wykonania Umowy przez Strony. 

5. Strony oświadczają, że udostępniając sobie wzajemnie w/w dane osobowe przekażą 
osobom, których te dane osobowe dotyczą, wszystkie wymagane prawem informacje,  
w szczególności wypełnią obowiązek informacyjny administratora wynikający z przepisów 
prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

6. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą nadal przetwarzać udostępnione wzajemnie 
dane osobowe lub zbierać od w/w osób inne dane osobowe, będą w tym zakresie 
administratorem i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora 
wynikające z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Strony nie będą 
ponosić odpowiedzialności za działania i zaniechania drugiej Strony w tym zakresie, 
niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

7. Wzajemne udostępnienie przez każdą ze Stron drugiej Stronie danych osobowych,  
o których mowa w ust. 2, następuje wyłączenie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania 
wykonywania Umowy  i nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej 
Stronie. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie dokonywać 
przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych w innym celu, lub 
będzie zbierać  inne dane osobowe od osób, o których mowa w ust. 2 lub je przetwarzać, 
będzie w tym zakresie administratorem takich danych i zobowiązana będzie wypełnić 
wszystkie obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie 
danych osobowych. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z 
przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie ww. obowiązków. 

8. Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  

  
§ 12 

UBEZPIECZENIA 
1. Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym co najmniej 36 

miesięcy okresu Gwarancji) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym 
zakres działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny z przedmiotem 
Umowy. 

2. Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za 
szkody z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz 
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 



 

 

wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność 
cywilną za szkody wyrządzone przez dostarczone urządzenia (OC za produkt). Ochroną 
ubezpieczeniową zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. 

3. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał: 
1) szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji 

inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania limitu 
odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

2) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 
o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy i z możliwością zastosowania limitu 
odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł; 

3) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania 
zobowiązania lub z czynu niedozwolonego; 

4) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 
5) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, 

naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac 
– z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

6) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem 
lub kontrolą – z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie 
niższej niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

4. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co 
najmniej realizowane przez nich czynności. Dopuszcza się zastosowanie regresu w 
stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody. 

5. Wysokość sumy gwarancyjnej, powinna wynosić nie mniej niż 2.500.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

6. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie. W przypadku 
zastosowania franszyz kwotowo-procentowych, maksymalna wartość nie może 
przekroczyć wskazanego poziomu. 

7. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia powinien obejmować teren Polski. 
8. Zamawiający dopuszcza wyłączenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym 

z aktualnym standardem rynkowym. 
9. Wykonawca dostarczy kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia, 

zgodnej  
z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie do 7 dni od podpisania 
Umowy. Miejsce dostarczenia dokumentu: TAURON Serwis sp. z o,o,, ul. Promienna 7, 43-
603 Jaworzno, Sekretariat. 

10. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez 
Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy 
Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej 
umowy ubezpieczenia OC zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w 
terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

11. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty 
potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli 
zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w 



 

 

niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy 
ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie 
wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy 
ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę 
ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę 
składką za zawartą umowę ubezpieczenia, wzywając go do zapłaty lub dokonując 
potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń 
nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 
wynikającej  
z niniejszej Umowy. 

13. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym 
paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków. 

 
 

§ 13 
FORMY ZABEZPIECZENIA 

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz obowiązków 
Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi (Zabezpieczenie) w jednej lub kilku następujących 
formach:  

1) w pieniądzu, 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 310 z późn. zm.). 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w 
tym roszczeń Podwykonawców robót budowlanych w przypadku powstania solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie art. 647 1 kc oraz do pokrycia roszczeń 
Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu Gwarancji jakości lub rękojmi za wady.  

3. Szczegółowe zasady Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz roszczeń  
z tytułu Gwarancji i rękojmi ustala Załącznik nr 8 do Umowy.  

 
§ 14 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kar umownych w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie Przedmiotu Umowy lub jego części  
w stosunku do terminów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy - w wysokości 0,1% 
całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień §4 ust. 1- 
(jeżeli zwłoka dotyczy terminu końcowego), bądź wynagrodzenia netto należnego 
Wykonawcy za dany etap realizacji, (jeżeli zwłoka dotyczy terminu pośredniego) za każdy 
dzień zwłoki,  



 

 

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub 
doręczenia polis ubezpieczeniowych - w wysokości 0,01% całego wynagrodzenia netto 
należnego Wykonawcy na podstawie postanowień § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki,  

3) w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku wniesienia zabezpieczenia - w 
wysokości 0,01% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie 
postanowień §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki,  

4) w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub częściowym Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami § 5 ust.15 pkt 1 Umowy 
- w wysokości 0,02% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie 
postanowień § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki,  

5) w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub 
rękojmi - w wysokości 0,02% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na 
podstawie postanowień § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki,  

6) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całego wynagrodzenia netto 
należnego Wykonawcy na podstawie postanowień § 4 ust.1 niniejszej umowy;  

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości  
5000 zł za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,  

8) za powierzenie wykonania Przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcy, który nie 
został zaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości 2 000,00 wynagrodzenia netto 
określonego w § 4 ust. 1 za każde takie zdarzenie przy czym łączna suma kar umownych 
obciążających Wykonawcę z tego tytułu nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia 
netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł za każde tego 
typu zdarzenie; 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  
w wysokości 2 000,00 zł za każde tego typu zdarzenie; 

11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł za każde tego typu zdarzenie; 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli 
został określony w przedmiotowej umowie jako dłuższy niż 30 dni, pomimo wezwania 
przez Zamawiającego do zmiany tego terminu, w wysokości 2 000,00 zł za każde tego 
typu zdarzenie. 

13) za rażące naruszenie zasad BHP panujących na miejscu budowy w wysokości 500 zł za 
każde jednorazowe naruszenie stwierdzone przez służby BHP Zamawiającego. 

2. Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego  
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy.  

3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy  
w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.  

4. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 30% 
całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień § 4 ust.1 
niniejszej umowy. 



 

 

5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

 
§ 15 

POUFNOŚĆ 
1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej 

tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się 
traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1010 z późn. zm.)  

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub 
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową  
(w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy,  
w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez 
względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób,  
w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, 
prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, 
w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych,  
z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest 
powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, 
upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub 
wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:  

1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez 
Zamawiającego,  

2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 
Wykonawcy do zachowania poufności,  

3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 
informacji,  

4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz,  

5) które stanowią informacje powszechnie znane.  

5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje 
Poufne swoim pracownikom lub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed 
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach 
określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.  

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wiąże 
Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od 
Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde 



 

 

pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty 
lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za 
wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony 
jest zachować.  

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie 
obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi 
windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej 
Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot 
Obsługujący). 

9. Zamawiający jest uprawniony udostępniać Podmiotowi Obsługującemu wszelkie informacje 
i dane niezbędne do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą 
Umową, w szczególności treść Umowy wraz z załącznikami oraz dokumentacją powiązaną 
a także dane wytworzone w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w 
dowolnej formie i czasie. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 8-9 powinny być interpretowane 
możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot 
Obsługujący. 

11. Zamawiający ma prawo udostępnić jednostkom zależnym wchodzącym w skład Grupy 
Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, powiązanym z TAURON Polska 
Energia S.A. w Katowicach informacje o przedmiocie, zakresie i sposobie realizacji Umowy 
pod kątem możliwości objęcia wybranych kategorii zakupami skonsolidowanymi w Grupie.  

12. Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy i 
związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, 
w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji 
strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji 
wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem.  

13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione 
zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne w rozumieniu MAR, w 
związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z MAR. W 
szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich 
Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty 
pochodne.  

14. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać 
innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą 
Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z MAR. 

15. Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych 
dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z 
Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w 
zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców wobec Zamawiającego a nadto 
przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy z Podwykonawcą 
pisemne zobowiązanie Podwykonawcy o zachowaniu poufności względem Zamawiającego 
w zakresie Informacji Poufnych.     
 

  
§ 16 

SIŁA WYŻSZA 
1. Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne  

i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające 



 

 

wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły 
Wyższej Strony uznają w szczególności:  

1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska 
atmosferyczne,  

2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy,  

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu,  

4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,  
z wyłączeniem strajków u Stron,  

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się  
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 5 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą 
Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając 
przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz 
wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. 
Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym 
zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły 
Wyższej oraz czasu jej trwania.  

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  
w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem 
Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, 
powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Strony będą prowadzić 
negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.  

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 21 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną 
porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej 
zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.  

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie  
z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.  

 
  

§ 17 
ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.  

2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, poprzez 
złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej 
„Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda:  

1) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego,  

2) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia),  

3) przewidywany czas trwania zawieszenia,  

4) termin spotkania Stron przypadający nie później niż 3 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego uzgodniony zostanie 
sposób zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonania obowiązków Stron 
podczas zawieszenia wykonywania Umowy.  



 

 

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa  
w ustępie poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać 
wykonywania swoich zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć teren 
budowy  
i realizację Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy po 
upływie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla części zrealizowanej do daty zawieszenia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania:  

1) zapłaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawcę 
Oświadczenia  
o Zawieszeniu Robót Budowlanych prace oraz za prace w toku  
u Podwykonawców w oparciu o protokoły zaawansowania prac na dzień otrzymania 
Oświadczenia o Zawieszeniu; Zamawiający zapłaci za te Roboty Budowlane na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę stosownie do postanowień §4 Umowy 
po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac,  

2) zwiększenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, 
które Wykonawca poniósł z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztów 
poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Przedmiotu Umowy po upływie 
okresu zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnień między 
Stronami, kwoty zwiększające wynagrodzenie zostaną doliczone do części 
wynagrodzenia przypadającej za poszczególne etapy realizacji Umowy, w których 
nastąpiło zawieszenie wykonywania Umowy,  

3) przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi zawieszenia 
wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu terminu określonego w ust. 7).  

6. Przedłużenie terminów realizacji Umowy lub zwiększenie wynagrodzenia, o których mowa  
w ustępie poprzedzającym, nastąpi w drodze aneksu do Umowy.  

7. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania od 
Zamawiającego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy.  

 

 
§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej 

odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz 
innymi przepisami w szczególności Kodeksem Cywilnym.  

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 
1 lub 7 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić  
w całości lub części, jeżeli Wykonawca:  

1) nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny,  

2) przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,  

3) nie złoży w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie przedłuży 
jego obowiązywania w terminach określonych w Załączniku nr 8 do Umowy,  

4) pozostaje w zwłoce w należytej realizacji któregokolwiek z etapów określonych  
w Harmonogramie przez okres przekraczający 14 dni kalendarzowych,  

5) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa  
w § 15 Umowy,  

6) naruszy obowiązek zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia, o którym mowa  
w § 12 Umowy,  



 

 

7) nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym 
zgodnie z § 6 Umowy,  

8) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie  
z § 6 Umowy,  

9) podejmie działania zmierzające do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z 
Umowy w sposób naruszający postanowienia Umowy,  

10) naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co 
należy rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez 
Zamawiającego i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w okresie przekraczającym 
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania 
Zamawiającego,  

11) powierzy wykonanie całości lub części Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego 
powiadomienia i zgody Zamawiającego,  

12) stanie się niewypłacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo 
upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 243 z 
późn. zm.),  

13) w sposób uporczywy ignoruje przepisy BHP panujące na budowie i nie dostosuje się 
do zaleceń po trzykrotnym nałożeniu kary przez służby BHP. 

3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 
uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń 
Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących 
na dzień skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń  
o zapłatę kar umownych na podstawie § 14 Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy 
będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części Wynagrodzenia 
odpowiadającej zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni 
przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na 
piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

 
§ 19 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 
1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

2. Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 



 

 

3. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających  
z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę 
praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.  

  
§ 20 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 
1. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy 

Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki 
publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji 
dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska 
Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2019 r., poz. 623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 
757.), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na 
rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 
173, str. 1 z późn. zm.).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 
wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.  

  
§ 21 

PRZEDSTAWICIELE 
1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji 

Umowy:  

a) ze strony Zamawiającego:  

- [], tel. [], fax [], e-mail [],  

- [], tel. [], fax [], e-mail [].  

b) ze strony Wykonawcy:  

- [], tel. [], fax [], e-mail [],  

- [], tel. [], fax [], e-mail [].  

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontaktów roboczych, podpisywania 
protokołów.  

3. Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do składania i przyjmowania wiążących 
Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy.  

  



 

 

 
§ 22 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych1 zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 
a) zmiany zostały przewidziane w zapisach umowy, określających zakres i charakter oraz 
warunki wprowadzenia zmian, 
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych prac od dotychczasowego Wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie                   
kosztów dla Zamawiającego, 
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie, 

d) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć 
umowę  
z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem 
dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza 
niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp2 i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

2. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną 
nowe przepisy prawa, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem 
podpisania Umowy, a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z 
realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa 
w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest 

                                                 
1 Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy 
w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza 
równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza 
zakres świadczeń 
i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w 
przypadkach innych niż wymienione w lit. d. 
2 Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ustala się w oparciu o przepisy art. 3 Pzp. 



 

 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wówczas 
Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień Umowy, w zakresie wynikającym  
z powyższych zmian.  
3. Strony są uprawnione do zmiany Umowy, która dotyczy terminu lub sposobu realizacji 
Przedmiotu Umowy, również w następujących okolicznościach: 

1) wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych do 
wprowadzenia w Przedmiocie Umowy, 
2) zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia 
ekonomiczno - finansowego (np. obniżające koszty realizowania Umowy itp.), 
3) działanie Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu 
Umowy, 
4) konieczność powierzenia Podwykonawcom części zamówienia, która ujawni się 
dopiero  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, których Wykonawca nie był w stanie 
przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, 
5) kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez Zamawiającego działaniami, 
6) konieczność dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych 
działań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie 
Przedmiotu Umowy, 
7) opóźnienie wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawcę (nie dotyczy 
Podwykonawców Wykonawcy lub dalszych Podwykonawców), 
8) konieczność usunięcia z Terenu Budowy substancji i materiałów niebezpiecznych oraz 
wielkogabarytowych konstrukcji podziemnych mających wpływ na terminową realizację 
Przedmiotu Umowy, 
9) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem 
niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu 
Umowy, 
10) konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami Zamawiającego.  

4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem 
o zmianę Umowy zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do 
wpływu na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 10 dni pisemnie ustosunkowuje 
się do wniosku o zmianę Umowy.  
5. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:  

1) oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy, 
2) danych wskazanych w § 12 Umowy, 
3) danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących 
wystawiania  
i doręczania faktur.  

6. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 
7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania przez Strony formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
§ 23 

Klauzula antykorupcyjna 
1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym 

nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących 
znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom 
korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania 
zapobiegawcze. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych 
korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego  
o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań 
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie 
brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, 
które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom 
przy wykonaniu niniejszej Umowy. 

 
 

§ 24 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  

2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających 
związek z Umową.  

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.  

5. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub 
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą 
dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi 
postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.  

6. Integralną część Umowy stanowią:  

1) Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy.  

2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja.  

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy  

4) Załącznik nr 4 – Odbiory robót 

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenia dotyczące Umów Podwykonawczych 

6) Załącznik nr 6 – Wykaz środków trwałych 

7) Załącznik nr 7 – Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek.  

8) Załącznik nr 8 – Formy zabezpieczenia.  

9) Załącznik nr 9 – Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy 
(wzór) 

10) Załącznik nr 10 – Wzór gwarancji na zabezpieczenie w okresie rękojmi i gwarancji. 
(wzór) 

11) Załącznik nr 11 – Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania. (wzór) 

12) Załącznik nr 12 – Program Zapewnienia i Kontroli Jakości 

13) Załącznik nr 13 – Rodzaje i Zakres wymaganej dokumentacji od Wykonawcy 



 

 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.  

  
 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
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X Justyna Wróbel-Kamionka

Radca Prawny
Podpisany przez: Wróbel- Kamionka Justyna  

16.05.2022

X Paweł Karweta

Starszy Specjalista ds. Zakupów
Podpisany przez: Karweta Paweł  

Nieprawidłowy podpis

X Alina Dubiel

Kierownik Projektu
Podpisany przez: Dubiel Alina  

 



 

 

                                                                                                                         Załącznik nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót elektrycznych z zakresu AC (nN oraz SN), 
DC (nN), teletechnicznych z zakresu monitoringu technologicznego, SCADA, zarządzania 
pracą urządzeń wraz z dostawą i montażem stacji transformatorowych 20/0,8kV 
wyposażonych w transformatory główne, transformatory potrzeb własnych oraz wszelkich 
komponentów niezbędnych do uruchomienia i przekazania do eksploatacji farmy 
fotowoltaicznej w oparciu o projekt wykonawczy Zamawiającego, w miejscowości Mysłowice-
Dziećkowice o mocy zainstalowanej 37 136,32 kWp.  

Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązania projektowego pod warunkiem jego 
pozytywnego opiniowania przez projektanta głównego i akceptację Inwestora. 

II. MIEJSCE REALIZACJI:  

Teren kwatery zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Jaworzno 
III w Mysłowicach – Dziećkowicach. 

III. ZAKRES ZADANIA 

Zakres robót elektrycznych, teletechnicznych oraz dostaw obejmuje: 
 wykonanie kompletnego okablowania ziemnego SN oraz nN strony AC,  
 okablowania solarnego nN strony DC wraz z ich podłączeniem,  
 dostawę i montaż dedykowanych złączy kablowych wyposażonych w rozłączniki 

mechaniczne zasilania wykonane w oddzielnych obudowach na fundamencie, 
zabudowanych przed inwerterami,  

 wykonanie przyłączy inwerterów do rozłączników mechanicznych,  
 połączenie paneli fotowoltaicznych w łańcuchy (stringi),  
 dostawę niezbędnych złączy do okablowania DC wraz z elementami mocującymi 

okablowanie do konstrukcji wsporczej stołów fotowoltaicznych,  
 dostawę i montaż w miejscu docelowym prefabrykowanych stacji transformatorowych 

nN/SN 20/0,8kV wraz z wyposażeniem,  

 podłączenie układu do pola dopływowego SN w rozdzielni GPO wraz z kompletnym 
systemem kontrolno-pomiarowym i monitoringiem technicznym SCADA dla całego 
zadania (również połączenie ze światłowodem relacji GPO-GPZ),  

 wykonanie wszelkich uziemień konstrukcji fotowoltaicznych, stacji 
transformatorowych, inwerterów, linii kablowych itp. dla zakresu farmy fotowoltaicznej.  

Ilość poszczególnych elementów składowych niezbędnych do kompleksowego wykonania 
zadania wynikać będzie z projektu wykonawczego opracowywanego przez Zamawiającego,  
oparciu o komponenty wyłonione w drodze odrębnych postępowań (panele fotowoltaiczne, 
inwertery, konstrukcja wsporcza).  
 



 

 

Wykonawca winien uwzględnić zapasy w ilości/długości okablowania (w szczególności 
długości odcinków kabli) ze względu na dobraną technologię wykonywanych robót, tak aby 
poszczególne podłączenia komponentów wykonywać całymi odcinkami kabli. 
Wszelkie linie kablowe, połączenia i komponenty musza zostać opisane zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych branż. 
 
W zakresie zadania pozostaje również przygotowanie wszelkiej dokumentacji jakościowej, 
powykonawczej redcorex, techniczno ruchowej, legalizacyjnej, certyfikacyjnej, instrukcji 
ruchu farmy, wkładu do opracowania instrukcji eksploatacji oraz wszelkiej nie wymienionej,  
a niezbędnej do uruchomienia, przekazania do eksploatacji oraz uzyskania koncesji.   

 
  Parametry szczegółowe: 
 
1. Okablowanie SN (długości okablowania odczytane z PZT): 

Tor 1 (16MWA)  
Stacja 1 -> GPZ kabel XRUHKXS 3x1x300/50 20kV (obciążalność prądowa w układzie 
płaskim katalogowo 635 A) – orientacyjna długość toru 450m + zapas 
Stacja 2-> stacja 1 kabel XRUHKXS 3x1x240/50 20kV – orientacyjna długość toru 250m + 
zapas 
Stacja 3 -> stacja 2 kabel XRUHKXS 3x1x120/50 20kV – orientacyjna długość toru 230m + 
zapas 
Stacja 4 -> stacja 3 kabel XRUHKXS 3x1x120/50 20kV – orientacyjna długość toru 310m + 
zapas 
TOR 2 ( 12MVA) 
Stacja 1-> GPZ  kabel XRUHKXS 3x1x240/50 20kV (obciążalność prądowa w układzie 
płaskim katalogowo 570 A) – orientacyjna długość toru 400m + zapas 
Stacja 2 -> stacja 1 XRUHKXS 3x1x120/50 20kV – orientacyjna długość toru 400m + zapas 
Stacja 3 - > Stacja 2 XRUHKXS 3x1x120/50 20kV – orientacyjna długość toru 340m + zapas 
TOR 3 ( 12MVA) 
Stacja 1-> GPZ  kabel XRUHKXS 3x1x240/50 20kV (obciążalność prądowa w układzie 
płaskim katalogowo 570 A) – orientacyjna długość toru 900m + zapas 
Stacja 2 -> stacja 1 XRUHKXS 3x1x120/50 20kV – orientacyjna długość toru 250m + zapas 
Stacja 3 - > Stacja 2 XRUHKXS 3x1x120/50 20kV – orientacyjna długość toru 230m + zapas 
 
Kable układane w wykopie na głębokości minimum 0,8m (góra kabla). Jeżeli grunt jest 
piaszczysty, kable układane będą na dnie wykopu, w pozostałych wypadkach kabel należy 
układać na min. 10 cm warstwie piasku lub betonitu (mieszanina drobnego piasku rzecznego, 
cementu i wody, stosunek piasku do cementu ok 14:1 objętościowo).  
Po ułożeniu, kable należy zasypać warstwą piasku lub betonitu o grubości min. 10 cm ponad 
poziom górnej żyły kabla lub wiązki kablowej, a następnie wypełnić piaskiem lub gruntem 
rodzimym. Odległość między kablami SN wynoszą 0,07m.  
Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości 
oznaczona taśmą. Preferowana jest taśma wykonana z tworzywa sztucznego, koloru 
czerwonego, o nominalnej grubości pomiędzy 0,5 mm a 0,7 mm. Należy ją układać nad 



 

 

ułożonym w piasku kablem, na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 40 cm 
oraz od 15 cm do 20 cm nad powierzchnią betonitu. Oś szerokości taśmy powinna 
odpowiadać osi linii kablowej, a jej krawędzie powinny wystawać co najmniej 50 mm poza 
zewnętrzną krawędź osi linii kablowych.   
W przypadku ułożenia we wspólnym wykopie tras światłowodowych bądź innych przewodów, 
zaleca się przerwę 0,2m od skrajnego kabla SN. W miejscach, w których w trakcie 
użytkowania kabli SN mogą występować naprężenia mechaniczne i możliwość ich 
uszkodzenia, kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi wykonanymi z polietylenu o 
wysokiej gęstości (PEHD) koloru czerwonego.  
W przypadku krzyżowania okablowania SN z nN, kable SN należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi wykonanymi z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) koloru czerwonego i 
prowadzić na głębokości minimum 1,2m, natomiast linie nN na głębokości 0,8m. Przy 
układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie w którym ułożono kabel, należy 
zakopać ją na dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm. 
 

 Okablowanie nN typu YAKXS czterożyłowy bądź jednożyłowy o napięciu 
znamionowym izolacji 0,6/1 kV. Konfiguracja ułożenia kabli 1 żyłowych lub 4 żyłowych 
tworzących linie kablową  powinny być ułożone w układzie płaskim. 

 
Informacje odnośnie typowych wykopów pod kable nN: 

 Układ płaski;  
 Odległość między kablami nN 0,07 m; 
 W przypadku ułożenia we wspólnym wykopie tras światłowodowych bądź innych 

przewodów zaleca się przerwę 0,4 m od skrajnego kabla SN; 
 Głębokość wykopu pod kable nN min 0,70 m. 

 
Jeżeli grunt jest piaszczysty kable układane są na dnie wykopu, w pozostałych wypadkach 
kabel należy układać na min. 10 cm warstwie piasku. Po ułożeniu, kable należy zasypać 
warstwą piasku ponad poziom górnej żyły kabla lub wiązki kablowej, a następnie wypełnić 
piaskiem lub gruntem rodzimym.  
Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości 
oznaczona taśmą. Preferowana jest taśma z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, o 
nominalnej grubości pomiędzy 0,5 mm i szerokości min 300mm. Należy ją układać nad 
ułożonym w piasku kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 40 cm.  
Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie w którym ułożono kabel, należy 
zakopać ją na dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10 cm.  
 

 Okablowanie solarne nN DC minimum 6mm2, mocowane do konstrukcji elementami 
mocującymi szczególnego zastosowania (dedykowanymi). W drodze postępowania 
przetargowego wyłoniono moduły fotowoltaiczne o mocy 450Wp, 

 
 Okablowanie teletechniczne i teleinformacyjne wraz z systemem kontrolno-

pomiarowym i monitoringiem technicznym SCADA, systemem zarządzania urządzeniami 
oraz wyposażeniem pomiarowym, 



 

 

 
 Zakładana ilość inwerterów na farmie to max. 150 szt. (optymalizacja projektowa  

i założenia wynikające z dokumentacji techniczno ruchowej to 140 szt.). 
 

 Zaprojektowano 10 stacji transformatorowych 20/0,8 kV. Podane poniżej parametry 
należy traktować jako minimalne do spełnienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
rozwiązań równoważnych, jednak nie gorszych niż zaproponowane: 
 

a. Prefabrykowana stacja transformatorowa jest kontenerem składającym się z trzech 
monolitycznych elementów. Dwa fundamenty o wymiarach 3,99x2,98x0,80m każdy, 
wykonywane z betonu zbrojonego wibrowanego klasy C-30/37. Bryła główna  
o wymiarach 8,00x3,00x3,17m, ściany zewnętrzne - wykonane z betonu zbrojonego 
wibrowanego klasy C-30/37 i zdejmowany dach betonowy płaski, pokryty polimerową 
farbą akrylowo-lateksową.  

b. Fundament posiada dwie wydzielone komory: 
• dwie szczelne misy olejowe, mogące pomieścić powyżej 100% zawartości oleju  
z transformatora, 
• przedziały kablowe wraz z przepustami. 

c. Bryła główna będzie składać się z trzech zasadniczych części, każde z oddzielnym 
wejściem: pomieszczenia rozdzielnic i dwie komory transformatora. 
 W pomieszczeniu rozdzielnic zabudowane zostaną: rozdzielnica SN (4-polowa), 

dwie rozdzielnice nN oraz rezerwowe miejsce na szafkę IT.  
 W podłodze korytarza obsługi umieszczone są dwa włazy do piwnicy kablowej. 
 W każdej z komór transformatora zabudowany zostanie transformator o mocy 2000 

kVA. Zamawiający zakłada zabudowę transformatorów suchych, pozostawia 
jednak możliwość zastosowania transformatorów olejowych, pod warunkiem 
spełnienia dodatkowych wymagań technologicznych, o ile takie wystąpią dla 
konkretnego modelu transformatora (np. konieczność podtrzymania temperatury 
pracy urządzenia, dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska). 
Komory posiadają otwory wentylacyjne zabezpieczone żaluzjami zapewniającymi 
stopień ochrony IP 43. Montaż transformatorów odbywa się poprzez drzwi komory 
transformatora lub opcjonalnie od góry po zdjęciu dachu (metoda dostosowana do 
technologii wykonawcy oraz dobranych komponentów), natomiast jego obsługa po 
otwarciu drzwi do komory transformatora. Komory transformatorów umieszczone 
będą po lewej oraz prawej stronie budynku stacji. 

 
Proponowane rozmieszczenie urządzeń w stacji transformatorowej przedstawiono oraz 
proponowany schemat strukturalny układu zasilania przedstawiono  w 
„TAURON_PV_2x2_20_0.8 schematy ideowe stacji transformatorowej”. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednak nie gorszych od wskazanych. 
 

d. Konstrukcja stacji transformatorowej: 
 Wszystkie elementy ścienne, dach i fundament zbrojone stalą zbrojeniową – 

AIIIN.  



 

 

 Konstrukcja stacji uniemożliwia skraplanie się wody wewnątrz budynku. 
  Łukoodporność obudowy stacji IAC-AB-16 kA-1s.  
 Budynek stacji wykonany jest z betonu zbrojonego B-30 co gwarantuje jego 

wysoką wodoszczelność oraz wytrzymałość w przypadku wystąpienia zwarcia 
łukowego, a także zachowany jest wysoki współczynnik przewodnictwa 
cieplnego 21 W/m2 x K.  

 Z uwagi na środowisko naturalne do produkcji stacji używane są tylko i 
wyłącznie surowce podlegające ponownemu przetworzeniu, nie 
zanieczyszczające środowiska naturalnego.  
 

Stacja składa się z następujących elementów: dach, ściany zewnętrzne piwnice 
kablowe pełniąca także funkcję fundamentów. Poszczególne ściany oraz podłoga są 
za sobą zespawane, co powoduje ich całkowitą odporność na ciśnienie, powstałe przy 
ewentualnym zwarciu w stacji.  
Prefabrykowana obudowa żelbetowa składająca się z: części nadziemnej(dwie ściany 
boczne, ściana tylna, ściana przednia wraz z trojgiem drzwi ) oraz żelbetowego dachu 
stanowią monolit. Bryła główna stacji wykonana w sposób umożliwiający precyzyjne 
posadowienie stacji na misie fundamentowej poprzez zamek samonaprowadzający 
(nie dopuszcza się stosowania uszczelek). Żelbetowe fundamenty posiadają 
wydzielone szczelne misy olejowe. Fundament posiada z czterech stron otwory 
(zaślepione cienką ścianką) do wprowadzenia kabli SN i nn.  

  
Dach stacji transformatorowej: 
Dach żelbetowy wraz ze ścianami stanowi monolit. Dach dwuspadowy, o kącie spadku 
3º, grubość w szczycie 26 cm. Wykończenie: polimerowa farba akrylowo-lateksowa 
Renowa-Beton na zagruntowaną gruntem akrylowym płaszczyznę. Dach jest 
wykonany z betonu zbrojonego. Pomiędzy ścianami stacji a dachem znajduje się 
specjalnie zabezpieczona szczelina wentylacyjna, która służy do wentylacji obiegowej 
całego pomieszczenia stacji. Istnieje możliwość demontażu dachu po wykręceniu śrub 
znajdujących się w czterech kątownikach montażowych (wykonanie opcjonalne). 

 
Ściany stacji transformatorowej: 
Ściany wykonane są w postaci płyt z żelbetonu o grubości 10cm. Wykończenie: tynk 
cienkowarstwowy E, wykonany na bazie dyspersji akrylowych, wypełniaczy 
mineralnych i kruszywa marmurowego o grubości 1,5mm, faktura tynku może być 
zróżnicowana wg rysunku elewacji, kolory powłok stosowne do otoczenia.  
Wentylacja grawitacyjna: przez żaluzje drzwiowe i ścienne oraz przez specjalne 
szczeliny między dachem a górnymi krawędziami ścian.  
Stolarka: blacha stalowa cynkowana galwanicznie + powłoka malarska epoksydowo-
poliuretanowa.  
Wokół przewidzianych otworów umieszczono dodatkowe zbrojenie w celu 
zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości na obciążenia. Dwuwarstwowe zbrojenie 
ścian jest przewidziane do przeniesienia obciążeń dynamicznych w czasie zwarcia 
łukowego. Analogicznie jak ściany jest wykonana podłoga z tą tylko różnicą, że ma 



 

 

ona grubość 16 cm. Całość zbrojenia betonu jak też elementy konstrukcyjne i 
montażowo-technologiczne są ze sobą połączone galwanicznie i uziemiane wg 
projektu elektrycznego.  

 
Piwnica stacji transformatorowej: 
Fundament szczelny przystosowany do pomieszczenia 100% oleju w przypadku awarii 
transformatora o największej dopuszczalnej mocy – 2000 kVA dla każdego z 
fundamentów. Fundament posiada we wszystkich czterech ścianach otwory 
Ø125(mm) i Ø170 (mm) do prowadzenia kabli nN i SN z dowolnej strony stacji. Otwory 
te posiadają osłabione ścianki betonowe, które zabezpieczają przed wnikaniem wody 
i pozwalają na późniejszy montaż przepustów kablowych. We właściwych otworach, 
gdzie będą prowadzone kable, należy usunąć osłabienia betonowe. Do uszczelnienia 
kabli należy zastosować przepusty wielokrotnego zastosowania, zachowujące 
szczelność na ciśnienie wody min 2bar, co musi zostać potwierdzone badaniami 
jednostki niezależnej. 
Piwnica jako monolit, w połączeniu z odpowiednim wykończeniem powierzchni oraz 
techniką opisanych wyżej przepustów zapewnia całkowitą wodo, gazo i 
olejoszczelność w obu kierunkach. 

 
Wymiary gabarytowe budynku stacji: 
- długość       800 cm 
- szerokość        300 cm 
- wysokość od poziomu gruntu    327 cm 
- masa stacji nie wyposażonej    ok. 26000 kg 
- masa stacji z wyposażeniem    ok. 39000 kg 
- masa piwnicy      ok. 11600 kg 
- Stopień ochrony budynku      IP-43 
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: 
  urządzenia SN      uziemienie ochronne 

 
Posadowienie stacji transformatorowych: 
Posadowienie stacji należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym 
część dokumentacji technicznej do postępowania.  
Stacja będzie posadowiona bezpośrednio na podłożu gruntowym. Rozwiązanie takie 
może być zastosowane we wszystkiego rodzaju gruntach niespoistych i 

niewysadzinowych (piaski żwiry) o stopniu zagęszczenia ID0,2 zalegających min. 

0,81,4m, w zależności od strefy przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia 

stacji w gruntach spoistych, ich stopień plastyczności IL powinien być IL0,4. Pod całą 
powierzchnią fundamentu należy wymienić grunt na piasek gruby o stopniu 

zagęszczenia ID0,2 na głębokość zależną od strefy przemarzania tj. max 1,4m.  
W przypadku występowania innych gruntów niż podane wyżej, należy wykonać 
indywidualny projekt posadowienia. Ponieważ wprowadzenie kabli do stacji jest 
możliwe ze wszystkich czterech stron, przy wyznaczaniu długości i szerokości wykopu 
należy wziąć pod uwagę miejsce wprowadzenia kabli. Od strony przyłącza kablowego, 



 

 

ściana wykopu powinna być oddalona od ściany fundamentu stacji o 1m, a od 

pozostałych o 0,4m. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli, wykop należy 

wypełnić piaskiem zagęszczając go warstwami co 20cm. Otwory 65 do transportu 
fundamentu stacji należy uszczelnić gumowymi korkami dostarczonymi wraz ze stacją. 

Otwory 65 w ścianach stacji należy uszczelnić elementami metalowymi 
dostarczonymi przez producenta stacji. 
Posadowienie stacji wymaga wykonania wykopu wg dołączonego rysunku. Podłoże 
wykopu należy wyłożyć 10 cm warstwą żwiru i zagęścić całość mechanicznie. Należy 
zachować ostrożność przy wybieraniu mechanicznym spodnich warstw gruntu tak, aby 
pozostawić grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Zapobiega to późniejszym 
przemieszczeniom budynku i powstaniu naprężeń w kablach elektrycznych. 
Stację należy osadzać za pomocą dźwigu o nośności co najmniej dwukrotnie większej 
od masy całkowitej stacji, w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa na 
placu budowy. 

 
Uziemienie stacji transformatorowych: 
Uziemienie ochronne projektowanej stacji transformatorowej będzie podłączone do 
uziomu otokowego. Wszystkie elementy konstrukcji i wyposażenia podlegają 
uziemieniu ochronnemu w fazie prefabrykacji stacji. 
Przewidziano podłączenie uziemienia ochronnego do uziemienia otokowego bednarką 
ocynkowaną FeZn 50x5. Dodatkowo należy zastosować uziomy pionowe wykonane z 
prętów stalowych pomiedziowanych o średnicy 17,2 mm i długości 9 m firmy Galmar. 

 
Wymagania dotyczące spełnienia zapisów norm: 
Stacja transformatorowa musi posiadać Certyfikat Zgodności z normami: PN-EN 
62271-202:2014-12,PN-EN 62271-202:2014-12/AC1:2015-07E wydany przez 
jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – 
Certyfikat Zgodności NR 061/2020. 

 
  

 Rozdzielnice SN 20 kV.  
Podane poniżej parametry należy traktować jako minimalne do spełnienia. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednak nie gorszych niż 
zaproponowane: 
W projektowanej stacji rozdzielczej zastosowana będzie rozdzielnica przystosowana do 
pracy w sieciach SN do 24kV. Zespół aparatów i szyn jest zamknięty w hermetycznej 
obudowie wypełnionej gazem SF6, o zapewnionej szczelności przez cały czas 
użytkowania.  

 
Rozdzielnica SN spełnia wymagania norm: 
• PN-EN  62271-1: 2018-02.  Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Część 1: Postanowienia wspólne. 
• PN-EN 62271 – 200:2012, PN-EN 62271 – 200:2012/AC1:2015-08 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza  - Część 200.  Rozdzielnice prądu 



 

 

przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52 kV 
włącznie. 

 
Pola rozdzielnicy mają podziałkę 310 mm dla pola rozłącznikowego oraz 430 mm dla pola 
wyłącznikowego. Gabaryt rozdzielnicy wynosi 1480 x 775 x 1400 mm (szer. x gł. x wys.).  
 
Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy SN  
- napięcie znamionowe    24kV 
- poziom znamionowy izolacji   125kV/50kV 
- prąd znamionowy szyn zbiorczych              630A 
- prąd znamionowy krótkotrwały   16kA  
- prąd znamionowy szczytowy   40kA 
- stopień ochrony     IP 3X 

 
Rozdzielnica SN w układzie RRLL składać się będzie z 4 pól odpowiednio: dwóch liniowych 
rozłącznikowych, dwóch transformatorowych z wyłącznikami. Pola liniowe posiadają 
rozłącznik 630A z napędem ręcznym zintegrowanym z uziemnikiem oraz system detekcji 
obecności napięcia. Pola transformatorowe posiadają wyłącznik z napędem ręcznym, 
zabezpieczenie e2 Tango oraz system detekcji obecności napięcia. 
Schemat strukturalny stacji transformatorowej przedstawiono w TAURON_PV_2x2_20_0.8 
schematy ideowe stacji transformatorowej, stanowiący część dokumentacji technicznej do 
postępowania. 
 

 Rozdzielnice główne nN 0,8 kV.  
Podane poniżej parametry należy traktować jako minimalne do spełnienia. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednak nie gorszych niż 
zaproponowane. 

 
W każdej stacji zastosowane będą dwie rozdzielnice nN po jednej dla każdej z sekcji. 
Konstrukcja każdej z rozdzielnic nN wykonana jest z elementów przystosowanych do 
połączeń poprzez skręcanie. Każda z rozdzielnic nN składa się z pola zasilającego, 12 
pól odpływowych wyposażonych w rozłączniki listwowe. Jako łącznik główny zastosowany 
będzie wyłącznik 1600A, 3p z zabezpieczeniem uniwersalnym. 
Pola odpływowe wyposażone są w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe 400A. 
Konstrukcja rozdzielnicy i sposób montażu rozłączników bezpiecznikowych, umożliwia ich 
wymianę od przodu rozdzielnicy.  

 
Podstawowe dane techniczne rozdzielni nN 
Napięcie znamionowe    800V 
Napięcie znamionowe izolacji   1000V 
Prąd znamionowy ciągły: 
szyn zbiorczych i pola transformatorowego   1600A 
Prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego  25kA 
Prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego  56kA 



 

 

Stopień ochrony      IP 2X 
 
 Dystrybucja zasilania potrzeb własnych 
Wykonawca zapewni w każdej stacji transformatorowej rozdzielnię potrzeb własnych wraz 
z transformatorem.  
Zasilanie potrzeb własnych obejmuje:  

 oświetlenie stacji transformatorowych,  
 systemy bezpieczeństwa zastosowane w poszczególnych stacjach,  
 zabezpieczenia p.poż,  
 zasilanie monitoringu technologicznego SCADA,  
 zasilanie na potrzeby układów telemechanicznych,  
 zasilanie monitoringu wizyjnego farmy fotowoltaicznej,  
 zasilanie oświetlenia farmy fotowoltaicznej (na etapie postępowania należy przyjąć 

90 zintegrowanych punktów oświetlenia 50W każdy wraz z kamerami monitoringu 
orientacyjnie 20W, rozmieszczonymi wzdłuż ogrodzenia farmy na niezależnych 
słupach),  

 wszelkie pobory niezbędne z punktu widzenia pracy układu a nie wyszczególnione 
do tej pory.    
 

 Złącza kablowe prefabrykowane na fundamencie, wyposażone w rozłączniki 
mechaniczne dla każdego inwertera. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono 
inwertery o maksymalnej mocy czynnej 250 kW w ilości max. 150szt. (optymalizacja 
projektowa to 140 szt.) wraz z 20 szt. modułów komunikacyjnych, 
 Instalacja uziemiająca konstrukcji wsporczych stołów fotowoltaicznych – bednarka Fe-

Zn 30x4mm, 
 
 Instalacja uziemiająca inwerterów i linii nN – bednarka Fe-Zn 30x4mm, 

 
 Instalacja uziemiająca stacji transformatorowych – bednarka Fe-Zn 50x5mm, 

 
 Dostawa i uruchomienie monitoringu technologicznego SCADA oraz systemu 

kontrolno-pomiarowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Wytyczne do SCADA i 
komunikacji sieciowej” oraz „WSL_SLS_TEE_01_00_wytyczne SCADA cz.2”.  

 
 Usytuowanie stacji transformatorowych i przebieg linii SN zgodnie z załącznikiem 

graficznym „PZT_TAURON-Myslowice_11.04.2022”. 
 

 Rozmieszczenie lamp oświetlenia i monitoringu zgodnie z załącznikiem graficznym 
„Rozmieszczenie słupów-Wersja 1 25.04.2022” 

 
 Proponowane wyposażenie stacji transformatorowych przedstawiono w 

„TAURON_PV_2x2_20_0.8_schematy ideowe stacji transformatorowej“. 
 



 

 

Lokalizacja poszczególnych inwerterów wraz ze string planem, przebiegiem poszczególnych 
linii nN, zostaną wydane w projekcie wykonawczym. Ze względu na trwające prace 
projektowe, na etapie oferty w oparciu o własne doświadczenie należy założyć poszczególne 
ilości okablowania nN AC/DC wskaźnikowo. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania 
korekty wartości zakresu zadań objętego Umową ze względu na różnice w długości 
okablowania w stosunku do projektu wykonawczego. 
 
Zamawiający prowadzi obecnie prace projektowe w oparciu o wybrane w trybie postępowania 
przetargowego komponenty główne, dlatego lokalizacja poszczególnych elementów 
wyposażenia może ulec zmianie wynikającej z dostosowania rozwiązań do rzeczywistych 
warunków. Nie wpływa to jednak na termin realizacji ani zadeklarowane ilości. 
 

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji do: 20.05.2023r., z zachowaniem terminów pośrednich: 
 Dostawa i ułożenie okablowania ziemnego SN – nie później niż 2 tygodnie od dnia 

podpisania Umowy, do dnia 31.08.2022r. 
 Dostawa, ułożenie i podłączenie okablowania ziemnego nN strony AC – od dnia 

10.10.2022r., do dnia 07.04.2023r. 
 Dostawa, montaż, uzbrojenie i podłączenie stacji transformatorowych nN/SN 20kV – od 

dnia 01.02.2023r., do dnia 14.04.2023r. 
 Dostawa i montaż okablowania solarnego nN strony DC – od dnia 01.08.2022r., do dnia 

07.04.2023r. 
 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu technicznego SCADA dla całego 

zadania wraz z GPO i linia WN 110kV– od dnia 10.03.2023r., do dnia 20.05.2023r. 
 Rozruch farmy, odbiór końcowy, przygotowanie do przekazania do eksploatacji, 

przekazanie dokumentacji jakościowej, ruchowej i powykonawczej RedCorex- do dnia 
9.06.2023 
 

 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA  



 

 

Załącznik nr 2 
„Dokumentacja” 

  
1. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu Umowy zawiera 

Dokumentację projektową obejmującą:  
a) Projekty wykonawcze 
b) Projekt Budowany 

 
  

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

Załącznik nr 3 
„Harmonogram” 

  
Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy / Harmonogram rzeczowo - finansowy 

i Harmonogram Realizacji Robót 
 

L.p. Przedmiot dostawy/robót 

Data 
dostawy 

lub  
wykonania 

robót 

Wartość 
pozycji  

Uwagi 

1 
Dostawa i ułożenie okablowania ziemnego 
SN 

Do  
31.07.2022r 

7%  

2 
Dostawa, ułożenie i podłączenie 
okablowania ziemnego nN strony AC 

Do  
07.04.2023r 

7%  

3 
Dostawa, montaż, uzbrojenie i 
podłączenie stacji transformatorowych 
nN/SN 20kV 

Do 
14.04.2023r 

59%  

4 
Dostawa i montaż okablowania solarnego 
nN strony DC 

Do  
07.04.2023r 

13%  

5 
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu 
monitoringu technicznego SCADA dla całego 
zadania wraz z GPO i linia WN 110kV 

Do  
20.05.2023r 

9%  

6 

Rozruch farmy, odbiór końcowy, 
przygotowanie do przekazania do 
eksploatacji, przekazanie dokumentacji 
jakościowej, ruchowej i powykonawczej 
Redcorex  

Do  
09.06.2023r 

5%  

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA  

 
  



 

 

Załącznik nr 4 
  

„Odbiory robót” 
 

Uwaga: Obowiązują Wykonawcę jedynie w zakresie prac objętych Umową 
 

Definicje i skróty 

W treści niniejszej procedury należy następująco rozumieć poniższe definicje / skróty: 

 

1. Dokumentacja techniczna Wykonawcy - obejmuje całość dokumentacji potrzebnej do 

zrealizowania Przedmiotu Kontraktu, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu zgodnie z Kontraktem,  w tym w szczególności : 

 Zamienny Projekt Budowlany (jeśli będzie wymagany) 

 Projekt/-y Wykonawczy/-e 

 Dokumentacja wykonawcza z naniesionymi zmianami - „Red Corex” 

 Dokumentacja jakościowa 

 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa DTR 

 Instrukcja Eksploatacji obiektu 

 Dokumentacja geodezyjna 

 Dokumentacja geologiczna (jeśli dotyczy) 

 Książki obiektów, świadectwo charakterystyki budynków (jeśli dotyczy) 

 Dokumentacja Powykonawcza 

 Wytyczne do Procedury Pomiarów Gwarancyjnych 

 Dokumentacja powinna zawierać także m.in. : 

 projekt zagospodarowania terenu budowy 

 projekt organizacji robót 

 specyfikacje techniczne 

 warunki techniczne wykonania i odbioru 

 inne niezbędne projekty, rysunki, schematy, opisy, obliczenia, wykresy, itp. 

2. Red Corex = specjalnie oznakowany egzemplarz projektu wykonawczego służący Wykonawcy  

i Podwykonawcom do nanoszenia kolorem czerwonym zmian, jakie nastąpiły w trakcie 

wykonywania robót na placu budowy w stosunku do Projektu wykonawczego, stanowiący 

podstawę do wykonania Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentację Red Corex Wykonawca 

dostarcza Zamawiającemu przed przekazaniem obiektu do eksploatacji w formie kopii (kolorowej) 

zatwierdzonej przez osobę upoważnioną.  
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1. Wstęp 

 
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie jednolitego i skutecznego postępowania  
w trakcie odbiorów dostaw, robót i usług. 
Zakres procedury obejmuje wszystkie odbiory techniczne w trakcie realizacji dostaw, robót  
i usług, odbiory techniczne i końcowe wielobranżowe (urządzeń, obiektów i instalacji) do rozruchu oraz 
zakończenie montażu i stwierdzenie gotowości obiektu do przeprowadzenia rozruchu. 
Podstawą działań dla oceny jakości wykonania zadania inwestycyjnego są niżej wymienione dokumenty: 
> Kontrakt / Umowa 

> Aktualny Projekt Budowlany 

> Projekty Techniczne  

> DTR maszyn i urządzeń 

> Projekty organizacji prac budowlanych i /lub montażowych 

> Prawo Budowlane wraz z towarzyszącymi aktami prawnymi (przepisy wykonawcze) 

> Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) poszczególnych obiektów i  instalacji obiektu 

> Normy PN, EN, DIN, ISO, BN, dyrektywy UE przywoływane w ww. dokumentach oraz inne - obowiązujące 

w energetyce 

> Określone Dokumenty Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawcy i Zamawiającego 

 
2. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości i odbiorów 

 
2.1 Kontrola jakości wykonania robót budowlano-montażowych, dostaw lub usług, zwana również 

Kontrolą Techniczną, będzie prowadzona przez uprawnionych Przedstawicieli Zamawiającego 

(Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik Budowy, 

Kierownik Robót, Specjalista ds. Kontroli Jakości, Specjalista ds. robót branżowych), jego 

Podwykonawców oraz w miarę potrzeb przywołane instytucje (firmy) specjalistyczne (np. Jednostka 

Notyfikowana Dozoru Technicznego, Operator Systemu Przesyłowego itp.). Dopuszcza się udział 

stosownych przedstawicieli służb BHP oraz p.poż. 

2.2 Kontrola Techniczna jest oceną wykonania robót budowlano-montażowych poprzez porównanie 

jakości ich wykonania z jakością wymaganą. Ocenie będzie poddawany każdy wyodrębniony w 

przepisach, normach oraz w dokumentacji technicznej i/lub umowie  

z Wykonawcą  etap (element) robót, dostaw lub usługi pod kątem: 

 prawidłowości wykonania tj. zgodności z dokumentacją techniczną  

 posiadanych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) kwalifikacji oraz  

 zgodności z projektem technicznym użytych materiałów, surowców i technologii. 

2.3 Każda czynność budowlana i montażowa, dostawa lub usługa podlega kontroli bieżącej Wykonawcy, 
który ponosi całkowitą odpowiedzialność przed Zamawiającym za działalność tak własną jak i 
Podwykonawcy. 

2.4 W zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego uprawniony przedstawiciel (Kierownik Budowy) 
Wykonawcy sprawuje funkcyjną bieżącą kontrolę techniczną, która ma na celu weryfikację liniowej 
kontroli prowadzonej przez Podwykonawców, egzekwowanie wymagań jakościowych podczas robót 
budowlano-montażowych oraz, w przypadku wątpliwości, sprecyzowanie sposobów osiągnięcia 
wymaganego poziomu jakości. Identyczne uprawnienia posiadają Branżowi Inspektorzy Nadzoru 
Inwestorskiego powołani przez Zamawiającego. W zakresie układu technologicznego przedstawiciel 
Wykonawcy – Specjalista ds. kontroli jakości we współpracy ze Specjalistą ds. robót branżowych, 
sprawuje funkcyjną bieżącą kontrolę techniczną, która ma na celu weryfikację liniowej kontroli 
prowadzonej przez Podwykonawców, egzekwowanie wymagań jakościowych podczas 
prowadzonych robót oraz, w przypadku wątpliwości, sprecyzowanie sposobów osiągnięcia 
wymaganego poziomu jakości. 

2.5 Żadna z istotnych robót realizowanych na placu budowy nie będzie zakryta lub uczyniona niedostępną
 bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego (wpisem do Dziennika Budowy i pocztą 
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elektroniczną). Zgłaszania takich prac do odbioru będzie dokonywał Kierownik Budowy lub Kierownik 
Robót Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy, z powiadomieniem pocztą elektroniczną 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych (nie licząc sobót i 
dni wolnych od pracy) przed planowaną datą ich zakrycia lub uczynienia niedostępną.  
W przypadku odbioru dostaw i robót poza terenem Budowy zgłoszenie będzie dokonane z 
wyprzedzeniem co najmniej  7 dni roboczych chyba, że zapisy Umowy/Kontraktu stanowią inaczej. 

2.6  Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do prowadzenia kontroli na   każdym etapie 
realizacji procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu 
wykonania czynności kontrolnych i zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków 
przeprowadzenia kontroli zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami BHP i p.poż. 

2.7 Każdy odbiór robót, w którym ma uczestniczyć Zamawiający powinien zostać poprzedzony 

pozytywnym odbiorem wewnętrznym w strukturach Wykonawcy. Taki wynik odbioru upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia Zgłoszenia gotowości do odbioru z udziałem Zamawiającego. Zgłaszając 

odbiór robót Wykonawca powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie 

niezbędnych na danym etapie sprawdzeń i testów. Jeżeli w ramach odbioru z udziałem 

Zamawiającego zostaną stwierdzone usterki, strony uzgodnią termin ich usunięcia i termin 

ponownego odbioru. 

2.8 Odbiór techniczny jest zinstytucjonalizowaną formą kontroli technicznej (jakości) przeprowadzanej 

wg określonych reguł formalnych zawartych w rozdziale  

5 niniejszej procedury. 

2.9 Odbiory mają na celu przygotowanie do ostatecznego przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

odbioru (po sprawdzeniu jego należytego wykonania), a przekazujący  

i przejmujący są zobowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze. 

2.10 Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu Kontraktu zgodnie z 

dokumentacją, a także odpowiedzialny za wszelkie straty i zniszczenia spowodowane przez siebie lub 

swoich Podwykonawców w trakcie jakichkolwiek prac przez nich prowadzonych w czasie realizacji 

Przedmiotu Kontraktu. 

2.11 Odbioru końcowego (OKE) i przekazania Zamawiającemu do eksploatacji dokonują upoważnieni 

przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

2.12 Odbiorów branżowych dokonują:  Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Specjalista ds. robót 

branżowych Zamawiającego od Kierownika Budowy/Robót Wykonawcy przy fakultatywnym udziale 

Podwykonawców, obligatoryjnym udziale specjalistów Wykonawcy dokonujących wcześniej odbioru 

wewnętrznego, innych przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli zaproszonych Firm. 

2.13 Wykonawca robót przeprowadza przed odbiorem próby, badania i sprawdzenia oraz 

testy przewidziane w: 

 Umowie / Kontrakcie 

 w uzgodnionym Planie Kontroli i Badań 

 dokumentacji   technicznej  dostarczonej   przez   Podwykonawców  dostaw wraz   

z urządzeniami 

 dokumentacji projektowej oraz wymaganiach odpowiednich przepisów i norm 

 instrukcjach (np. rozruchu) 

2.14 Próby, badania i sprawdzenia (testy) - dla wybranych urządzeń / instalacji / specjalistycznych robót 

budowlanych/montażowych najistotniejszych dla prawidłowego działania wyrobu końcowego  - których 

zasady prowadzenia określone zostały w pkt. 2.7 niniejszej procedury - będą przeprowadzane zgodnie 

ze szczegółowymi Planami Kontroli i Badań sporządzanymi przez Wykonawcę i Podwykonawców 

oddzielnie (lub w uzasadnionych przypadkach wspólnie) dla etapów produkcji i robót budowlano-

montażowych i uzgadnianymi z odpowiednim wyprzedzeniem przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

2.15 Jeżeli przedmiot odbioru (urządzenie lub instalacja) podlega dozorowi technicznemu to jednostka 
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notyfikowana wykonuje niezbędne inspekcje urządzeń / instalacji w ramach przepisów o dozorze 

technicznym, które mogą w szczególności obejmować: 

 sprawdzenie projektu technicznego, badanie prototypu i typu urządzenia 

 dokonanie oceny i nadanie uprawnień wytwórcy urządzenia 

 nadzór nad wytwarzaniem i odbiory/badania techniczne w toku produkcji -  

u producenta urządzeń (jeżeli jest to technicznie uzasadnione) 

 badania urządzeń w warunkach gotowości do pracy - badania odbiorcze  

i dopuszczenie do eksploatacji. 

Inspekcje jednostka notyfikowana prowadzi na wniosek Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub 
Zamawiającego wg zasad i w zakresie wynikającym z Ustawy o dozorze technicznym oraz mających 
zastosowanie wewnętrznych procedur jednostki kontrolującej. 
Po zakończeniu badań i czynności sprawdzających UDT: 

 sporządza protokół w którym umieszcza wyniki badań oraz określa stan techniczny 

urządzenia / instalacji 

 wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację (użytkowanie) urządzenia / instalacji,  

w której ustala formę dozoru technicznego, jakim będzie objęte urządzenie/instalacja. 

Dokumenty te mają charakter dokumentów jakości i będą dołączane do odpowiednich protokołów 
odbiorów. 
Bez uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie urządzenia technicznego, podlegającego 
dozorowi technicznemu, urządzenie to nie będzie przekazane przez Wykonawcę do eksploatacji.  

2.16 Jeżeli przedmiot odbioru (urządzenie techniczne) objęty jest dyrektywą (dyrektywami) Unii 

Europejskiej to producent tego urządzenia jest zobowiązany do poddania urządzenia procedurom 

oceny zgodności, określonym w dyrektywach mających zastosowanie do tego wyrobu, wykorzystując 

- w zakresie przewidzianym w dyrektywie - pomoc wybranej jednostki notyfikowanej (kontrolującej 

lub certyfikującej). 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 
dyrektywie (dyrektywach) dokonanej przez: 

 producenta; wystawia on deklarację zgodności i umieszcza oznakowanie zgodności CE 

zgodnie z odnośnymi wymaganiami 

 notyfikowaną jednostkę certyfikującą; wydaje ona certyfikat zgodności 

Dokumenty te mają charakter dokumentów jakości i będą dołączane do odpowiednich protokołów 
odbiorów sporządzanych na Budowie. 

2.17 Kierownik Robót Wykonawcy winien przy współudziale Specjalisty ds. robót branżowych  

 Wykonawcy sprawdzić warunki, w jakich mają być przeprowadzone próby  
i sprawdzenia. W przypadku stwierdzenia, że warunki zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mogą 
spowodować uszkodzenie urządzeń - nie dopuszcza do rozpoczęcia względnie dalszego 
prowadzenia prób i testów. W tym celu dokonuje odpowiedniego zapisu w Dzienniku Budowy / 
Dzienniku Montażu i inicjuje / organizuje oraz nadzoruje działania naprawcze. 

2.18 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu,  

 przed rozpoczęciem odbioru, dokumentów pozwalających na ocenę zgodności  
z odpowiednimi wymaganiami wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentacji 
montażowej, wymaganych świadectw kontroli jakości, atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności  oraz 
wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, poświadczeń wykonania odbiorów robót 
zanikających/ ulegających zakryciu. W przypadku braku w czasie odbioru dokumentów będących w 
trakcie opracowania dopuszcza się przedstawienie stosownych pisemnych oświadczeń Wykonawcy. 

2.19 Wykonawca jest zobowiązany na potrzeby Komisji Odbiorowej skompletować jeden  

 zestaw dokumentów / zapisów dotyczących przedmiotu odbioru posługując się listami dokumentów / 
zapisów wymaganych przy dokonywaniu kontroli i odbiorów robót dla poszczególnych branż 
zamieszczonymi w rozdziale 4 niniejszej procedury. 

2.20 Braki w dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.19 powyżej, lub jej wady mogą powodować odmowę 

Zamawiającego / Komisji Odbiorowej przystąpienia do odbioru. 
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2.21 Odbiór przez Zamawiającego od Wykonawcy (w ramach odbiorów cząstkowych) robót 

wykonywanych w obiektach, które będą w terminie późniejszym przedmiotem Końcowego Odbioru 

określonych instalacji i obiektów w ramach Odbioru Końcowego nie stanowi odbioru przedmiotu 

Kontraktu zawartego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

Odbiór od Wykonawcy robót wykonanych w takim obiekcie następuje z chwilą odbioru tego obiektu 
przez Zamawiającego, stąd roboty budowlano-montażowe (mimo pozytywnych odbiorów 
częściowych i przyjęcia przez Zamawiającego stosownych faktur Wykonawcy) pozostają nadal w 
gestii i pod pieczą Wykonawcy aż do momentu pozytywnego Odbioru Końcowego i przejęcia przez 
Zamawiającego tych obiektów do eksploatacji (użytkowania). Protokoły odbiorów częściowych oraz 
zakończenia montażu i stwierdzenie gotowości obiektu do przeprowadzenia rozruchu nie są 
dowodem przekazania/przejęcia obiektu pomiędzy stronami Kontraktu tj. pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 

2.22 Przedstawiciele użytkownika (służb eksploatacyjnych Zamawiającego) uczestniczą w  

 komisjach odbioru, których zadaniem jest ocena stanu faktycznego/technicznego przedmiotu odbioru 
wg zatwierdzonego projektu, jako przedstawiciele Zamawiającego przez niego powołani do Komisji i 
jako jej Członkowie (a nie jako Strona Przejmująca przedmiot odbioru) podpisują przewidziane 
procedurą protokoły odbiorów częściowych. Do podpisania protokołu zakończenia ruchu 
regulacyjnego, protokołu zakończenia ruchu próbnego, protokołu zakończenia etapu realizacji w 
imieniu Stron Kontraktu dokonujących przekazania/przejęcia przedmiotu odbioru zostaną wyznaczeni 
upoważnieni Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

2.23 W odbiorach przewidzianych niniejszą procedurą uczestniczą osoby wymienione w tabeli na początku 

rozdziału nr 5 niniejszej procedury. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić do udziału w nim projektantów, 

podwykonawców, ekspertów i rzeczoznawców, przedstawicieli służb specjalistycznych i organów 

nadzoru wymaganych przepisami szczególnymi. 

2.24 Jeżeli w czasie odbioru robót Komisja zidentyfikowała w przedmiocie odbioru usterki,  

 przeprowadza wszystkie zaplanowane czynności odbioru i sporządza Wykaz Usterek (WU) przy 
czym: 
a) usterka nielimitująca - to stwierdzone w czasie odbioru niespełnienie wyspecyfikowanego w 

dokumentacji / przepisach wymagania dla wyrobu (roboty, dostawy, usługi) lub różnica pomiędzy 

stanem rzeczywistym wyrobu (roboty, dostawy, usługi) a określonym w jego dokumentacji 

technicznej 

b) usterka limitująca - to stwierdzone w czasie odbioru niespełnienie ustanowionego / 

wyspecyfikowanego w Kontrakcie, dokumentacji technicznej / przepisach wymagania dla 

procesu technologicznego lub wyrobu (roboty, dostawy, usługi) związanego z jego zamierzonym 

użytkowaniem / eksploatacją, np. czyniące przedmiot odbioru niezgodnym z zasadami BHP i 

p.poż lub z założeniami technologicznymi i technicznymi, uniemożliwiające poprawne 

prowadzenie dalszych etapów prac oraz bezpieczną eksploatację. 

2.25 Dla potrzeb prowadzonych odbiorów ustala się, że: 

a) wystąpienie usterki nielimitującej nie limituje dokonania odbioru / rozruchu / prowadzenia 

eksploatacji przedmiotu odbioru. 

b) wystąpienie usterki limitującej limituje dokonanie odbioru / rozruchu / prowadzenie eksploatacji 

przedmiotu odbioru. 

2.26 Jeżeli według Komisji przedmiot odbioru objęty inspektorskim odbiorem branżowych lub odbiorem 

końcowym nie kwalifikuje się do odbioru ze względu na wystąpienie usterki(ek) limitującej, Komisja 

po sporządzeniu Wykazu usterek, który załącza do protokołu, wykorzystuje umieszczoną w protokole 

klauzulę negatywną i podpisuje protokół. Ponowne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości tego 

samego przedmiotu odbioru do kolejnego odbioru może nastąpić po usunięciu usterek. 

2.27 W celu umożliwienia zgodnego z postanowieniami Kontraktu prowadzenia rozliczeń  pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym, podstawą do fakturowania wykonanego  
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i odebranego Etapu Realizacji określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiący 

załącznik do Kontraktu. 

2.28 Do każdego Protokołu Zakończenia Etapu Realizacji Wykonawca załączy dokumenty  potwierdzające 

wykonanie tego etapu, w tym kopie odpowiednich protokołów inspektorskich branżowych, z 

pozytywnym wynikiem odbioru przez Zamawiającego. 

2.29 Jeśli zapisy Kontraktu/Umowy nie stanowią inaczej, Zamawiający po spełnieniu przez  

 Wykonawcę wszelkich wymagań określonych w niniejszej procedurze przystąpi do odbioru w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu formalnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę przedmiotu odbioru. 

 
 
3. Przedmiot odbioru 

 
3.1 Przedmiot odbioru jest pojęciem umownym. W relacjach pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą jest to określony zakres robót ustalony przez Strony, które zawarły Kontrakt lub wynika 

on (w odniesieniu do poszczególnych obiektów technicznych inwestycji) wprost z technologii montażu 

przewidzianej w dokumentacji projektowej. Przedmiot odbioru może stanowić część lub całość robót 

objętych Kontraktem. 

3.2 Przedmiotem    odbioru    technicznego    do    rozruchu    może    być    układ technologiczny/ 

urządzenie/instalacja/obiekt (-y) lub tzw. węzły rozruchowe. Podział (grupowanie) urządzeń i instalacji 

na węzły rozruchowe związany jest z technologią rozruchu i nie musi pokrywać się z podziałem 

obiektu na przedmioty odbioru i jego części. 

Podział obiektu na węzły rozruchowe winien zostać ustalony pomiędzy Stronami Kontraktu. 
3.3 Przedmioty końcowych odbiorów branżowych i robót budowlanych winny zostać ustalone pomiędzy 

Stronami Kontraktu. 

3.4 Odbiory częściowe branżowe i częściowe robót budowlanych nie są z góry określone  

i odbywają się w zależności od potrzeb procesu technologicznego budowy i przebiegu realizacji 

inwestycji zawsze z udziałem Wykonawcy, który je organizuje oraz właściwych Przedstawicieli 

Zamawiającego. 

 
4. Dokumenty odbiorowe i jakości wymagane przy kontroli i odbiorach robót 

 Dokumenty odbiorowe i jakości robót (protokoły odbiorów, dokumentacja techniczna 

powykonawcza lub kopia egz. „Red Corex”, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności materiałów i urządzeń, deklaracje zgodności producenta i Wykonawcy, 

protokoły z prób, pomiarów i sprawdzeń, poświadczenia/oświadczenia, uprawnienia personelu 

itp.) i dokumentację rejestracyjną kompletują na bieżąco (pod kątem odbiorów częściowych 

elementów Przedmiotu Kontraktu) Kierownicy Robót. 

 Do protokołów odbiorów należy dołączyć odpowiednie dokumenty jakości oraz potwierdzające 

zgodność przedmiotu odbioru z projektem i mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym 

określone: 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorów oraz innymi dokumentami uzgodnionymi 

z odpowiednim specjalistą branżowym Zamawiającego 

 lub wynikające z technologii robót dla poszczególnych branż 

 lub określone w odpowiednich normach, przepisach i procedurach szczegółowych dla 

poszczególnych branż. 

 lub wymienione w sporządzonych Planach Kontroli i Badań 

 Dokumenty jakości (zapisy) wymagane przy kontroli i odbiorach robót należy 
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tworzyć w oparciu o formularze: 

 własne podwykonawców  / organów nadzoru - zgodne z ich wewnętrznymi standardami 

jakości 

 uzgodnione pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym  

 określone przepisami prawa. 

 Skompletowana w oryginale dokumentacja odbiorowa (protokoły odbiorów wraz  

z wymienionymi w nich załącznikami) przechowywana będzie przez Biuro Budowy 

Wykonawcy do czasu odbioru, a następnie - z chwilą dokonania tego odbioru – dwa  

kompletne egzemplarze w postaci uporządkowanego zestawu zawierającego spis, 

numerację stron/ilość stron - zostanie przez Wykonawcę przekazany Zamawiającemu. 

Dopuszcza się możliwość przekazywania dokumentacji partiami (jeżeli Strony Kontraktu tak 

uzgodnią w trybie roboczym). Dokumentacja jakościowa będzie dostarczana w wersji 

oryginalnej. W przypadku kopii dokumenty jakościowe będą opatrzone przez upoważnioną 

osobę adnotacją „za zgodność  

z oryginałem”. Wyklucza się przekazywanie kopii nieczytelnych i pochodzących  

z faxów. Deklaracje zgodności WE będą w języku polskim, ewentualnie w języku kraju 

producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumentacja odbiorowa powinna być 

posegregowana z podziałem na poszczególne branże. 

 Lista wymaganych dokumentów - roboty budowlane / ziemne : 

 protokoły koniecznych badań geologicznych - w tym odbioru podłoża, stopnia zagęszczenia gruntu   

(ewentualnie   kserokopia   wpisu   do dziennika budowy) 

 operaty geodezyjne w tym tyczenia, osiowości, pionowości, prostoliniowości, 

powykonawcze (ewentualnie kserokopia wpisu do dziennika budowy) 

 oświadczenie osób uprawnionych przepisami o zgodności wykonania prac  

z projektem technicznym 

 protokół próbnego obciążenia pali (jeśli dotyczy) 

 metryki pali (jeśli dotyczy) 

 świadectwo jakości stali zbrojeniowej, deklaracje zgodności 

 protokół    kontroli     prawidłowego    ułożenia    zbrojenia    (ewentualnie    kserokopia    wpisu    do 

dziennika budowy) 

 protokoły   z   pośrednich   odbiorów  elementów  konstrukcji   i   robót  zanikających  (jeżeli były 

przeprowadzane) 

 świadectwa badań  jakości   betonu   i   cech   wytrzymałości   betonu   (w   terminie   wymaganym 

odrębnymi przepisami) 

 świadectwa  badań  nasiąkliwości    i    mrozoodporności    oraz    wodoszczelności    dla    betonów 

specjalnych 

 świadectwo jakości prefabrykatów z określeniem klasy dokładności 

 deklaracje zgodności producenta i certyfikaty materiałów 

 dokumentacja powykonawcza (lub przejściowo po uzgodnieniu z właściwym specjalistą 

robót branżowych Zamawiającego do Odbioru częściowego branżowego kopia egz. „Red 

corex”) 

 protokół odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych 

 protokoły badania stali kształtowej do wykonania konstrukcji głównej  obiektów na 

rozwarstwienie 

 inne  (dotyczące  przedmiotu   Kontraktu  i  uzgodnione  na   roboczo  pomiędzy  Stronami 
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Kontraktu) 

 Lista wymaganych dokumentów - roboty elektryczne: 

 protokoły z pomiaru oporności izolacji obwodów i uzwojeń oraz ciągłości przewodów 

 protokoły pomiarów instalacji odgromowych i uziemiających 

 metryki instalacji odgromowych  

 protokoły badania skuteczności przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych 

 protokoły pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy 

 protokoły natężenia pola elektromagnetycznego dla urządzeń WN 

 protokoły z badań fabrycznych i pomontażowych urządzeń i instalacji elektrycznych w 

zakresie zgodnym z normą: PN-E-04700 Wytyczne Przeprowadzania Pomontażowych 

Badań Odbiorczych. 

 protokoły ze sprawdzenia  nastaw zabezpieczeń i urządzeń, w których były wprowadzane 

indywidualnie wartości rozruchowe, graniczne itd. 

 protokoły z przeprowadzonych prób funkcjonalnych urządzeń lub układów 

 protokoły sprawdzenia urządzeń rozliczeniowych energii elektrycznej 

 protokoły z przeprowadzonej legalizacji liczników energii elektrycznej, przekładników 

 wykaz użytych urządzeń i aparatury pomiarowo-badawczej wraz z kopiami odpowiednich 

świadectw ich legalizacji 

 uzgodniony program prób funkcjonalnych dla układu zasilania powiązanego  

z układem Operatora Systemu Przesyłowego 

 wykaz urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym sporządzony na 

podstawie danych z tabliczek znamionowych urządzeń (na etapie odbiorów OTR) 

 dokumenty dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną (na etapie odbiorów OTR) 

 dokumenty dotyczące zabezpieczenia przed wybuchem (na etapie odbiorów OTR) 

 operaty geodezyjne linii kablowych i urządzeń podziemnych 

 świadectwa jakości, deklaracje zgodności (producenta) i certyfikaty bezpieczeństwa 

urządzeń elektrycznych 

 kopie stosownych uprawnień osób do prowadzenia prac projektowych, wykonawczych, 

pomiarowych, odbiorczych itd., 

 świadectwa zastosowanych przyrządów pomiarowych i urządzeń przy próbach 

odbiorowych. 

 oświadczenie Podwykonawcy o zgodności wykonania prac z projektem technicznym 

 dokumentacja powykonawcza lub (przejściowo) kopia egz. „Red corex” 

 inne (dotyczące przedmiotu Kontraktu i uzgodnione na roboczo pomiędzy Stronami 

Kontraktu) 

 Lista wymaganych dokumentów - roboty AKPiA: 

 protokoły z pomiaru oporności izolacji kabli pomiarowych, zasilających i sterowniczych 

 protokoły ze sprawdzenia ciągłości i prawidłowości połączeń 

 protokoły sprawdzeń funkcjonalnych (łącznie z systemem wizualizacji – jeżeli występuje) 

z podaniem zakresów pomiarowych oraz ustawień progów sygnalizacji 

 protokoły testowania sygnałów przesyłanych łączami komunikacji cyfrowej 

 inne (dotyczące przedmiotu Kontraktu i uzgodnione na roboczo pomiędzy Stronami 

Kontraktu). 
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5. RODZAJE ODBIORÓW 
 
W    trakcie   realizacji   Kontraktu   przewiduje   się   następujące   rodzaje   odbiorów   robót  budowlano-montażowych, 
dostaw i usług: 

 odbiory inspektorskie branżowe (częściowe poszczególnych etapów prac) 

 odbiór końcowy Przedmiotu Umowy. 

 
Poza wymienionymi w tabeli powyżej odbiorami mogą wystąpić odbiory dodatkowe, ściśle związane z 
przedmiotem Kontraktu/Umowy. Odbiory te będą przeprowadzone zgodnie z zapisami Kontraktu/Umowy i 
potwierdzone protokołami wg wzoru uzgodnionego między Wykonawcą i Zamawiającym. 
 
5.1 Zgłoszenie gotowości do odbioru 

 
5.1.1 Uzgodnionym sposobem zgłaszania gotowości do odbioru i zawiadamiania Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego przez Wykonawcę jest zgłoszenie wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienie zainteresowanych przedstawicieli Zamawiającego ii Wykonawcy pocztą elektroniczną. 

 
5.1.2 Do „Zgłoszenie do Odbioru” Wykonawca powinien załączyć:  

 odpowiednie dokumenty jakości (z wykazów zawartych w rozdziale 4 niniejszej procedury), z 

wyłączeniem dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy wcześniejszych odbiorach 

 inne dokumenty dotyczące przedmiotu planowanego odbioru wymagane zgodnie  

z odpowiednimi postanowieniami Kontraktu lub przepisami prawa. 

 
5.2 Przekazanie-przejęcie placu budowy (PPB) / frontu robót (PFR) 

 
5.2.1 Przekazanie Placu Budowy następuje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie  

z postanowieniami Umowy/Kontraktu. 

 Uczestniczą w nim: 

 upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

 Kierownik Budowy 

 Inspektor (-rzy) Nadzoru Inwestorskiego 

 Kierownik Robót Wykonawcy 

 inni uczestnicy w zależności od potrzeb 

 Do protokołu PPB należy załączyć: 

 wytyczne geodezyjne reperów roboczych i punktów osnowy 

 kserokopię pozwolenia na budowę 

 plan BiOZ 

 mapę z określeniem punktów poboru mediów i odprowadzenia ścieków  

 PZJ 

 POR 

 inne  

 
5.2.2 Data podpisania protokołu przekazania placu budowy stanowi datę przekazania placu budowy / 

przejęcia frontu robót. 

 
5.3 Odbiór częściowy branżowy Robót montażowych /Dostaw /Usług  

 
5.3.1 Odbiór częściowy branżowy jest odbiorem inspektorskim dokonywanym w ramach jednej branży i 
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dotyczy robót montażowych/dostaw/usług z jej zakresu.  

5.3.2 Przedmiotem jest - w danym przedmiocie odbioru - fragment robót montażowych / dostaw / usług 

określonych Kontraktem oraz/lub umową Wykonawcy z Podwykonawcą niekoniecznie stanowiący 

zamkniętą całość technologiczną. 

5.3.3 Odbiór to w szczególności: 

 odbiór przed przekazaniem przez Wykonawcę frontu robót kolejnemu Podwykonawcy 

 odbiór etapu robót stanowiącego zamkniętą całość 

 odbiór fragmentu robót wynikającego z zasad fakturowania określonych umową  

z Podwykonawcą niekoniecznie stanowiącego zamkniętą całość technologiczną 

5.3.4 Odbiór częściowy branżowy ma przede wszystkim na celu sprawdzenie jakości wykonanych robót, 

dostaw lub usług, przestrzegania warunków technicznych wykonania oraz ich kompletności 

wymaganej przed przystąpieniem do następnej fazy robót danej lub innej branży. 

5.3.5 Podstawę przeprowadzenia odbioru częściowego branżowego stanowią: 

 Umowa / Kontrakt 

 aktualna dokumentacja techniczna 

 warunki techniczne wykonania i odbioru (WTW i O) 

 Polskie Normy, EN i DIN przywołane w dokumentacji jak wyżej 

 inne przepisy i warunki technologiczne obowiązujące w danej branży robót 

 zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montażu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego 

 odpowiednie dokumenty jakości (z wykazu zawartego w rozdziale 4) przedstawione przez 

Wykonawcę 

5.3.6 Czynności związane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca zgłaszając Zamawiającemu wpisem do 

Dziennika Budowy lub Dziennika Montażu  gotowość instalacji, obiektu lub robót/dostaw do odbioru. 

Zakres wykonanych robót/dostaw/usług musi być szczegółowo wyspecyfikowany w „Zgłoszeniu do 

Odbioru”. W przypadku szerokiego zakresu zgłaszanych do odbioru robót/dostaw/usług ich wykaz 

powinien zostać dołączony do „Zgłoszenia do Odbioru” w formie załącznika. Warunkiem koniecznym 

wystawienia przez Wykonawcę „Zgłoszenia do Odbioru” jest wcześniejsze skontrolowanie przez 

niego z wynikiem pozytywnym robót montażowych, dostaw lub usług wykonanych przez niego lub 

Podwykonawcę. 

5.3.7 Wykonawca proponuje w „Zgłoszeniu do Odbioru”. termin odbioru, który powinien 

zostać wyznaczony na dzień roboczy i być zgodny z zapisami Kontraktu / Umowy. 

5.3.8 W odbiorze uczestniczą: 

 Kierownik Budowy (jeśli dotyczy) 

 Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (jeśli dotyczy) 

 Specjalista (-ści) ds. robót branżowych Zamawiającego 

 Kierownik Robót Wykonawcy (prowadzi odbiór) 

 Specjalista (-ści) ds. robót branżowych Wykonawcy 

 Specjalista ds. kontroli jakości Wykonawcy 

 Przedstawiciel Podwykonawcy (wg uznania Wykonawcy). 

 
UWAGA 1: 
W przypadku odmowy przystąpienia do odbioru Specjalista ds. robót branżowych Zamawiającego lub inny 
upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego sporządza pisemne uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy. W 
przypadku przeprowadzenia odbioru z wynikiem negatywnym winny zostać w pełni przeprowadzone czynności 
odbioru oraz sporządzone wykazy usterek. 
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5.3.9 Data podpisania protokołu stanowi datę odbioru. 

5.3.10 Negatywny wynik sprawdzenia odbieranych robót montażowych, dostaw lub usług powoduje ich 

wstrzymanie (w zakresie objętym odbiorem) do czasu usunięcia wad, których wystąpienie limituje 

dokonanie odbioru. 

5.3.11 Załącznikami do Protokołu są: 

 wykazy usterek 

 odpowiednia dokumentacja odbiorowa, w tym dokumenty jakościowe (z wykazu zawartego w 

rozdziale 4 niniejszej procedury) 

5.3.12 Odmowa odbioru znajduje zawsze odbicie w negatywnej klauzuli protokołu odbioru. 

Dalsze postępowanie w takim przypadku zostało opisane w pkt. 2.28 Procedury. 
5.3.13 Protokół sporządza Biuro Budowy Wykonawcy w ilości 2-ch egzemplarzy. Podpisane przez 

wszystkich uczestników odbioru oryginały protokołów trafiają do Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

 
5.4 Odbiór częściowy  Robót Budowlanych 

 
5.4.1 Odbiór częściowy Robót Budowlanych jest odbiorem inspektorskim dokonywanym  

w ramach branży budowlanej i dotyczy robót z jej zakresu.  

5.4.2 Przedmiotem jest - w danym przedmiocie odbioru - fragment robót określonych Kontraktem oraz/lub 

umową Wykonawcy z Podwykonawcą niekoniecznie stanowiący zamkniętą całość. 

5.4.3 Odbiór to w szczególności: 

 odbiór przed przekazaniem przez Wykonawcę frontu robót budowlanych kolejnemu Podwykonawcy 

 odbiór etapu robót budowlanych stanowiącego zamkniętą całość 

 odbiór fragmentu robót budowlanych wynikającego z zasad fakturowania określonych umową z 

Podwykonawcą niekoniecznie stanowiącego zamkniętą całość. 

5.4.4 Odbiór częściowy Robót Budowlanych ma przede wszystkim na celu sprawdzenie jakości wykonanych 

robót, prac zanikających, przestrzegania warunków technicznych wykonania oraz ich kompletności 

wymaganej przed przystąpieniem do następnej fazy robót. 

5.4.5 Podstawę przeprowadzenia odbioru częściowego robót budowlanych stanowią: 

 Umowa / Kontrakt 

 aktualna dokumentacja techniczna 

 warunki techniczne wykonania i odbioru 

 Polskie Normy, EN i DIN przywołane w dokumentacji jak wyżej 

 inne przepisy i warunki techniczne obowiązujące dla robót budowlanych 

 zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montażu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego 

 odpowiednie dokumenty jakości (z wykazu zawartego w rozdziale 4) przedstawione przez 

Wykonawcę 

5.4.6 Czynności związane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca zgłaszając 

Zamawiającemu lub wpisem do Dziennika Budowy  gotowość instalacji, obiektu lub robót do odbioru. 

Zakres wykonanych robót musi być szczegółowo wyspecyfikowany w „Zgłoszeniu do Odbioru”. 

W przypadku szerokiego zakresu zgłaszanych do odbioru robót ich wykaz powinien zostać dołączony 
do „Zgłoszenia do Odbioru” w formie załącznika. Warunkiem koniecznym wystawienia przez 
Wykonawcę „Zgłoszenia do Odbioru” jest wcześniejsze skontrolowanie przez niego z wynikiem 
pozytywnym robót budowlanych wykonanych przez niego lub Podwykonawcę. 

5.4.7 Wykonawca proponuje w „Zgłoszeniu do Odbioru”. termin odbioru, który powinien 

zostać wyznaczony na dzień roboczy i być zgodny z zapisami Kontraktu / Umowy. 

5.4.8 W odbiorze uczestniczą: 
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 Kierownik Budowy 

 Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

 Specjalista (-ści) ds. robót branżowych Zamawiającego 

 Kierownik Robót Wykonawcy (prowadzi odbiór) 

 Specjalista (-ści) ds. robót branżowych Wykonawcy 

 Specjalista ds. kontroli jakości Wykonawcy 

 Przedstawiciel Podwykonawcy (wg uznania Wykonawcy). 

 
UWAGA 2: 
W przypadku odmowy przystąpienia do odbioru Specjalista ds. robót branżowych Zamawiającego lub inny 
upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego sporządza pisemne uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy. W 
przypadku przeprowadzenia odbioru z wynikiem negatywnym winny zostać w pełni przeprowadzone czynności 
odbioru oraz sporządzone wykazy usterek. 

 
5.4.9 Data podpisania protokołu stanowi datę odbioru. 

5.4.10 Negatywny wynik sprawdzenia odbieranych robót budowlanych powoduje ich wstrzymanie (w 

zakresie objętym odbiorem) do czasu usunięcia wad, których wystąpienie limituje dokonanie 

odbioru. 

5.4.11 Załącznikami do Protokołu są: 

 wykazy usterek 

 odpowiednia dokumentacja odbiorowa, w tym dokumenty jakościowe (z wykazu zawartego w 

rozdziale 4 niniejszej procedury) 

5.4.12 Odmowa odbioru znajduje zawsze odbicie w negatywnej klauzuli protokołu odbioru. Dalsze 

postępowanie w takim przypadku zostało opisane w pkt. 2.28 Procedury. 

5.4.13 Protokół sporządza Biuro Budowy Wykonawcy w ilości 2-ch egzemplarzy. Podpisane  

przez wszystkich uczestników odbioru oryginały protokołów trafiają do Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

 
5.5 Odbiór końcowy branżowy (OKB) 

 
5.5.1 Odbiór zakończenia montażu branżowy dokonywany jest po zakończeniu robót budowlano-

montażowych danej branży dotyczących jednego przedmiotu odbioru. 

5.5.2 Czynności związane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca po stwierdzeniu, że zostały spełnione 

następujące warunki: 

 dokonano wszystkich odbiorów częściowych branżowych 

 wykonano wymagane próby, badania, pomiary i sprawdzenia, a ich wyniki były pozytywne i zostały 

udokumentowane odpowiednimi protokołami/raportami 

 usunięto usterki wymienione w protokołach (w przypadku braku możliwości usunięcia niektórych 

usterek nielimitujących do czasu odbioru Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym termin 

ich usunięcia). 

5.5.3 Wykonawca (Kierownik Robót) zgłasza Zamawiającemu na piśmie (gotowość do odbioru  

w określonym terminie - z wyprzedzeniem zgodnym z zapisami Umowy/Kontraktu. 

5.5.4 Zamawiający w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych powinien wnieść zastrzeżenia, które Wykonawca 

winien uwzględnić. Nie złożenie przez Zamawiającego żadnego zastrzeżenia  

w powyższym terminie będzie równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia do wiadomości bez zastrzeżeń. 

5.5.5 Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego zgłoszenia i po wykonaniu czynności 

sprawdzających Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą powołuje Komisję Odbioru, która 



 

68 
 

powinna przystąpić do odbioru w terminie zgodnym z zapisami Kontraktu / Umowy. 

5.5.6 W skład Komisji wchodzą : 

 Kierownik Budowy 

 Branżowy Inspektor (-rzy) Nadzoru Inwestorskiego  

 Specjalista (-ci) ds. robót branżowych Zamawiającego 

 Kierownik Robót Wykonawcy (prowadzi odbiór) 

 Specjalista (-ci) ds. robót branżowych Wykonawcy 

 Przedstawiciel Podwykonawcy (-ów) (wg uznania Wykonawcy)  

 przedstawiciele innych organów, których udział w odbiorze jest niezbędny wg decyzji 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

  
UWAGA 3: 
W przypadku odmowy przystąpienia do odbioru Specjalista ds. robót branżowych Zamawiającego lub inny 
upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego sporządza pisemne uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy. W 
przypadku przeprowadzenia odbioru z wynikiem negatywnym winny zostać w pełni przeprowadzone czynności 
odbioru oraz sporządzone wykazy usterek. 

5.5.7 Podstawą do przeprowadzenia odbioru końcowego branżowego (obiektu, układu) są następujące 

dokumenty przedstawienie przez Wykonawcę: 

 komplet protokołów z przeprowadzonych odbiorów częściowych branżowych wraz  

z odpowiednimi protokołami odbioru usterek  

 niezbędne dokumenty jakości  

 Dzienniki Budowy, Dzienniki Montażu  i Dzienniki Nadzoru Autorskiego z wymaganymi  wpisami 

o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego  

i Kierownika Budowy  

 dokumentacja techniczna powykonawcza lub (przejściowo) kopie egz. „Red corex”  

 protokoły z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i sprawdzeń  

 dokumentacja koncesyjna (jeśli wymagana)  

5.5.8 Komisja jest upoważniona do sporządzenia Wykazu Usterek robót (a także dostaw i usług) WU 

niezależnie od wykazów WU sporządzonych w trakcie odbiorów częściowych branżowych. 

5.5.9 Wykazy Usterek winny zawierać ich jednoznaczne wyszczególnienie i podział na limitujące i nie 

limitujące dalsze prace (np. rozruch) oraz przyjęte terminy ich usunięcia. 

5.5.10 Protokół sporządza Biuro Budowy Wykonawcy w ilości 2-ch egzemplarzy wraz  

z ewentualnymi wykazami WU. Podpisane przez wszystkich uczestników odbioru oryginały protokołów 

trafiają do Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
5.6 Odbiór Końcowy Robót Budowlanych 

 
5.6.1. Odbiór końcowy Robót Budowlanych (OKRB) dokonywany jest po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot umowy z Wykonawcą. Jest to odbiór końcowy wszystkich 

prac w branży budowlanej w ustalonym pomiędzy Stronami Kontraktu przedmiocie odbioru. 

5.6.2. Odbiór ma na celu sprawdzenie: 

 kompletności wykonania robót budowlanych w danym przedmiocie odbioru 

 jakości wykonania robót budowlanych 

5.6.3. Podstawę przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych stanowią: 

    Umowa / Kontrakt 
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 dokumentacja techniczna powykonawcza lub (przejściowo) kopia egz. „Red corex” 

 warunki techniczne wykonania i odbioru (WTW i O) 

 normy PN, EN, DIN przywołane w dokumentacji jak wyżej 

 inne przepisy i warunki techniczne obowiązujące w branży budowlanej i mające 

zastosowanie do odbieranych robót 

 zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montażu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego  

 dokumenty jakości przedłożone przez Wykonawcę  

 stosowne protokoły odbiorów zakończenia montażu branżowych - PZMB  

 protokoły z prób, badań i sprawdzeń 

 protokoły odbioru usuniętych usterek - POU zidentyfikowanych w trakcie poprzednich 

odbiorów OCRB 

 dokumentacja geodezyjna, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (jeśli 

dotyczy) 

5.6.4. Czynności związane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca po: 

 stwierdzeniu zakończenia wszystkich robót budowlanych w danym przedmiocie odbioru 

wynikających z umowy 

 skontrolowaniu, że dokonano z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, 

badań i sprawdzeń 

 usunięciu wszystkich usterek wykazanych w odbiorach częściowych OCRB (w przypadku 

braku możliwości usunięcia niektórych usterek nielimitujących do czasu odbioru OKRB 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin ich usunięcia) 

5.6.5. O gotowości do dokonania odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie (druk 

ZDO z kopią dla KB i IN). Zakres wykonanych robót musi być szczegółowo wyspecyfikowany w 

„Zgłoszeniu do Odbioru”. 

5.6.6. W przypadku szerokiego zakresu zgłaszanych do odbioru robót ich wykaz powinien zostać 

dołączony do „Zgłoszenia do Odbioru” w formie załącznika. 

5.6.7. Wykonawca proponuje w „Zgłoszeniu do Odbioru” termin odbioru zgodny z zapisami Kontraktu.  

5.6.8. Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. W odbiorze uczestniczą: 

 Kierownik Budowy 

 Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

 upoważnieni Przedstawiciele Zamawiającego  

 przedstawiciel służb BHP oraz p.poż. 

 Przedstawiciel Wykonawcy  

 Specjalista ds. robót branżowych Wykonawcy 

UWAGA 6: 

W przypadku odmowy przystąpienia do odbioru upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego 

sporządza pisemne uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy. W przypadku 
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przeprowadzenia odbioru z wynikiem negatywnym winny zostać w pełni przeprowadzone 

czynności odbioru oraz sporządzone wykazy usterek. 

5.6.9. Do protokołu POKRB należy załączyć: 

 protokoły odbiorów OKB 

 odpowiednie dokumenty jakości, protokoły z prób, badań i sprawdzeń oraz odbiorów 

instytucji zewnętrznych(jeżeli były wymagane) 

 wykazy usterek sporządzone przez Komisję w trakcie odbioru OKRB 

 oświadczenie Kierownika Robót Wykonawcy 

5.6.10. Odmowa dokonania odbioru znajduje zawsze odbicie w negatywnej klauzuli protokołu odbioru. 

Dalsze postępowanie w takim przypadku zostało opisane w pkt. 3.28 Procedury. 

Protokół sporządza Biuro Zamawiającego w ilości 2-ch egzemplarzy wraz z ewentualnymi wykazami WU. 

Podpisane przez wszystkich uczestników odbioru oryginały protokołów trafiają do Wykonawcy, 

Zamawiającego. 

 
5.7 Zakończenie etapu realizacji - odbiór do celów rozliczeniowych zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

 
5.7.1 W celu umożliwienia zgodnego z postanowieniami Kontraktu prowadzenia rozliczeń pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym wprowadza się Protokół Zakończenia Etapu 

Realizacji / Końcowy przedmiotu umowy, będący podstawą do fakturowania wykonanego  
i odebranego Etapu Realizacji podanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącego 
załącznik do Kontraktu. 

5.7.2 Do Protokołu Zakończenia Etapu Realizacji należy załączyć: 

 zestawienie (-a) wykonanych i odebranych odpowiednimi protokołami robót budowlanych, robót 

montażowych, dostaw i usług objętych danym Etapem Realizacji (w przypadku wąskiego zakresu 

zestawienie należy umieścić w protokole) 

 komplet dokumentów potwierdzających wykonanie tego etapu, w tym kopie protokołów: 

 odbiorów częściowych Robót Budowlanych (odbioru końcowego Robót Budowlanych, wg   

wzoru   stanowiącego   załącznik  do   niniejszej procedury 

 odbiorów   robót montażowych,   wg   wzoru   stanowiącego   załącznik  do   niniejszej procedury 

 odbiorów dostaw, wg   wzoru   stanowiącego   załącznik  do   niniejszej procedury  

 odbiorów   usług, wg   wzoru   stanowiącego   załącznik  do   niniejszej procedury 

 przekazania dokumentacji, wg wzoru stanowiącego załącznik do Procedury przekazania 

dokumentacji  

z pozytywnym wynikiem odbioru przez Zamawiającego. 
5.7.3 Wraz z każdym protokołem zakończenia etapu realizacji Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 

Zamawiającemu potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie  

o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie 

przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawców lub odmowach zapłaty, których terminy przypadają 

nie później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu zakończenia etapu realizacji. 

5.7.4 Wraz z protokołem odbioru końcowego, oprócz oświadczenia jak w pkt. 5.10.3 Wykonawca 

dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego 

rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do 

zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę. 

5.7.5 Protokoły Zakończenia Etapu Realizacji są wystawiane i rejestrowane przez Biuro Wykonawcy. 
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5.8 Odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu Umowy do eksploatacji  

 
5.8.1 Odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu Kontraktu do eksploatacji dokonywany jest po 

zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy z Wykonawcą.  

5.8.2  Odbiór ma na celu sprawdzenie: 

 kompletności wykonania robót  

 jakości wykonania robót 

5.8.3 Podstawę przeprowadzenia odbioru końcowego stanowią: 

 Umowa/Kontrakt 

 dokumentacja techniczna powykonawcza lub (przejściowo) kopia egz. „Red corex” 

 warunki techniczne wykonania i odbioru  

 normy PN, EN, DIN przywołane w dokumentacji jak wyżej 

 zapisy w Dzienniku Budowy, Dzienniku Montażu i Dzienniku Nadzoru Autorskiego  

 dokumenty jakości przedłożone przez Wykonawcę 

 Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 

 Instrukcje Eksploatacji  

 protokół odbiorów inspektorskich branżowych z załącznikami  

 protokoły odbioru usuniętych usterek zidentyfikowanych w trakcie poprzednich odbiorów 

 protokół zakończenia ruchu próbnego 

 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Budowlane  

5.8.4 Czynności związane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca po: 

 stwierdzeniu zakończenia wszystkich robót w danym przedmiocie odbioru wynikających  

z umowy 

 skontrolowaniu, że dokonano z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, badań i 

sprawdzeń 

 usunięciu wszystkich usterek wykazanych w poprzednich odbiorach (w przypadku braku 

możliwości usunięcia niektórych usterek nielimitujących do czasu odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin ich usunięcia) 

5.8.5 O gotowości do dokonania odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na 

piśmie raz wpisem do Dziennika Budowy 

5.8.6 Wykonawca proponuje w „Zgłoszeniu do Odbioru” termin odbioru zgodny z zapisami Kontraktu.  

5.8.7 Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. 

5.8.8 W odbiorze uczestniczą: 

 upoważnieni Przedstawiciele Zamawiającego 

 upoważnieni Przedstawiciele Wykonawcy 

 przedstawiciele służb BHP oraz p.poż. 

5.8.9  Do protokołu odbioru końcowego należy załączyć: 

 protokoły odbiorów  

 protokół zakończenia Ruchu Próbnego 

 wykazy usterek sporządzone przez Komisję w trakcie odbioru  

 oświadczenie Kierownika Budowy 

5.8.10 Protokół sporządza Biuro Zamawiającego w ilości 3-ch egzemplarzy wraz  

z ewentualnymi wykazami WU. Podpisane przez wszystkich uczestników odbioru oryginały 
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protokołów trafiają do Wykonawcy (1 egz.) i Zamawiającego (2 egz.). 

 
5.9 Odbiór gwarancyjny 

 
5.9.1 Odbiór gwarancyjny wykonywany jest po 36 miesiącach, licząc od daty przekazania Przedmiotu 

Umowy do Eksploatacji, 

5.9.2 W trakcie odbioru gwarancyjnego weryfikowana jest 36 miesięczna rzeczywista produkcja energii 

elektrycznej famy  fotowoltaicznej z deklarowaną przez Wykonawcę w ofercie na podstawie 

Analizy Produktywności, rzeczywistą produkcją energii elektrycznej farmy fotowoltaicznej określi 

wskazanie układu pomiarowego zainstalowanego w Stacji Transformatorowej 20/110kV, w 

rozdzielni 20kV,  

5.9.3 W trakcie odbioru gwarancyjnego zweryfikowany wizualnie zostanie również stan wszystkich 

elementów farmy( paneli, konstrukcji wsporczych, stacji transformatorowych), 

5.9.4 Zamawiający zweryfikuje również usunięcie wszelkich wad/usterek, które pojawią się w trakcie 36 

miesięcy od przekazania farmy do eksploatacji. 

5.9.5 Wszelkie usterki i wady ujawnione w trakcie odbioru gwarancyjnego zostaną usunięte na koszt 

Wykonawcy, w terminie wpisanym do Protokołu Odbioru Gwarancyjnego. 

 
6. Zasady sporządzania oraz system numerowania protokołów odbiorów robót 
 
6.1 Zasady sporządzania i przekazywania protokołów odbiorów robót: 
6.1.1 Protokoły w ilości przynajmniej 2-ch egzemplarzy zawsze sporządza podmiot rozpoczynający 

czynności związane z odbiorem - zgłaszający gotowość obiektu/urządzeń/robót/etapu realizacji do 
odbioru. 

6.1.2  Rejestr protokołów odbiorów prowadzi Biuro Budowy Wykonawcy. Na koniec każdego miesiąca Biuro 
Budowy Wykonawcy przekazuje Zamawiającemu zaktualizowany rejestr protokołów odbioru w formie 
tabeli w ilości 1 egz. papierowy oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym ( plik MS Excel). 

6.1.3 Protokoły podpisują: 
 członkowie komisji 

 osoby (pozostałe osoby) uczestniczące w odbiorze 

 upoważnieni przedstawiciele stron Kontraktu. 

6.1.4 Protokoły podpisane przez wszystkich uczestników / osoby upoważnione powiela Biuro Budowy 
Wykonawcy w ilości egzemplarzy wynikającej z ustalonego (dla danego odbioru) rozdzielnika. 

6.1.5 Oryginały wszystkich protokołów zatrzymuje i archiwizuje Biuro Budowy Wykonawcy (1 egzemplarz). 
Drugi egzemplarz trafia do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 
6.2     Wzory protokołów: 

6.2.1 Protokół przekazania Placu Budowy (PPPB), 

6.2.2 Protokół odbioru częściowego branżowego (POCB /R /D /U), 

6.2.3 Protokół odbioru częściowego robót budowlanych (POCRB), 

6.2.4 Protokół odbioru końcowego branżowego (POKB), 

6.2.5 Protokół odbioru końcowego robót budowlanych (POKRB), 

6.2.6 Protokół zakończenia etapu realizacji (PZER), 

6.2.7 Protokół odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji (POKE), 

6.2.8 Protokół odbioru gwarancyjnego (POG), 

6.2.9 Wykaz usterek (WU), 

6.2.10 Protokół odbioru usuniętych usterek (POU). 

 
UWAGA 5: 
W przypadku odbioru z wynikiem negatywnym należy – po usunięciu przyczyn tj. zidentyfikowanych usterek 
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wymienionych w sporządzonym Wykazie Usterek limitujących ewentualnie dodatkowych przyczyn 
wskazanych w odpowiednim Oświadczeniu Zamawiającego – ponownie dokonać kolejnego odbioru tego 
samego przedmiotu odbioru i sporządzić protokół odbioru opatrując jego podstawowy numer (ustalony dla 1-
go negatywnego odbioru) kolejnym indeksem górnym A (B,C, itd.) dodanym do członu ewidencyjnego. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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(logo Wykonawcy) 
 

Kontrakt / Umowa 
 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY 

(PPPB) 

Protokół 
Przekazania Placu Budowy 

 
z dnia  ……………………….        

Dotyczy: Realizacji Umowy  : …………………………………………………………………… 
 
 
Przekazujący ( Zamawiający) : ............................................................................... 
   (nazwa firmy) 
 

Przejmujący (Wykonawca) : ................................................................................. 
   (nazwa firmy) 

 
Komisja w składzie: 
  

1. ......................................................... – Przedstawiciel Zamawiającego 

2. ......................................................... – Przedstawiciel Zamawiającego 

3. ......................................................... – Przedstawiciel Wykonawcy 

4. ......................................................... – Przedstawiciel Wykonawcy 

5. ......................................................... – Kierownik  Budowy 

6. ......................................................... – …………………………………. 

7. ......................................................... – …………………………………. 

spisała niniejszy Protokół obejmujący przekazanie Placu Budowy pokazanego jako Obszar 
oznaczony linią przerywaną  na rys.  nr …………………………………(Zał. Nr ….)  

Wykonawca przejmuje od ZAMAWIAJĄCEGO na czas realizacji Umowy nr ………………., Plac 
Budowy znajdujący się na ..……………………………  
     
 Na mocy niniejszego Protokołu: 

§1 
1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że przekazuje Plac Budowy w faktyczne władanie i do zgodnej  
z zapisami Kontraktu dyspozycji WYKONAWCY na okres od daty przejęcia Placu Budowy do czasu 
całkowitego zakończenia robót i likwidacji urządzeń Placu Budowy, oraz oświadcza że został on 
przygotowany zgodnie z zapisami Kontraktu. 
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2. WYKONAWCA oświadcza, że Plac Budowy przyjmuje w faktyczne władanie i do swojej dyspozycji 
i będzie go wykorzystywał oraz obsługiwał zgodnie z Zapisami Kontraktu, oraz obowiązującymi 
przepisami BHP i Ochrony Środowiska. 

 
3. ZAMAWIAJĄCY  zastrzega sobie prawo udostępniania obszaru Placu Budowy firmom działającym 
na jego zlecenie, a każdorazowe wejście firmy   zostanie   uzgodnione   z   WYKONAWCĄ 

 
4. Przekazanie Placu Budowy zostało oparte na przepisach polskiego Prawa budowlanego -
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami) i zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu. 

 
5. ZAMAWIAJĄCY ustanowił  Kierownika Budowy  w osobie ………… posiadającego 
uprawnienia budowlane nr…….., zgodnie z ustawą prawo budowlane, będącego członkiem 
……… 
 
6. ZAMAWIAJĄCY ustanowił Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach: 

:………………. – uprawnienia budowlane w branży ……… nr ………będący członkiem 
………………………. Izby Inżynierów Budownictwa  
:………………. – uprawnienia budowlane w branży ……… nr ……… będący członkiem 
………………………. Izby Inżynierów Budownictwa  

 
7. WYKONAWCA ustanowił Kierownika robót w osobie ………. posiadającego uprawnienia 

budowlane nr…….., zgodnie z ustawą prawo budowlane, będącego członkiem ……… 
 

 
 
Uwagi:………………………………………………………………………………………… 
 

 
                                                                   §2 

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że na obszarze przekazywanego Placu Budowy, o którym 
mowa w §1p.1. znajdują się / nie znajdują się czynne urządzenia i przewody zewnętrznych 
sieci podziemnych i naziemnych - których przebieg uwidoczniony został na rysunku ………… 
Zał.nr ….. 

§3 
ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że na obszarze przekazywanego Placu Budowy, o którym 

mowa w §1p.1. znajdują się /nie znajdują się  nieczynne urządzenia i przewody zewnętrznych 
sieci podziemnych i naziemnych - których przebieg uwidoczniony został na rysunku  ………….   
Zał.nr …. 

 
                                                        §4 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowanie Właścicielowi nieruchomości 

za wszelkie szkody na Nieruchomości w tym w pożytkach rolnych  wynikłe z wykonania robót 
związanych z realizacją Kontraktu zgodnie z zapisami Kontraktu.. 

 

§5 

 
ZAMAWIAJĄCY dołącza do niniejszego Protokołu następujące dokumenty: 
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1. Wytyczne geodezyjne reperów roboczych i punktów osnowy w zakresie niezbędnym do 
rozpoczęcia robót, Zał. nr  - Operat  wykonany przez …………dn ……… oraz zestawienie 
współrzędnych punktów osnowy realizacyjnej . 
 
2. Kserokopię pozwolenia na budowę - Decyzję Prezydenta Miasta  Nr……….., Zał. nr  
 
3. Dzienniki Budowy nr ….., Zał. nr  

 
4. Plan BIOZ  Zał. nr   
 

5.  ………………        
 

 
                                                                    §6 
Uwagi: 
1. WYKONAWCA zapewni ochronę zastabilizowanych reperów roboczych i punktów osnowy 

geodezyjnej na placu budowy. 
2. Wygrodzenie,   oświetlenie   wewnętrzne,   zagospodarowanie   i   dozorowanie   placu 

budowy zapewnia WYKONAWCA 
3. Do czasu trwałego wygrodzenia placu budowy WYKONAWCA będzie każdorazowo 

uzgadniał prace na terenie budowy ze służbami technicznymi ZAMAWIAJĄCEGO 
4. Miejsca na zaplecza socjalno-biurowe, przedmontażowe i magazynowe dla 

Podwykonawców WYKONAWCY będą uzgadniana sukcesywnie z ZAMAWIAJĄCYM  
z miesięcznym wyprzedzeniem przed wejściem Podwykonawcy na budowę. 

5. Punktów poboru mediów i odprowadzenia ścieków dla zaplecza biurowego WYKONAWCY 
są pokazane na rysunku …. Zał. nr…. , a dla Podwykonawców WYKONAWCY będą 
uzgadniane sukcesywnie w czasie trwania budowy. 

6. Pracownicy WYKONAWCY będą ubrani w sposób umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację swojego pracodawcy (logo pracodawcy itp.). 

7. WYKONAWCA będzie prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP (w tym zapisanymi w kontrakcie),  
a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniami:  

 • Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
              technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych  
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych   

                • inne 

§7 
Niniejszy Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze stron. 
 
PRZEKAZUJĄCY:                                                                    PRZEJMUJĄCY: 
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(logo Wykonawcy) 
 

Kontrakt / Umowa / Zlecenie 
 

 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO BRANŻOWEGO 
(POCB /R/D/U) 

 
..........................................................., dnia ............................  

 

Protokół  nr OCB /R/D/U* /.................../................./........ 
Odbioru  częściowego  branżowego robót / dostaw / usług* 

  
 

 
 

Obiekt : ................................................................ 

Przedmiot odbioru: 
....................................................................................................................................... 

Poz. Harmonogramu 
realizacji...................................................................................................................... 

Poz. Harmonogramu rzeczowo-finansowego: 
..............................................................................................  
(pole obowiązkowe, wskazać etap realizacji Kontraktu / Umowy / Zlecenia) 

Projekt / Wykaz / Zestawienie*   nr: ....................................................................................... 

Branża: ................................................................................................. 
 

Zakres/opis wykonanych robót / dostaw / usług* objętych protokołem :                                                         
............................................................................................................................................................
............ 
............................................................................................................................................................
............ 
............................................................................................................................................................
............ 
Odbioru dokonali: 
- Zamawiający  - TAURON  Wytwarzanie S.A. 
- Wykonawca  - ........................................................................ 
 

Komisja w składzie: 
 
 

8. ......................................................... - Kierownik Budowy 

9. ......................................................... - Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

10. ......................................................... - Branżowy Specjalista Zamawiającego 

11. ......................................................... - Kierownik Robót Wykonawcy 

12. ......................................................... - Branżowy Specjalista Wykonawcy 

13. ......................................................... - Specjalista KJ Wykonawcy 

14. ......................................................... - ............................................................................. 

15. ......................................................... - ............................................................................. 
 

przy udziale: 
 

1. ..........................................................  - Przedstawiciel ................................................ 
2. ..........................................................  - Przedstawiciel ................................................ 
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 na podstawie przedłożonych dokumentów:  

      
............................................................................................................................................................
...... 
      
............................................................................................................................................................
...... 
 

 po przeprowadzeniu dokładnej kontroli wykonanych robót / dostaw / usług* pod kątem 
zgodności z dokumentacją i spełnienia wymagań jakościowych: 

      
............................................................................................................................................................
...... 
      
............................................................................................................................................................
...... 
* niepotrzebne skreślić 
 

stwierdza, że: 
 

a) wymienione na wstępie roboty/dostawy/usługi* zostały/nie zostały* wykonane zgodnie  
z Projektem / Wykazem / Zestawieniem*  nr 
..................................................................................... 

b) postawione wymagania jakościowe zostały  / nie zostały* spełnione 
c) w trakcie odbioru został / nie został * sporządzony Wykaz Usterek 

Postanowienia Komisji:  
 

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz ustaleń Komisji zawartych w niniejszym protokole, 
dokonano odbioru ww. robót/dostaw/usług* z wynikiem: 

- pozytywnym* / negatywnym* 
 

Inne uwagi Komisji:  
............................................................................................................................................................
............ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.......................... 

............................................................................................................................................................

............. 
 

Załączniki do protokołu:      
 

1. .......................................................................................................................................... 
 

2. .......................................................................................................................................... 
 
Podpisy członków Komisji: 
 

1......................................................................... 5................................................................... 

2......................................................................... 6................................................................... 

3......................................................................... 7................................................................... 

4......................................................................... 8................................................................... 
 
Podpisy pozostałych osób uczestniczących w odbiorze: 
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1.   ............................................................ 

2.   ............................................................ 
 
 
 
 
 

Odebrane niniejszym protokołem roboty, dostawy lub usługi (przedmiot odbioru) pozostają nadal                  
w gestii i pod pieczą Wykonawcy, aż do momentu przejęcia Przedmiotu Kontraktu przez 
Zamawiającego. 

 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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(logo Wykonawcy) 
 

Kontrakt / Umowa / Zlecenie 
 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH 
(POCRB) 

 
Protokół …………………………… 

Miejsce, [] dnia   
Protokół …………………    
 
robót budowlanych na podstawie Umowy [] z dnia [] zawartej pomiędzy Zamawiającym []  
i Wykonawcą []. 
 
Komisja w składzie: 
 
I. Przedstawiciele Zamawiającego:  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

 
 
II. Przedstawiciele Wykonawcy:  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

 
III. Inne osoby obecne przy odbiorze:  

- Inspektor Nadzoru, 
- Kierownik Budowy, 
- Rzeczoznawca, 
- ................................................................................................................................  
- ................................................................................................................................  
1. Odbiór na podstawie wpisu Kierownika Budowy (data [], Strona [], nazwisko []) 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (data [], Strona [], nazwisko []) 
2. Przedłożone dokumenty: 

a) ……………………………………. 
b) ……………………………………..3 

3. Na podstawie [] Komisja stwierdza, co następuje: 
a) zakres i jakość wykonanych robót budowlanych jest / nie jest zgodna z zapisami umowy 

nr [] z dnia [], 
b) roboty zostały wykonane w czasie od [] do[], zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy, 
c) Przedmiot odbioru posiada wady niedające się usunąć (Załącznik nr [] do 

Protokołu):……………………………………….. 
d) Przedmiot odbioru posiada wady dające się usunąć (Załącznik nr [] do 

Protokołu):……………………………. 
e) Przedmiot odbioru nie posiada wad. 

                                                 
3 W zależności od typu robót: podstawowe dokumenty (np. umowa o roboty budowlane wraz z aneksami, decyzja  

o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, Dziennik budowy, Operat geodezyjny wytyczenia obiektu budowlanego w terenie 
itp.), protokoły odbiorów częściowych (np. odbioru zerowego stanu surowego, robót elewacyjnych, robót zanikowych i ulegających zakryciu itp.), 
inne dokumenty (np. wyniki ekspertyz i badań technicznych, protokoły sprawdzenia i kontroli np. przewodów wentylacyjnych, protokoły odbioru 
technicznego np. przyłącza gazowego, instalacji gazowej wewnętrznej, przyłącza CO, instalacji wewnętrznej CO, przyłącza kanalizacyjnego), 
protokoły prób montażowych, rozruchu mechanicznego czy testów funkcjonalnych.   
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4. Wady stwierdzone w pkt. 3 d) zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym z 
Załączniku nr [] do Protokołu.  

5. Komisja dokonała odbioru następującego zakresu robót budowlanych: 
 
Lp. Rodzaj robót budowlanych z 

podaniem pozycji Harmonogramu 
Realizacji 

Wartość wykonanych robót 
budowlanych stwierdzonych 
tym protokołem Euro/PLN* 

Określenie stopnia 
realizacji:  
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
 

Uwagi 

1.     

2.     

3.     

 
6. Ogólny stan robót budowlanych wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa 

zestawienie:4  
 

Lp. Elementy robót 
budowlanych wg 
załącznika nr [] do 
umowy 

Wartość Elementów 
robót budowlanych  
Netto wg umowy w 
Euro/PLN/ * 

Wartość netto 
Elementów robót 
budowlanych  
wg poprzedniego 
protokołu nr      
w Euro/PLN/* 

Wartość netto 
Elementów robót 
budowlanych  
wg pkt 1 b  
w Euro/PLN/* 

Pozostała do 
realizacji wartość 
netto Elementy 
robót budowlanych  
w Euro/PLN/*       

1.      

2.      

3.      

   
    7.  Do wykonanych Robót Budowlanych zgłoszono / nie zgłoszono* uwag. 

8. Wykonawca stwierdza, że zakres i jakość wykonanych robót budowlanych jest / nie jest 
zgodna z zapisami umowy nr [] z dnia []. 

9. Wykonane roboty budowlane objęte niniejszym protokołem są / nie są podstawą do 
wystawienia faktury.  

10. Inne uwagi Komisji: 
………………………………………………5 

11. Protokół ten został sporządzony na podstawie następujących załączników: 

a)…………………………………………. 
b)…………………………………………. 

12. Podpisy: 

a) …………………………………………. 
b) …………………………………………. 

13. Zastrzeżenia Członków Komisji lub osób biorących udział w odbiorze: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

14. Załączniki do Protokołu podpisane przez Członków Komisji stanowią integralną część 
Protokołu: ……………………………………………………………………………………. 

15. Protokół sporządzono w [] egzemplarzach dla: 

a) ……………. 
b) ……………. 

 
* niepotrzebne skreślić 

                                                 
4 Zapis opcjonalny w zależności od rodzaju Przedmiotu Umowy i rodzaju odbioru. 
5 Komisja może między innymi stwierdzić czy Przedmiot Umowy nadaje się / nie nadaje się* do użytkowania z uwagi na stwierdzone wady.  
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(logo Wykonawcy) 
 

Kontrakt / Umowa / Zlecenie 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  KOŃCOWEGO  BRANŻOWEGO 
(POKB) 

 
 

....................................................., dnia ...........................  
 

 
Protokół  nr OKB /.................../................./....... 

 
 

Obiekt : ................................................................ 

Przedmiot odbioru: 
....................................................................................................................................... 

Poz. harmonogramu rzeczowo-finansowego: 
..............................................................................................  
(wypełnić o ile dotyczy) 

Projekt  nr: ....................................................................... 

Branża: ................................................................................................. 
 

Wykonane roboty objęte protokołem :                                                         
............................................................................................................................................................
............ 
............................................................................................................................................................
............ 
Odbioru dokonali: 
Strona Odbierająca:   

Zamawiający – ………………………… 
 

Strona Przekazująca:  
Wykonawca - ................................................................................... 

 

Komisja w składzie: 
 
 

16. ......................................................... - Kierownik Budowy 

17. ......................................................... - Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

18. ......................................................... - Przedstawiciel Zamawiającego 
19. ......................................................... - Kierownik Robót Wykonawcy 

20. ......................................................... - Przedstawiciel Wykonawcy  

21. ......................................................... - Specjalista ds. robót branżowych Wykonawcy 
 

przy udziale: 
 

1. ..........................................................  - Przedstawiciel ................................................ 

2. ..........................................................  - Przedstawiciel ................................................ 
 

 na podstawie przedłożonych dokumentów dotyczących wykonanych robót, protokołów POCB 
oraz przeprowadzonych prób*, badań* i sprawdzeń*:  

      
............................................................................................................................................................
...... 
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............................................................................................................................................................
...... 

 po przeprowadzeniu dokładnej kontroli wykonanych robót pod kątem kompletności, 
zgodności z dokumentacją i spełnienia wymagań jakościowych: 

      
............................................................................................................................................................
...... 
      
............................................................................................................................................................
...... 
 po sprawdzeniu usunięcia niezgodności z protokołów POCB nr: 

.......................................................................................................................................................

............ 
stwierdza, że: 
 

d) wymienione na wstępie roboty zostały / nie zostały* wykonane zgodnie z  
Projektem nr .................................................................................................................. 

e) postawione wymagania jakościowe zostały  / nie zostały* spełnione 
f) niezgodności wymienione w ww. protokołach POCB zostały / nie zostały* w całości usunięte 
g) w trakcie odbioru został / nie został* sporządzony Wykaz Usterek nr .................... będący 

integralną częścią niniejszego protokołu 
 
Postanowienia Komisji:  
 

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz ustaleń Komisji zawartych w niniejszym protokole 
ww. roboty Wykonawca przekazuje, a Zamawiający odbiera z wynikiem: 

- pozytywnym* / negatywnym*  
 

Inne uwagi Komisji:  

............................................................................................................................................................

............ 

............................................................................................................................................................

............ 

............................................................................................................................................................

............. 

............................................................................................................................................................

............. 
 

Załączniki do protokołu: 
 

1..........................................................................................................................................................
......... 

2..........................................................................................................................................................
.......... 
 
Podpisy Członków Komisji: 
 

  

1. ............................................................ 
 

  
4.  

....................................................................... 

2. ............................................................ 
 

  
5.  

....................................................................... 
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3. ............................................................ 
 

  
6. 

....................................................................... 

 
Podpisy pozostałych osób uczestniczących w odbiorze: 
 
 

1.   ............................................................ 

2.   ............................................................ 

 
 

Odebrane niniejszym protokołem roboty (przedmiot odbioru) pozostają nadal w gestii i pod 
pieczą Wykonawcy, aż do momentu przejęcia Przedmiotu Kontraktu przez Zamawiającego. 
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(logo Wykonawcy) 
 

Kontrakt / Umowa / Zlecenie 
 

 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH 
(POKRB) 

  
Protokół …………………………… 

 
Miejsce, [] dnia   

Protokół …………………    
 
robót budowlanych na podstawie Umowy [] z dnia [] zawartej pomiędzy Zamawiającym []  
i Wykonawcą []. 
 
Komisja w składzie: 
 
I. Przedstawiciele Zamawiającego:  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

 
II. Przedstawiciele Wykonawcy:  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

 
III. Inne osoby obecne przy odbiorze:  

- Inspektor Nadzoru, 
- Kierownik Budowy, 
- Rzeczoznawca, 
- ................................................................................................................................  
- ................................................................................................................................  

 
7. Odbiór na podstawie wpisu Kierownika Budowy (data [], Strona [], nazwisko []) 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (data [], Strona [], nazwisko []) 
8. Przedłożone dokumenty: 

c) ……………………………………. 
d) ……………………………………..6 

9. Na podstawie [] Komisja stwierdza, co następuje: 
f) zakres i jakość wykonanych robót budowlanych jest / nie jest zgodna z zapisami umowy 

nr [] z dnia [], 
g) roboty zostały wykonane w czasie od [] do[], zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy, 
h) Przedmiot odbioru posiada wady niedające się usunąć (Załącznik nr [] do 

Protokołu):……………………………………….. 
i) Przedmiot odbioru posiada wady dające się usunąć (Załącznik nr [] do 

Protokołu):……………………………. 
                                                 

6 W zależności od typu robót: podstawowe dokumenty (np. umowa o roboty budowlane wraz z aneksami, decyzja  
o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, Dziennik budowy, Operat geodezyjny wytyczenia obiektu budowlanego w terenie 
itp.), protokoły odbiorów częściowych (np. odbioru zerowego stanu surowego, robót elewacyjnych, robót zanikowych i ulegających zakryciu 
itp.), inne dokumenty (np. wyniki ekspertyz i badań technicznych, protokoły sprawdzenia i kontroli np. przewodów wentylacyjnych, protokoły 
odbioru technicznego np. przyłącza gazowego, instalacji gazowej wewnętrznej, przyłącza CO, instalacji wewnętrznej CO, przyłącza 
kanalizacyjnego), protokoły prób montażowych, rozruchu mechanicznego czy testów funkcjonalnych.   
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j) Przedmiot odbioru nie posiada wad. 
10. Wady stwierdzone w pkt. 3 d) zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym  

z Załączniku nr [] do Protokołu.  
11. Komisja dokonała odbioru następującego zakresu robót budowlanych: 

 
Lp. Rodzaj robót budowlanych z 

podaniem pozycji 
Harmonogramu Realizacji 

Wartość wykonanych 
robót budowlanych 
stwierdzonych tym 
protokołem Euro/PLN* 

Określenie stopnia 
realizacji:  
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
 

Uwagi 

1.     

2.     

3.     

 
12. Ogólny stan robót budowlanych wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa 

zestawienie:7  
 

Lp. Elementy robót 
budowlanych wg 
załącznika nr [] do 
umowy 

Wartość 
Elementów robót 
budowlanych  
Netto wg umowy 
w Euro/PLN/ * 

Wartość netto 
Elementów 
robót 
budowlanych  
wg 
poprzedniego 
protokołu nr      
w Euro/PLN/* 

Wartość netto 
Elementów robót 
budowlanych  
wg pkt 1 b  
w Euro/PLN/* 

Pozostała do 
realizacji 
wartość netto 
Elementy robót 
budowlanych  
w Euro/PLN/*       

1.      

2.      

3.      

   
    7.  Do wykonanych Robót Budowlanych zgłoszono / nie zgłoszono* uwag. 

8. Wykonawca stwierdza, że zakres i jakość wykonanych robót budowlanych jest / nie jest 
zgodna z zapisami umowy nr [] z dnia []. 

9. Wykonane roboty budowlane objęte niniejszym protokołem są / nie są podstawą do 
wystawienia faktury.  

10. Inne uwagi Komisji: 
………………………………………………8 

11. Protokół ten został sporządzony na podstawie następujących załączników: 

a)…………………………………………. 
b)…………………………………………. 

12. Podpisy: 

c) …………………………………………. 
d) …………………………………………. 

13. Zastrzeżenia Członków Komisji lub osób biorących udział w odbiorze: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

14. Załączniki do Protokołu podpisane przez Członków Komisji stanowią integralną część 
Protokołu: ……………………………………………………………………………………. 

15. Protokół sporządzono w [] egzemplarzach dla: 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 

7 Zapis opcjonalny w zależności od rodzaju Przedmiotu Umowy i rodzaju odbioru. 
8 Komisja może między innymi stwierdzić czy Przedmiot Umowy nadaje się / nie nadaje się* do użytkowania z uwagi na stwierdzone wady.  
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a) ……………. 
b) ……………. 

 

(logo Wykonawcy) 
 

Kontrakt / Umowa / Zlecenie 
 

 

 
 

PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA ETAPU REALIZACJI (PZER) 
 
 
Miejsce, ........................ dnia......................... 

 
Protokół odbioru    

robót / dostaw / usług* 
 

nr............................................................................... 
  Symbol Firmy / nr kolejny /miesiąc/  rok/  

 
 

 

Nr Zamówienia ID Projektu Lp działania 
   

 
 

 
Komisja w składzie: 
 
1. Przedstawiciele Zamawiającego:  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
2. Przedstawiciele Wykonawcy  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
3. Przedstawiciele inni:  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
1) Komisja stwierdza co następuje: 
 
 a) zakres wykonanych robót/dostaw/usług*  jest zgodny z zapisami umowy/kontraktu/zlecenia*  nr 
................ z dnia ....................    
 
* niepotrzebne skreślić  
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b) dokonała odbioru następującego zakresu robót / dostaw / usług* 
 
L.P. Rodzaj robót/dostaw/usług*  z 

podaniem pozycji 
Harmonogramu Rzeczowo 
Finansowego Wykonawcy  
załącznik nr…… do 
umowy/kontraktu/zlecenia* nr 
…………….z dnia……………    
 

Wartość netto 
wykonanych 
robót/dostaw/usług*  
stwierdzonych tym 
protokołem w PLN 

Określenie stopnia 
realizacji:  
-odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
 
 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1     

2     

...     

 
c) ogólny stan realizacji umowy/kontraktu/zlecenia* na dzień sporządzenia protokołu określa 
zestawienie:  

Wartość 
umowy/kontraktu/zlecenia*
netto w PLN 

Wartość netto robót, dostaw, 
usług narastająco wg 
poprzedniego protokołu  
w PLN 

Wartość netto 
zrealizowanych robót, 
dostaw, usług wg pkt 1 b 
niniejszego protokołu  
w PLN 

Pozostała do realizacji 
wartość 
umowy/kontraktu/zlecenia* 
netto w PLN  

1 2 3 4 

    
 

2) Do wykonanych robót / dostaw / usług*  zgłoszono/ nie zgłoszono* uwag/i. 
 
3) Wykonawca stwierdza, że jakość zrealizowanych robót / dostaw / usług*  jest zgodna z 
wymaganiami umowy/kontraktu/zlecenia*  nr…...........…… z dnia …......…………. 
 
4) Wykonane roboty/dostawy/usługi*  objęte niniejszym protokołem są podstawą do wystawienia 
faktury.  
 
5) Protokół ten został sporządzony na podstawie następujących  załączników: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
6) Podpisy: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

Protokół  sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
* niepotrzebne skreślić 
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(nazwa zadania / Projektu) 

Protokół odbioru końcowego i przekazania 

do eksploatacji 

...................................... 

..........................................

............................. 
(nazwa obiektu) 

Strona 1 z 3 

 

miejscowość  , dnia ................................. r. 
 

Część I: Wstęp 
 
Komisja w składzie: 
 

1. .......................................... - Przewodniczący 

2. .......................................... - Z-ca Przewodniczącego 

3. .......................................... - .................................... 

4. .......................................... - .................................... 

5. ......................................... - .................................... 

6. .........................................     - .................................... 

7. ......................................... - .................................... 

8. ......................................... - .................................... 

9. ......................................... - ................................... 

10. ......................................... - ................................... 

11. ......................................... - ................................... 

12. ......................................... - ................................... 

13. ......................................... - Sekretarz ds. Odbiorów. 

Przy udziale: 
 
Wykonawcy:      ................................................................................ 
 

1. ........................................           -              Przedstawiciel  Wykonawcy  
2. ........................................           -              Przedstawiciel  Wykonawcy 

 
 
Dokonała odbioru zadania inwestycyjnego opisanego w części II i części III. 
 
Komisji dokonującej odbioru końcowego przedstawione zostały następujące dokumenty: 

1. Projekty wykonawcze 
2. Protokoły odbioru końcowego branżowego (POKB) 
3. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe 
4. Instrukcje Eksploatacji 
5. Dokumentacja Jakościowa  
6. Wniosek Wykonawcy o podpisanie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji 
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7. Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania zgodnie z wymogami art. 57 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy Prawo Budowlane   

 
 

 

(nazwa zadania / Projektu) 

Protokół odbioru końcowego i przekazania do 
eksploatacji ...................................... 

....................................................................... 
(nazwa obiektu) 

Strona 2 z 3 

 
Część II: Ogólna charakterystyka przedmiotu odbioru 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
Podstawowe informacje o inwestycji: 
 

1. Inwestor (Zamawiający): ……………………… 
2. Wykonawca:   

 ..................................................................................................................................., 
 

3. Użytkownik: …………………………………… ................................................................... 
4. Ogólny opis inwestycji:  ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Część III: Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru: 
 

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego obchodu ustalono, że 
przedmiotem odbioru końcowego i przekazania-przejęcia do użytkowania jest zadanie  
inwestycyjne pod nazwą ............................................................................................. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 
2. Przedmiot odbioru został wykonany w okresie od .................... do ......................... 
 
3. Przedmiot odbioru został wykonany na podstawie umów Zamawiającego z Wykonawcą: 

 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 

4. Odbierany obiekt posiada* / nie posiada* usterki wg. wykazu stanowiącego załącznik do 
niniejszego protokołu. 

5. Strony uczestniczące w odbiorze stwierdzają, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z 
dokumentacją techniczną, zawartymi umowami i odpowiada przeznaczeniu. 

6. Komisja odbioru końcowego przyjmuje przedmiot odbioru i uznaje, że obiekt wymieniony w 
części II i części III niniejszego protokołu: 

 Odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do użytku (eksploatacji) w zakresie parametrów 
wynikających z Kontraktu/Umowy 
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 Zamawiający …………………… przyjmuje inwestycję i przekazuje ją Użytkownikowi – 
TAURON Wytwarzanie S.A. .................................................. 
z dniem ................................................................. 

Okres gwarancji trwa : ............ miesiące 
 
 
 

 

(nazwa zadania / Projektu) 

Protokół odbioru końcowego i przekazania do 
eksploatacji ...................................... 

....................................................................... 
(nazwa obiektu) 

Strona 3 z 3 

Podpisy Komisji: 
 
 

1.   ……………………………………………………………                  8.       

…………………………………………………………… 

2.      ……………………………………………………………                   9.      

…………………………………………………………… 

       3.       ……………………………………………………………                  10.     

…………………………………………………………… 

      4.       ……………………………………………………………                  11.     

…………………………………………………………… 

       5.       ……………………………………………………………                 12.     

…………………………………………………………… 

       6.       ……………………………………………………………                 13.     

…………………………………………………………… 

       7.       ……………………………………………………………           

 

        Wykonawca: 
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1.   ……………………………………………………………                  2.       

…………………………………………………………… 

Na tym protokół zakończono. 

*- niepotrzebne skreślić 
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(logo Wykonawcy) 
 

Kontrakt / Umowa / Zlecenie 
 

 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO 
(POG) 

  
Protokół …………………………… 

 
Miejsce, [] dnia   

Protokół …………………    
 
 
Komisja w składzie: 
 
I. Przedstawiciele Zamawiającego:  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

 
 
II. Przedstawiciele Wykonawcy:  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

 
III. Inne osoby obecne przy odbiorze:  

-  ...............................................................................................................................  
- ................................................................................................................................  

 
 
Ustalenia Komisji dotyczące odbioru gwarancyjnego: 
 

1. Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach w okresie 36 miesięcy od przekazania protokołem nr 
……do eksploatacji uzyskała/nie uzyskała* 95% deklarowanej produktywności, 
 

2. Zgłoszone w trakcie obowiązywania Umowy usterki/wady zostały/ nie zostały usunięte*.  
 

3. Komisja na podstawie posiadanych dokumentów stanowiących załączniki do Protokołu, 
oraz przeglądu urządzeń uznaje odbiór gwarancyjny za dokonany / nie dokonany*. 

 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Załączniki do protokołu: 



 

94 
 

 

1..........................................................................................................................................................
... 

2............................................................................................................................................. 
 
Podpisy Członków Komisji: 
 

  

1 ......................................................... 
 

  
4.  

.................................................................... 

2 ........................................................... 
 

  
5.  

...................................................................... 

3 ........................................................... 
 

  
6. 

..................................................................... 

 
Podpisy pozostałych osób uczestniczących w odbiorze: 
 
 

1.   ............................................................ 
2.   ............................................................ 
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(logo Wykonawcy) Kontrakt / Umowa 
 

 

 
 
 

Załącznik do protokołu odbioru    Nr .............................................................   z dnia:...................... 
                          

WYKAZ USTEREK  NR ...............................  z dnia .................................:  branża .......................................... 
 

Lp.  
Wyszczególnienie  usterki 

 
Termin  

usunięcia 
Odpowiedzialny 

za usunięcie 

 
 
 

Rodzaj 
usterki* 

UWAGI 

      
      
      
      

      
      
      

 

 

 
Kierownik Robót Wykonawcy:      Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego /             Kierownik Budowy: 
       Specjalista ds. robót branżowych Zamawiającego 
 
 

...............................................................                ..............................................................................................          ....................................



 

 

(logo Wykonawcy) 
 

Kontrakt / Umowa / Zlecenie 
 

 

 
 

 

..........................................................., dnia ............................  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU USUNIĘTYCH USTEREK (POU) 
 

NR  OU /................../................../....... 
 

 
 

Strona Odbierająca:   
Zamawiający – TAURON Wytwarzanie S.A. 

Strona Zgłaszająca:  
Wykonawca - ................................................................................... 

 
 

 
Komisja w składzie: 
 
 

22. ......................................................... - Kierownik Budowy (jeśli dotyczy) 

23. ......................................................... - Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (jeśli 
dotyczy) 

24. ......................................................... - Branżowy Specjalista Zamawiającego 

25. ......................................................... - Kierownik Robót Wykonawcy 

26. ......................................................... - Branżowy Specjalista Wykonawcy 

27. ......................................................... - Specjalista KJ Wykonawcy 

28. ......................................................... - ............................................................................. 

29. ......................................................... - ............................................................................. 
 

przy udziale: 
 

1. ..........................................................  - Przedstawiciel ................................................ 
2. ..........................................................  - Przedstawiciel ................................................ 
 

po przeprowadzeniu przeglądu usuniętych usterek  
 

stwierdza, że:  
 

zostały usunięte następujące usterki  z Wykazu Usterek  
Nr.................................................................  

stanowiącego załącznik do Protokołu Nr.......................................................................: 

 

L.p. 
Nr usterki 
zgodnie z 
wykazem 

Treść usterki UWAGI 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
...    

 



 

 

Uwagi Komisji : 
..................................................................................................................................................
...................... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.............................................. 

..................................................................................................................................................

....................... 
 

 

 
Załączniki do protokołu:      
 
1................................................................................................................................................
................ 
 
2................................................................................................................................................
................ 
 
 
 
Podpisy Członków Komisji: 
 

  

1
. 

...........................................................

. 
 

  
5
.  

......................................................................

. 

2
. 

...........................................................

. 
 

  
6
.  

......................................................................

. 

3
. 

...........................................................

. 
 

  
7
. 

......................................................................

. 

4.   ............................................................    8.  ………………………………………………... 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

Załącznik 5 

Oświadczenia dotyczące Umów Podwykonawczych



 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZE ZGŁOSZONYM PODWYKONAWCĄ W RAMACH 
REALIZACJI ETAPU NR … 

W związku z zakończeniem realizacji etapu nr  … Umowy nr .............. pn.: "  ", ja niżej podpisany oświadczam że Firma ...................., z siedzibą: 
............................ będąca Wykonawcą ww. Umowy, całkowicie/nie całkowicie* zaspokoiła wszystkie należności zgłoszonego Podwykonawcy, 
Firmy ..........., z siedzibą: ...............................  wynikające z realizacji Umowy do etapu nr … na łączną kwotę …....................... PLN (słownie: 
.............................................. PLN). 

LP 
Nr umowy z 

Podwykonawcą 

Pozycja HRF z 
Umowy z 

Podwykonawcą** 

Nr faktury 
wystawionej przez 

Podwykonawcę 
*** 

Wartość faktury  

Data płatności 
zgodna z warunkami 

Umowy z 
Podwykonawcą 

Data 
zapłaty  

Planowana daty zapłaty w 
przypadku nieterminowej 

realizacji płatności 
Wyjaśnienia 

        
Wartość 

faktury netto 

Wartość 
faktury 
brutto        

1                   

2                   

   RAZEM                 
* niepotrzebne skreślić 

** podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej  

*** podać wszystkie faktury w ramach Umowy, dla pozycji przyszłych (niefakturowanych), wpisać „nie zafakturowano” i podać planowaną wartość etapu. Suma pozycji 
zafakturowanych i nie zafakturowanych powinna się sumować do pełnej wartości Umowy. 

…………………………..                                                            …………………………..                                            …………………………..                               

                                     Data                                                                 Podpis                                                                 Potwierdzenie przez Podwykonawcę 

 

 

 



 

 

 

LP 
Nazwa firmy 

Podwykonawca 
Nr umowy z 

Podwykonawcą 

Pozycja 
HRF** z 
Umowy z 

Podwykonawcą 

Nr faktury 
wystawionej przez 

Podwykonawcę *** 
Wartość faktury 

Data płatności 
zgodna z 

warunkami Umowy 
z Podwykonawcą 

Data zapłaty 

Planowana 
daty zapłaty 
w przypadku 

nieterminowej 
realizacji 
płatności 

Wyjaśnienia 

          Wartość faktury 
netto 

Wartość faktury 
brutto 

        

1                     

2                     

…                     

  RAZEM                   

*informacja w formie elektronicznej w formacie MS Excel 

**Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

*** podać wszystkie faktury w ramach Umowy, dla pozycji przyszłych (niefakturowanych), wpisać „nie zafakturowano” i podać planowaną wartość 
etapu. Suma pozycji zafakturowanych i nie zafakturowanych powinna się sumować do pełnej wartości Umowy. 

 

 

Stan rozliczeń z Podwykonawcami Umowy na dzień … * 



 

 

Data         Podpis Podwykonawcy 

…………………………..      …………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI UMOWY 

W związku z zakończeniem w dniu ......... realizacji Umowy nr  …  z dnia ......... pn.:......................................zawartej z Firmą 
……………………………z siedzibą: ………………………., będąca Wykonawcą Umowy nr ………………………………pn.: "  ", ja niżej podpisany 
........................, oświadczam, że Wykonawca całkowicie/nie całkowicie* zaspokoił wszystkie należności wobec naszej Firmy  ............. wynikające z 
realizacji w/w Umowy na łączną kwotę ……….. PLN (słownie: ... PLN). 

LP 
Nr umowy z 
Wykonawcą 

Pozycja HRF z Umowy 
z Podwykonawcą** 

Nr faktury wystawionej 
przez Podwykonawcę***  

Wartość faktury  
Data płatności zgodny 
z warunkami Umowy 

z Wykonawcą 
Data zapłaty**** Wyjaśnienia 

  
Wartość 

faktury netto 

Wartość 
faktury 
brutto 

  

1                 

2                 
 RAZEM          

W związku z powyższym oświadczam, iż otrzymanie zapłaty wymienionych powyżej należności w łącznej kwocie …….. PLN (słownie: ... PLN) wraz 
z należnymi odsetkami za okres od daty płatności do dnia zapłaty spowoduje, że nie będą nam przysługiwać jakiekolwiek roszczenia lub wynagrodzenie 
od Zamawiającego i nie będziemy dochodzili jakichkolwiek kwot od Zamawiającego – TAURON Serwis Sp. z o.o., w związku z realizacją w/w Umowy. 
* niepotrzebne skreślić, w przypadku niezaspokojenia wszystkich należności, proszę wypełnić tabelę poniżej 

** podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej 

*** należy dołączyć kopię protokołu oraz faktury 

**** w przypadku braku zapłaty wpisać - "nie zapłacono" 



 

 

Data         Podpis Wykonawcy  

…………………………………….     ………………………………………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZE ZGŁOSZONYM PODWYKONAWCĄ PO ZAKOŃCZENIU 
REALIZACJI UMOWY 

W związku z zakończeniem realizacji Umowy nr .............. pn.:............................... z Podwykonawcą, Firmą .........................., z siedzibą: .............................. 
w ramach realizacji Umowy  „” , ja niżej podpisany oświadczam że Firma ................................, z siedzibą: ....................... będąca Wykonawcą ww. Umowy, 
całkowicie/nie całkowicie* zaspokoiła wszystkie należności wobec zgłoszonego Podwykonawcy, wynikające z realizacji w/w Umowy na łączną kwotę 
…...............….. PLN (słownie: ............... PLN). 

LP 
Nr umowy z 

Podwykonawcą 

Pozycja HRF z 
Umowy z 

Podwykonawcą*
* 

Nr faktury 
wystawionej 

przez 
Podwykonawcę 

Wartość faktury  

Data 
płatności 
zgodna z 

warunkami 
Umowy z 

Podwykon
awcą 

Data zapłaty  
Planowana daty zapłaty w przypadku 

nieterminowej realizacji płatności 
Wyjaśnienia 

        
Wartość 

faktury netto 
Wartość 

faktury brutto         

 1                   

 2                   

 RAZEM                  

 * niepotrzebne skreślić        

 ** podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej    



 
 

str. 2 

 

Oświadczenie Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy*  
 

Wykonawca/Podwykonawca*:  

 

…………………………………………z siedzibą w……………………………………. 

 

(nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy*) 

 

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca*: 

 

…………………………………………z siedzibą w……………………………………. 

 

(nazwa i adres Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*) 

 

My, niżej podpisani,  

 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

 

(dane osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*) 

 

działając w imieniu …………………………  będącej Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą*  
……………………………………, w związku z zawartą Umową nr ……………………… pn.: 
…………………………………………………………………………………. („Umowa”), będącą umową o roboty 
budowlane i podlegającą przepisom art. 6471 kodeksu cywilnego/dostawy podlegającą przepisom art. 143 
PZP/usługi podlegającą art. 143 PZP*, oświadczamy, że: 

 
 na każde wezwanie TAURON Serwis sp. z o.o. przekażemy stosowne dokumenty, na podstawie 

których możliwe będzie określenie stanu  rozliczeń wynikających z Umowy; 
 będziemy informować wskazany wyżej podmiot o każdym opóźnieniu w płatnościach na rzecz naszej 

firmy ze strony podmiotu zlecającego nam wykonanie prac oraz  
o  nieprawidłowościach powstałych w związku z realizacją Umowy, mających wpływ na realizowanie 
płatności;  

 nie będziemy wnosić do TAURON Serwis sp. z o.o., żadnych roszczeń z tytułu kwot zatrzymanych 
przez Wykonawcę/Podwykonawcę* z wynagrodzenia na zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy oraz z tytułu wpłaconych kaucji gwarancyjnych, odsetek i jakichkolwiek innych wzajemnych 
potrąceń. 

 

Oświadczamy, iż jest nam wiadome, że nie spełnienie powyższych postanowień skutkuje brakiem 
odpowiedzialności Inwestora z tytułu art. 647’1 kodeksu cywilnego/art. 143 PZP*. 

 

………………, dnia …………………..   ……………………………………………. 

Podpis przedstawiciela Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy uprawnionego do reprezentowania 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

Załączniki:  

 

- dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia*) niewłaściwe skreślić 

  



 
 

str. 3 

 

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy 
 

My, niżej podpisani,  

 

[___] 

[___] 

 

działając w imieniu …………… z siedzibą ……………… zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym 
w …………… pod nr KRS ……………… (dalej jako: „…………….”), 

 

będącej Wykonawcą/Podwykonawcą spółki ………………………………. w związku z zawartą 
Umową nr ………… na …………………………………………………………………….. 
(„Umowa”), oświadczamy, że: 

 

1. w przypadku, gdy  płatności na rzecz naszego podwykonawcy – ……………….(dalej: 
„……………”), wynikające z Umowy nr ………….. z dnia ……………… 
pn.:………………..,  nie będą się pokrywały z płatnościami od 
…………………………………… z tytułu realizacji Umowy tzn. zapłata za poszczególne 
etapy realizacji Umowy będzie rozbieżna z płatnościami za etapy realizacji względem 
…………., zobowiązujemy się dokonywać płatności na rzecz ………………. z własnych 
środków, niepochodzących z realizacji Umowy, 

2. …………. będzie ponosił ryzyko z tytułu braku odpowiedniego skorelowania 
harmonogramu płatności względem ………… z harmonogramem płatności wynikającym z 
Umowy. 

 

 

 
………, dnia …………………..   …………………………………………………………. 

Podpis przedstawiciela Wykonawcy/Podwykonawcy 
uprawnionego do reprezentowania Podwykonawcy 

 

 

 

Załączniki:  

 

- dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
  



 
 

str. 4 

 

Załącznik nr 6  

 
 

„WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH” 

 

1. „Wykaz Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych” powinien 
uwzględniać podział na budynki, budowle, urządzenia techniczne, wartości 
niematerialne i prawne, wraz z określeniem powierzchni użytkowej budynków oraz 
informacją o lokalizacji urządzeń (wewnątrz lub zewnątrz budynku/budowli). Wykaz 
powinien zawierać wstępne wyszacowanie wartości środków trwałych oraz okres 
ekonomicznej użyteczności uwzględniający uwarunkowania techniczne 
eksploatacji. 

2. W trakcie Realizacji Umowy aż do wystawienia ostatniej faktury VAT Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco weryfikować i uaktualniać „Wykaz Środków Trwałych i 
Wartości Niematerialnych i Prawnych” w przypadku jakichkolwiek zmian 
projektowych w zakresie Przedmiotu Umowy bądź na wniosek Zamawiającego. 
Niezwłocznie po każdej aktualizacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
zmienioną wersję „Wykazu Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i 
Prawnych”. 

3. Każda aktualizacja „Wykazu Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i 
Prawnych” będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym „Wykaz Środków Trwałych i 
Wartości Niematerialnych i Prawnych” bądź w oparciu o jego późniejsze aktualizacje 
zobowiązany będzie do dokonywania wyceny poszczególnych środków trwałych w 
ramach Wynagrodzenia umownego netto. 

5. Z każdej faktury VAT musi wynikać, jakiego środka trwałego (zgodnie z 
uzgodnionym „Wykazem Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych” 
bądź w oparciu o jego późniejsze aktualizacje) dotyczy fakturowanie. W przypadku, 
gdy faktura VAT dotyczy więcej niż jednego środka trwałego, należy wykazać w 
załączniku do faktury VAT, jaka część kwoty za określony Etap Realizacji przypada 
na każdy środek trwały. 

6. Do Protokołu Zakończenia Etapu Realizacji wystawianego za Etap Realizacji 
poprzedzający Etap Realizacji o nazwie: „Protokół Przejęcia Przedmiotu Umowy do 
Eksploatacji”, Wykonawca dołączy ostateczny „Wykaz Środków Trwałych i Wartości 
Niematerialnych i Prawnych”, tj. zestawienie wszystkich środków trwałych 
dostarczonych/powstałych w procesie Realizacji Umowy wraz z przypadającą na 
nie wyceną, tj. częścią Wynagrodzenia umownego netto. 

 
 
 
 
 



 
 

str. 5 

 

WZÓR 
 

 
  

(1) Według grup rodzajowych określonych w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 
GUS 

(2) Proponowana nazwa środka trwałego (ŚT) i wartości niematerialnej i prawnej 
(WNIP) zawierająca m.in.: lokalizację, w przypadku kilku ŚT o tej samej nazwie 
– kolejny numer 

(3) Unikalny numer danego ŚT i WNIP nadany w celu identyfikacji. Indeks jest 
niezmienny do końca rozliczenia inwestycji i nadaje go Zamawiający 

(4) System znakowania KKS 

(5) Uzupełniany będzie na bieżąco w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i winien 
uwzględniać m.in.: charakterystyczne dane techniczne, parametry, lokalizacje 
itp. 

(6) Zamawiający oczekuje określenia szacowanej wartości proponowanych 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Szacowana wartość 
może ulec zmianie i będzie na bieżąco korygowana w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy 

(7) Wyłącznie dla pozycji kosztów szkoleń personelu oraz części 
szybkozużywających się na okres gwarancji, które wyłączone są z wartości ŚT 
i WNIP 

(8) Zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną pozyskaną od producenta/wykonawcy, 
uwzględniającą charakter i warunki pracy danego ŚT i WNIP 

(9) Dla celów podatku od nieruchomości szacowana wartość określona zgodnie z 
Ustawą - Prawo budowlane (np. budowla, fundament urządzeń wewnątrz 
budynków itp.) 

(10) Dla celów podatku od nieruchomości powierzchnia budynków 

(11) Przypisanie faktur wystawionych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy do 
poszczególnych pozycji Wykazu Środków Trwałych i WNIP  

(12 i 13) 

 
Pozycje wyłączone z wartości ŚT i WNiP. Należy przyporządkować je do 
wystawionych faktur, ponieważ ich wartość jest zawarta w cenie Umowy 

  

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

  
 
 

Nr 
umowy

Lp

Klasyfikacja 
rodzajowa 

wg KŚT (1)

Nazwa ŚT 

/ WNiP (2) Indeks (3) KKS (4)
Opis ŚT / 

WNiP (5)

Wartość środka 

trwałego PLN (6) 

/ koszty (7)

Planowany 
okres 
ekonomicznej 

użyteczności (8)

Szacowana 
wartość części 
budowlanej w 
odniesieniu do 

podatku od 

nieruchomości (9)

Powierzchnia
Użytkowa

[m2] (10)

Faktura 
nr 1

Faktura 
nr 2

Razem

1
2
3

…

RAZEM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00

Szkolenie personelu Zamawiającego (12) 0,00 X X X

Części szybkozużywające się na Okres Gwarancji (13) 0,00 X X X

RAZEM WARTOŚĆ UMOWY 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
FAKTURY - ROZLICZENIE 

(11)CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH



 
 

str. 6 

 

Załącznik nr 7  
 
„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”  

 UWAGA: NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA 
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Załącznik nr 8 
„Formy zabezpieczenia” 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz 
obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi wynosi 5% wynagrodzenia umownego 
netto, co stanowi kwotę: [] złotych (słownie: [] złotych).  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie [], 
do 7 dni od podpisania umowy. Tytułem zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
Zamawiający ma prawo zatrzymania zabezpieczenia z faktur wystawionych przez Wykonawcę 
na podstawie Umowy. 

3. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu Zabezpieczenia należytego Wykonania Umowy, 
zwróci Wykonawcy wadium. Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione  
w pieniądzu oraz naliczone od kwoty Wadium odsetki bankowe, Zamawiający zalicza na 
poczet Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy TAURON Serwis 
Sp. z o.o. prowadzony w mBank S.A. nr 88 1140 1078 0000 4082 4000 2001 
z adnotacją: „Wykonanie robót elektrycznych z zakresu nN/SN, AC/DC wraz z dostawą 
materiałów, dostawą i montażem stacji transformatorowych 20kV oraz robót 
teletechnicznych z zakresu monitoringu technologicznego SCADA dla budowy farmy 
fotowoltaicznej w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice o mocy zainstalowanej 37 
136,32 kWp”” - Nr ref. ………………………..”. Za datę wniesienia zabezpieczenia przyjmuje 
się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Zabezpieczenie w formie Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej będzie gwarancją 
nieodwołalną i bezwarunkową, płatną bez sprzeciwu na pierwsze pisemne żądanie (bez 
konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę), sporządzoną  
w języku polskim oraz wystawioną przez Bank lub Ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce lub za 
granicą, lecz mający odział w Polsce. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone przy podpisaniu umowy 
nie będzie obejmowało zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji musi ono zawierać 
zobowiązanie instytucji gwarantującej następującej treści: „Jeżeli Wykonawca nie dostarczy 
Zamawiającemu Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej na okres Gwarancji w wysokości 
3% wynagrodzenia umownego brutto w ciągu 7 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy, to Zamawiający ma prawo do skorzystania z posiadanej 
Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej w wysokości 3% Ceny Kontraktu.”  

6. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w TAURON Serwis Sp. z 
o.o., ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno - Zespół Finansów, Controllingu i Rozliczeń, od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 
11:00 wraz z potwierdzeniem, iż składany dokument podpisany jest przez osoby upoważnione 
do reprezentowania podmiotu wystawiającego zabezpieczenie. Zabezpieczenie niepieniężne 
wystawione w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy 
przesłać na adres e-mail Zamawiającego: tsr.zabezpieczenia@tauron-serwis.pl, wraz z 
potwierdzeniem, iż składany dokument podpisany jest przez osoby upoważnione do 
reprezentowania podmiotu wystawiającego zabezpieczenie.  

7. Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, to będzie ono sporządzone 
i będzie interpretowane zgodnie z prawem polskim. Dodatkowo Wykonawca zapewni, że 
wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 
właściwy dla Zamawiającego.  

8. Wraz z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, Wykonawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upoważnione do 
reprezentowania podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję.  
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9. Treść Zabezpieczenia jak również wybór Gwaranta musi być uprzednio zaakceptowana przez 
Zamawiającego.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wynosi 100% 
wysokości zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 i zostanie zwrócone Wykonawcy  
w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za należycie 
wykonany, przez co rozumie się podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu 
odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku odbioru  
z zastrzeżeniem podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego notatki potwierdzającej 
prawidłowe usunięcie przez Wykonawcę zastrzeżeń.  

11. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 i zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie 15 dni po 
zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi za wady, a w przypadku różnej długości okresu 
gwarancji i okresu rękojmi - po upływie 15 dnia po zakończeniu najdłuższego z tych okresów.  

12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany 
jest do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni tak, aby w pełnym okresie wskazanym w 
ust. 10 i 11 powyżej obejmowało ono wielkościom tam wskazanym.  

13. W ramach obowiązku udzielenia Gwarancji na zasadach określonych w ustępach powyżej, 
Wykonawca może przedłożyć kilka dokumentów gwarancyjnych, z których każdy obowiązywać 
będzie przez czas krótszy aniżeli łączny okres obowiązywania zabezpieczenia wskazany w 
ustępach powyżej, pod warunkiem dostarczenia kolejnej gwarancji z okresem obowiązywania 
od dnia następnego po okresie ważności gwarancji poprzedniej, jeżeli łączny okres tak 
udzielonych gwarancji oraz ich kwoty pokrywać się będą z okresami i wysokością 
zabezpieczenia wskazanymi w ustępach powyżej. Kolejne gwarancje mogą być wystawiane 
przez różne podmioty. Kolejna Gwarancja dostarczona będzie na 21 dni przed upływem 
terminu ważności poprzedniej Gwarancji.  

14. W przypadku przedłużenia okresu realizacji wykonania prac, jak również wydłużenia okresu 
rękojmi i gwarancji oraz przedłużenia terminu usunięcia usterek i wad powstałych w okresie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przedłużyć 
zabezpieczenie, analogicznie o okres pokrywający czas przedłużenia.  

15. Wykonawca w przypadku przedłużenia okresu gwarancji - najpóźniej na 21 dni przed upływem 
terminu ważności posiadanego, dotychczasowego Zabezpieczenia na okres gwarancji - jest 
zobowiązany na swój koszt do przedłużenia istniejącego Zabezpieczenia albo złożenia 
nowego Zabezpieczenia na czas przedłużenia okresu gwarancji. Niewypełnienie tego warunku 
daje Zamawiającemu prawo do skorzystaniaz posiadanego, dotychczasowego 
Zabezpieczenia. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy kwotę odpowiadającą 
wartości, z jakiej skorzystał z posiadanego Zabezpieczenia:  

a) po doręczeniu przez Wykonawcę Zabezpieczenia na przedłużony okres gwarancji, bądź też,  

b) po upływie przedłużonego okresu gwarancji (pomniejszoną o ewentualne wypłaty roszczeń), 
jeżeli Wykonawca w ogóle nie dostarczył Zabezpieczenia na przedłużony okres gwarancji.  

 
ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
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Załącznik nr 9 
 

„WYKAZ ODPADÓW wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy (wzór)”  
 

Zadanie: „Wykonanie robót elektrycznych z zakresu nN/SN, AC/DC wraz z dostawą 
materiałów, dostawą i montażem stacji transformatorowych 20kV oraz robót 
teletechnicznych z zakresu monitoringu technologicznego SCADA dla budowy farmy 
fotowoltaicznej w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice o mocy zainstalowanej 37 
136,32 kWp” - Nr ref. ………………………”. 
  
Nazwa i adres Wykonawcy:  
  
 
  
 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Nazwa 
odpadu 

Ilość 
wytworzonych 
odpadów [Mg] 

Data 
wytworzenia 

/ odbioru 

Miejsce 
wytworzenia 

Wytwórca 
odpadu 

(W/P) 

Nazwa  
i adres 

podwykonawcy

Sposób 
zagospodaro-

wania 
odpadów 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

  
W - wykonawca  
P - podwykonawca  
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Załącznik nr 10 
 
 
 
Wzór gwarancji na zabezpieczenie w okresie rękojmi i gwarancji w ramach realizacji zadania pn.: 
„Wykonanie robót elektrycznych z zakresu nN/SN, AC/DC wraz z dostawą materiałów, 
dostawą i montażem stacji transformatorowych 20kV oraz robót teletechnicznych z zakresu 
monitoringu technologicznego SCADA dla budowy farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice o mocy zainstalowanej 37 136,32 kWp” 
 
 

   .......................................... 
(miejscowość, data) 

.................................. 
……………………………..…… 
(Beneficjent) 
 

Wzór gwarancji na zabezpieczenie w okresie rękojmi i gwarancji nr _______ 
 
Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie _______ (nazwa, 
dokładny adres zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu zagwarantowania 
prawidłowego wywiązania się przez Zleceniodawcę z jego zobowiązań gwarancyjnych 
obejmujących zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi (zwanych dalej „Zobowiązaniami 
Gwarancyjnymi”) wynikających z umowy nr _________________ zawartej w dniu ________ 
pomiędzy Zleceniodawcą 
i _________________ (nazwa, adres Beneficjenta) _________, której przedmiotem jest 
_________________ (opis przedmiotu umowy), (dalej zwanej “Umową”). 
Zgodnie z Umową Zleceniodawca winien dostarczyć Państwu gwarancję należytego usunięcia wad 
lub usterek na kwotę _______________ (kwota), stanowiącą ________ % łącznej wartości 
przedmiotu Umowy. 
Wystawiając niniejszą Gwarancję my, ______ (nazwa i adres Banku/Ubezpieczyciela) (dalej zwany 
Gwarantem), zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu 
podstawowego, zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Państwa 
pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości: ______________________ (waluta, 
kwota) (słownie: __________) w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu Państwa pisemnego 
żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca nie wywiązał się lub wywiązał się 
nienależycie ze swoich zobowiązań z gwarancji i rękojmi wynikających z Umowy. 
Żądania zapłaty z tytułu niniejszej Gwarancji, powinny zostać dostarczone Gwarantowi pocztą 
kurierską, listem poleconym lub w formie kluczowanego komunikatu SWIFT. 
W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy nam 
przekazać za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, że 
widniejące na żądaniu podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w 
Państwa imieniu. 
Gwarancja ważna jest do dnia ______ dzień, miesiąc - słownie, rok) włącznie, a jeżeli data ta 
przypadałaby w dniu, w którym Gwarant nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności, do 
pierwszego następującego po nim dnia pracy Gwaranta (zwanego dalej „Terminem Ważności”). 
Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty, pismo lub wspomniany wyżej 
kluczowany komunikat SWIFT, powinien zostać przedstawiony u Gwaranta, w naszej wyżej 
wskazanej siedzibie, przed upływem Terminu Ważności. 
Gwarancja powinna zostać zwrócona do Gwaranta, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub 
niezwłocznie po upływie Terminu Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie i 
całkowicie: 
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• z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone u Gwaranta w 
tym terminie, nawet jeżeli oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Gwaranta, 
• na skutek zwrotu do Gwaranta przed upływem Terminu Ważności oryginału Gwarancji wraz z 
pismem Beneficjenta, w którym Gwarant zostanie zwolniony ze wszystkich zobowiązań 
zabezpieczonych Gwarancją. 
Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Beneficjanta. 
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Załącznik nr 11 
 
 
Wzór gwarancji należytego wykonania umowy na realizację  zadania pn.: „Wykonanie robót 
elektrycznych z zakresu nN/SN, AC/DC wraz z dostawą materiałów, dostawą  
i montażem stacji transformatorowych 20kV oraz robót teletechnicznych z zakresu 
monitoringu technologicznego SCADA dla budowy farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice o mocy zainstalowanej 37 136,32 kWp” 

   .......................................... 
(miejscowość, data) 

.................................. 
……………………………..…… 
(Beneficjent) 
 

Gwarancja należytego wykonania umowy (kontraktu) nr _______ 
 
Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie _______ (nazwa, 
dokładny adres zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu zagwarantowania 
prawidłowego wykonania przez Zleceniodawcę jego zobowiązań wynikających z umowy nr 
________________(numer – jeśli jest znany w dniu wystawienia gwarancji) która ma zostać 
zawarta/ zawartej* w dniu ________ pomiędzy Zleceniodawcą i _________________(nazwa, 
adres Beneficjenta) _________, której przedmiotem jest_____________________ (opis 
przedmiotu umowy), (dalej zwanej “Umową”). Zgodnie z Umową Zleceniodawca winien dostarczyć 
Państwu gwarancję dobrego wykonania Umowy na kwotę _______________ (kwota), stanowiącą 
________ % łącznej wartości przedmiotu Umowy. 
Wystawiając niniejszą Gwarancję my, ______ (nazwa i adres Banku/Ubezpieczyciela w miejscu 
wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Gwarantem), zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i 
obrony wynikających z długu podstawowego, zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do 
zapłacenia na Państwa pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 
______________________ (waluta, kwota) (słownie: ____________________________) w 
terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu Państwa pisemnego żądania zapłaty, zawierającego 
oświadczenie, że Zleceniodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania 
wynikające z Umowy. 
Jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Beneficjentowi Gwarancji należytego usunięcia wad i usterek 
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto w ciągu 7 dni od dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, to Beneficjent ma prawo do skorzystania z niniejszej 
Gwarancji 
w wysokości 3% Ceny Kontraktu, to jest do kwoty: ….. .9 
Żądania zapłaty z tytułu niniejszej Gwarancji, powinny zostać dostarczone Gwarantowi pocztą 
kurierską, listem poleconym lub w formie kluczowanego komunikatu SWIFT. 
W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy nam 
przekazać za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, że 
widniejące na żądaniu podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w 
Państwa imieniu. Gwarancja ważna jest do dnia ______ (dzień, miesiąc - słownie, rok) włącznie, a 
jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Gwarant nie jest otwarty w celu prowadzenia 
działalności - do pierwszego następującego po nim dnia pracy Gwaranta (zwanego dalej 
„Terminem Ważności”). 
Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty, pismo lub wspomniany wyżej 
kluczowany komunikat SWIFT, powinien zostać przedstawiony u Gwaranta, w naszej wyżej 
wskazanej siedzibie, przed upływem Terminu Ważności. 
Gwarancja powinna zostać zwrócona do Gwaranta, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub 
niezwłocznie po upływie Terminu Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie i 
całkowicie: 

                                                 
9Zapis obowiązkowy jeżeli zabezpieczenie wnoszone przy podpisaniu umowy nie będzie obejmowało zabezpieczenia 
na okres rękojmi i gwarancji .  
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• z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone u Gwaranta w 
tym terminie, nawet jeżeli oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Gwaranta, 
• na skutek zwrotu do Gwaranta przed upływem Terminu Ważności oryginału Gwarancji wraz z 
pismem Beneficjenta, w którym Gwarant zostanie zwolniony ze wszystkich zobowiązań 
zabezpieczonych Gwarancją. 
Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Beneficjanta. 
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Załącznik nr 12 
 

PROGRAM ZAPEWNIENIA I KONTROLI JAKOŚCI 

1. W zakresie testów, badań i prób jakości oraz innych czynności jakościowych, które wymagane 
są w celu osiągnięcia wysokiej jakości realizowanych przez Wykonawcę prac zgodnie 
z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu Umowy realizowanego przez 
Wykonawcę Strony ustalają, co następuje:  

1) Program Zapewnienia i Kontroli Jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę zgodnie 
z niniejszym Załącznikiem oraz Załącznikiem nr 3 do Umowy z wykorzystaniem 
wszystkich koniecznych zapisów adekwatnych do zakresu prac realizowanego przez 
Wykonawcę.  

2) Program Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu Umowy zostanie opracowany 
przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 8 (ośmiu) 
tygodni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego Program 
Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawcę 
stanie się Załącznikiem do Umowy. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości będzie 
stanowił część Dokumentacji Wykonawcy.  

a) Program Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu Umowy realizowanego 
przez Wykonawcę będzie opracowany w podziale na: 

 testy, badania, próby i inne przeprowadzane poza Terenem Budowy (tj. 
w zakładach projektowych i wytwórczych Wykonawcy bądź jego 
Podwykonawców), 

 testy, badania, próby i inne przeprowadzane na Terenie Budowy. 
Każdy test, badanie, próba i inna czynność, o których mowa w niniejszym punkcie i 
w których będzie uczestniczył Zamawiający - będą przeprowadzane w języku 
polskim bądź będzie zapewnione przez Wykonawcę tłumaczenie na język polski. 
Tłumacz powinien być biegły w zakresie słownictwa ogólnego oraz technicznego 
dotyczącego przedmiotu testu, badania i próby. 

b) Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty doręczenia mu 
projektu Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu Umowy 
realizowanego przez Wykonawcę, może zgłosić Wykonawcy na piśmie uwagi 
dotyczące otrzymanego dokumentu. Nieprzekazanie żadnych uwag w powyższym 
terminie będzie równoznaczne z zatwierdzeniem Programu Zapewnienia i Kontroli 
Jakości dla Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawcę. 

c) W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag dotyczących 
otrzymanego projektu Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu 
Umowy realizowanego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie 
do oceny zgodności takich uwag z odnośnymi przepisami i normami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz z Umową w terminie do 7 dni od daty przekazania uwag. 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia zastrzeżeń bądź uwag zgłoszonych 
przez Zamawiającego, z wyjątkiem tych uwag co, do których Wykonawca wykaże, 
iż wprowadzenie zmian proponowanych przez Zamawiającego byłoby niezgodne 
z przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz niezgodne z innymi 
postanowieniami Umowy lub zagrażałoby prawidłowej Realizacji Umowy.  

d) Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
zmodyfikowany projekt Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu 
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Umowy realizowanego przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty otrzymania 
uwag, który podlegał będzie ponownej weryfikacji przez Zamawiającego aż 
do zatwierdzenia go przez Zamawiającego.  

e) Zatwierdzenie przez Zamawiającego Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości dla 
Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.  

f) Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu projektu Programu Zapewnienia 
i Kontroli Jakości dla Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawcę 
w terminie określonym w ust. 1 pkt. 2). niniejszego Załącznika, to Zamawiający może 
w terminie kolejnych 5 (pięciu) tygodni przygotować na koszt Wykonawcy 
i przekazać Wykonawcy Program Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu 
Umowy, który będzie obowiązywał Wykonawcę z chwilą doręczenia i będzie 
stanowił Załącznik do Umowy.  

g) Strony uzgadniają, że Program Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu 
Umowy, może być aktualizowany przez każdą ze Stron w uzgodnieniu z drugą 
Stroną.  

3) Wykonawca zapewnia przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym w stosunku do Dostaw, 
Usług, Robót Budowlanych, montażowych i innych, wszelkich testów, badań i prób 
wymaganych Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości przez instytucje i osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach, a w szczególności Wykonawca: 

a) zapewni przygotowanie dokumentacji oraz rysunków i świadectw zagranicznych 
laboratoriów testujących dla potrzeb upoważnionych polskich jednostek 
dokonujących testów, badań lub prób Dostaw, Usług, Robót Budowlanych, 
montażowych i innych; 

b) przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty testów, badań lub prób Dostaw, 
Usług lub Robót Budowlanych, montażowych i innych, wymagane obowiązującymi 
w Polsce przepisami;  

c) przekaże Zamawiającemu świadectwa kontroli jakości wytwórcy dla Dostaw 
importowanych do Polski, w 2 (dwóch) egzemplarzach, w terminie 7 (siedmiu) dni 
od daty dostarczenia danej Dostawy na Teren Budowy; 

d) zapewni wydanie końcowych raportów kontrolnych paneli fotowoltaicznych, 
inwerterów, stacji transformatorowych oraz innych elementów Przedmiotu Umowy, 
dla których raporty takie są wymagane;  

e) przekaże Zamawiającemu atesty materiałowe, wyniki prób i badań fabrycznych, 
oraz inne wymagane dokumenty potwierdzające jakość Dostaw zgodnie 
z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości dla Przedmiotu Umowy realizowanym 
przez Wykonawcę;  

f) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyniki badań, prób i kontroli 
przeprowadzonych w okresie uruchamiania obiektów, instalacji i urządzeń. 

4) Zamawiający jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu 
przedstawicieli, w teście, badaniu i próbie Dostaw, Usług i Robót Budowlanych, 
montażowych i innych, które będą wynikały z Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości dla 
Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawcę, opracowanego według 
postanowień ust. 1 pkt. 1). niniejszego Załącznika. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o planowanym teście, badaniu i próbie Przedmiotu Umowy, określając 
miejsce i dokładny czas ich rozpoczęcia, w terminie: 
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a) 5 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 
prowadzone będzie na terenie Polski;  

b) 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 
prowadzone będzie poza granicami Polski – na terenie Unii Europejskiej; 

c) min. 30 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 
prowadzona będzie poza granicami Unii Europejskiej; 

5) Wykonawca w ramach Wynagrodzenia umownego na swój koszt zorganizuje testy, 
badania lub próby, z tym, że koszty udziału (podróży i pobytu) przedstawicieli 
Zamawiającego w testach, badaniach lub próbach niezależnie od miejsca ich 
przeprowadzania pokrywa Zamawiający we własnym zakresie. 

6) Niezależnie od tego, czy Zamawiający uczestniczył w teście, badaniu lub próbie, 
Wykonawca, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty 
zakończenia każdego testu, badania lub próby dotyczących Przedmiotu Umowy doręczy 
Zamawiającemu raport w języku polskim zawierający jego wyniki, podpisany 
lub zatwierdzony przez Wykonawcę oraz zaakceptowany przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje. Raport sporządzony w języku obcym (oraz dokumenty tworzące 
ten raport sporządzone w języku obcym), Wykonawca doręczy wraz z tłumaczeniem 
na język polski potwierdzonym za zgodność tłumaczenia przez Wykonawcę.  

7) Jeżeli Zamawiający, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym teście, badaniu 
lub próbie w terminie zgodnym z ust. 1 pkt. 4). niniejszego Załącznika nie weźmie w nim 
udziału, to Wykonawca może przeprowadzić taki test, badanie lub próbę 
bez przedstawicieli Zamawiającego. Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte przeprowadzenie badań, testów lub prób 
i zapewnienie jakości Przedmiotu Umowy zgodnej z Umową. 

8) Zamawiający może żądać powtórzenia każdego testu, badania lub próby Przedmiotu 
Umowy.  

a) W przypadku wykazania przez taki powtórzony test, badanie lub próbę niezgodności 
Dostaw, Usług, Robót Budowlanych, montażowych i innych, z Umową - koszt 
powtórzonego testu, badania lub próby ponosi Wykonawca.  

b) W przypadku wykazania przez taki powtórzony test, badanie lub próbę zgodności 
Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych, montażowych i innych, z Umową - koszt 
powtórzonego testu, badania lub próby ponosi Zamawiający.  
 

2. Odnośnie kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego Strony ustalają, co następuje:  

a) Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego Załącznika, Zamawiający może 
w każdym czasie przeprowadzać kontrole mające na celu weryfikację stanu 
zaawansowania Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych, montażowych i innych lub ich 
jakości. Kontrole Zamawiającego mogą być przeprowadzane wielokrotnie w odniesieniu 
do tych samych elementów Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych, montażowych 
i innych. Fakt przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli ani jej wynik nie 
ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy.  

b) Kontrole Zamawiającego po zawiadomieniu Wykonawcy ze stosownym wyprzedzeniem 
- mogą być przeprowadzane w biurach lub zakładach Wykonawcy bądź jego 
Podwykonawców, w godzinach pracy tych biur i zakładów, na Terenie Budowy 
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lub w każdym innym miejscu, w którym realizowana jest jakakolwiek część świadczeń 
Wykonawcy objętych Umową. 
Każdy taka kontrola Zamawiającego, o której mowa w niniejszym ust., będzie 
przeprowadzona w języku polskim bądź będzie zapewnione tłumaczenie na język polski. 
Tłumacz powinien być biegły w zakresie słownictwa ogólnego oraz technicznego 
dotyczącego przedmiotu kontroli. 

c) W każdym z powyższych przypadków, o których mowa w ust. b). niniejszego Załącznika, 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu, bez dodatkowego kosztu dla Zamawiającego, 
dostęp do przedmiotu kontroli wraz z pełną związaną z tym przedmiotem kontroli 
dokumentacją i z zastrzeżeniem, że koszty podróży i pobytu przedstawicieli 
Zamawiającego niezależnie od miejsca przeprowadzania kontroli - pokrywa 
Zamawiający we własnym zakresie.  

d) Przeprowadzenie przez Zamawiającego kontroli wymaga wcześniejszego pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy o jej planowanym terminie i miejscu: 

 na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem, jeżeli kontrola będzie 
przeprowadzana przez Zamawiającego na terenie Polski; 

 na co najmniej 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem, jeżeli kontrola 
będzie przeprowadzana przez Zamawiającego poza granicami Polski.  

e) Prawo Zamawiającego do kontroli maszyn i urządzeń dostarczonych na Teren Budowy 
nie jest ograniczone uprzednimi kontrolami, przeprowadzonymi przez Zamawiającego 
w zakładach projektowych i wytwórczych Wykonawcy bądź jego Podwykonawców. 

f) Jeżeli podczas kontroli Zamawiający ustali, że urządzenia, wyposażenie lub prace 
przewidziane w Umowie są wadliwe lub w inny sposób nie odpowiadają warunkom 
określonym w Załączniku nr 1 do Umowy lub w Dokumentacji Wykonawcy, Zamawiający 
zgłosi zastrzeżenia do takich urządzeń, wyposażenia lub prac i o tym fakcie niezwłocznie 
powiadomi pisemnie Wykonawcę. Powiadomienie takie powinno zawierać 
wyszczególnienie zastrzeżeń Zamawiającego i ich uzasadnienie. 

g) Zamawiający zobowiązuje się, że kontrole będą prowadzone w taki sposób, aby nie 
utrudniały Wykonawcy realizacji jego obowiązków wynikających z Umowy. 
 

3. Skutki negatywnego wyniku testu, badania, próby lub kontroli podlegają następującym 
regulacjom / procedurom: 

a) Jeżeli test, badanie, próba lub kontrola przewidziane w niniejszym Załączniku wykażą 
wadliwość lub niezgodność z Umową któregokolwiek elementu Dostaw, Usług lub Robót 
Budowlanych, montażowych i innych, Wykonawca niezwłocznie usunie wykryte wady 
lub przyczyny niezgodności z Umową oraz przeprowadzi ponownie (powtórzy) w ramach 
Wynagrodzenia umownego i w stosownym terminie ustalonym przez Strony, odpowiedni 
test, badanie, próbę lub kontrolę. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział w takim 
ponownym teście, badaniu, próbie lub kontroli. Powyższe postanowienia stosują się 
odpowiednio, jeżeli ponowny (powtarzany) test, badanie, próba lub kontrola wykażą 
wadliwość lub niezgodność z Umową sprawdzanego elementu Dostaw, Usług lub Robót 
Budowlanych, montażowych i innych. 

b) Opóźnienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, próby 
lub kontroli Przedmiotu Umowy, nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 13 

RODZAJE I ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI OD WYKONAWCY 

 

1. RODZAJE I ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI OD WYKONAWCY 
1.1. Rodzaje Dokumentacji Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ramach Kontraktu kompletnej dokumentacji 
określonej w Kontrakcie obejmującej m.in.: 

 dokumentację inwentaryzacyjną, ekspertyzy i analizy (jeśli będzie taka potrzeba), 

 dokumentację projektową: 
 Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelką możliwą dokumentację w celu 

przeprowadzenia  testów, badań, prób lub kontroli, 
 Dokumentację dotyczącą Farmy Fotowoltaicznej niezbędną do uzyskania przez 

Zamawiającego Pozwolenia na użytkowanie Farmy Fotowoltaicznej, 
 Dokumentację Wykonawczą z naniesionymi zmianami „Red Corex” (z wyłączeniem 

dokumentacji warsztatowej)  

 Dokumentację jakościową i rejestracyjną (tam gdzie jest to niezbędne) obejmującą: 
 dokumentację koncesyjną i rejestracyjną zatwierdzoną przez Urząd Dozoru 

Technicznego, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
 dokumentację patentową, 
 dokumentację licencyjną, 
 dokumentację know-how, 
 certyfikaty i atesty, 
 protokoły prób i testów oraz odbiorów, 

 Dokumentację eksploatacyjną zawierającą:  
 Instrukcję Współpracy Ruchowej,  
 Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) Farmy Fotowoltaicznej, 
 Instrukcje Eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej, w tym: 

 rozruchów i odstawienia, 
 eksploatacji i konserwacji, 
 remontów, 

 Dokumentację szkolenia personelu, 
 Dokumentację budowy zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane i Kontraktu, 

w tym Uszczegółowiony Projekt Organizacji Robót. 
 

1.2. Wymagania ogólne 
1.2.1. System zarządzania dokumentacją 

W trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca powinien prowadzić na bieżąco 
system zarządzania dokumentacją i zapewnić Zamawiającemu w trakcie trwania 
Kontraktu stały dostęp do bazy danych tego systemu, w postaci możliwości 
przeglądania archiwizowanej dokumentacji.  

W szczególności Wykonawca ma przekazywać Zamawiającemu, w okresach trzy 
miesięcznych aktualne spisy wykonanej dokumentacji oraz udostępniać 
bezzwłocznie, na życzenie Zamawiającego aktualny spis wykonanej dokumentacji. 

System raportowania stanu zaawansowania wykonania dokumentacji powinien mieć 
formę zunifikowanych formularzy, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

1.2.2. Standardy Dokumentacji Wykonawcy  
Dokumentacja i dokumenty od Wykonawcy będą spełniać następujące zasadnicze 
wymagania: 



 
 

str. 19 

 

 wszystkie dokumenty, rysunki, specyfikacje itp. łącznie z pochodzącymi od 
podwykonawców, mają być zaopatrzone w unikalny kod/numer, umożliwiający 
identyfikacje zespołu projektowego oraz umiejscowienie ich w strukturze całości 
dokumentacji, zgodny z systemem kodowania, którego zasady mają być opracowane 
przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji Zamawiającego, 

 językiem wszelkich dokumentów i dokumentacji jest język polski, 
 wszelkie rysunki i schematy będą zgodne z przyjętymi na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej standardami, normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczeń, skal, itd., 
 w Dokumentacji Wykonawcy zostanie zastosowany jednolity system oznaczeń, tak 

aby była możliwa jednoznaczna identyfikacja poszczególnych stringów, paneli w 
stringach, inwerterów do których podłączone są poszczególne stringi, itp. Ostateczna 
wersja systemu oznaczeń zostanie uzgodniona z Zamawiającym, 

 Wykonawca przedstawi zbiorczy spis dokumentacji z podaniem zasad podziału 
i struktury, 

 zawartość dostarczonej dokumentacji stosownie do jej rodzaju będzie obejmować 
wszystkie niezbędne rysunki, wykresy, opisy, wykazy, niezbędne dla realizacji celów 
którym ma ona służyć (np. formalne wystąpienia do odpowiednich władz o wydanie 
potrzebnych zezwoleń, prowadzenie nadzoru montażowego, prowadzenie prób 
odbiorowych, rozruchu, eksploatacji i konserwacji), 

 obliczenia szczegółowe będą do wglądu u Wykonawcy, a w dokumentacji 
przedstawione w formie wynikowej, 

 Wykonawca zaproponuje jednoznaczny system identyfikacji dokumentów / rysunków, 
by zapewnić, że każdy dokument / rysunek będzie przypisany do określonego 
układu/elementu Farmy Fotowoltaicznej, 

 wszystkie rysunki będą wytwarzane w jednolitym układzie (rozmiar papieru, czcionka 
i rozmiar tekstu, skala, wymiarowanie, symbole itd.), 

 wszystkie rysunki zestawcze będą mieć plany orientacyjne (sytuacyjne), strzałkę 
wskazującą północ oraz linię dopasowująca z pokazaniem numeru sąsiedniego 
rysunku, 

 Wykonawca sporządzi i będzie prowadzić spis dokumentacji. Lista zostanie 
przedłożona z pierwszym miesięcznym raportem dotyczącym Przedmiotu Kontraktu,  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wglądu do dodatkowej dokumentacji lub 
jej przekazania (w uzasadnionych przypadkach), związanej z realizowanym 
Przedmiotem Kontraktu, w celach informacyjnych i weryfikacyjnych,  

 wszystkie rysunki, schematy itd. będą zgodne z poniższymi minimalnymi wymogami. 
Rozmiar będzie zgodny z ISO, seria A. Tabliczka tytułowa będzie w prawym dolnym 
rogu rysunku, a rysunek będzie złożony do formatu A4 z tabliczką w pełni widoczną. 

 Wszystkie kartki i rysunki muszą być jakości umożliwiającej kopiowanie i 
zmniejszanie (rozmiar A3 lub A4). W szczególności odnosi się to rozmiaru czcionki i 
wielkości papieru, które powinny być odpowiednio dobrane. 

 Szczegóły dotyczące numeracji dokumentacji zawiera instrukcja ,,Zasady oznaczania 
dokumentów’’ zał. nr 11a do Umowy. 

 

Rysunki 

Tabliczka tytułowa będzie zawierać przynajmniej następujące dane: 

8.1. TAURON Wytwarzanie S.A.  

8.2. Numer Kontraktu nadany przez Zamawiającego 

8.3. Nazwę wytwórcy (jeśli ma zastosowanie) 

8.4. Numer rysunku wytwórcy (jeśli ma zastosowanie) 

8.5. Krótki tytuł (jasno określający treść rysunku) 
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8.6. Kolumnę zmian (z numerem zmiany, datą i opisem) 

8.7. Skalę / podziałkę (jeśli ma zastosowanie) 

8.8. Strzałkę "północ" (jeśli ma zastosowanie) 

8.9. Powód modyfikacji / wydania 

8.10. Nazwę wydającego i odpowiedzialnego za akceptację 

8.11. Numer arkusza i łączną liczbę arkuszy 

8.12. Logo Zamawiającego 

8.13. Logo Wykonawcy. 
 

Nad tabliczką należy pozostawić wolne miejsce, około 7x6cm, przeznaczone na 
stemple Wykonawcy i Zamawiającego. 

Kolumna zmian przy tabliczce powinna zwięźle określać wprowadzone zmiany, przy 
każdym numerze zmiany. Wszystkie zmiany i poprawki na dokumencie będą 
oznaczone (np. "chmurkami"), aby można było je natychmiast zidentyfikować. 

Ostateczny układ tabliczki tytułowej będzie ustalony przez Zamawiającego i 
Wykonawcę w ciągu 1 (jednego) miesiąca po zawarciu Kontraktu i stosowany potem 
na dokumentach / rysunkach dotyczących Przedmiotu Kontraktu. 

 

Spisy na CD/DVD 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu egzemplarze następujących list / spisów: 

(1) Spis rysunków 

(2) Spis punktów styku 

(3) Spis punktów pomiarowych 

(4) Listę styków sygnałów  

(5) Listę odbiorów elektrycznych 

(6) Spis kabli sterowniczych 

(7) Spis kabli zasilających 

 (8) Spis oprzyrządowania 

(9) Spis sprzętu / wyposażenia 

(10) Listę części zapasowych 

(11) Pozostałych list ustalonych podczas wykonywania Kontraktu. 

Spisy będą przekazane w plikach Excela; o konstrukcji opartej na formatach 
Wykonawcy, które będą weryfikowane przez Zamawiającego. Format wszystkich 
spisów będzie jednakowy. Będzie możliwe wgrywanie i przetwarzanie przekazanych 
plików bez użycia programów do konwersji i bez zmian i modyfikacji w konstrukcji 
pliku. 

 
2. DOKUMENTACJA INWENTARYZACJI, EKSPERTYZ I ANALIZ (jeśli wymagane) 

2.1. ZAKRES DOKUMENTACJI INWENTARYZACJI, EKSPERTYZ I ANALIZ 
(1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji, ekspertyz i analiz 
niezbędnych do realizacji Przedmiotu Kontrakt zgodnie z podpunktem (3) niniejszego 
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punktu.  

 (2) Dane przekazane przez Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu, a 
dotyczące terenu inwestycji mają charakter jedynie informacyjny i nie zdejmują z 
Wykonawcy odpowiedzialności za przeprowadzenie niezbędnych inwentaryzacji, 
badań i analiz. 

(3) Zakres opracowywanej dokumentacji z zakresu inwentaryzacji, ekspertyz i analiz 
będzie obejmował m.in.: 

• Analizy dotyczące zastosowania środków technicznych i opracowania metod 
budowy Farmy Fotowoltaicznej w celu ograniczenia negatywnego wpływu na 
środowisko zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej; 

• Analizy dotyczące optymalnego zagospodarowania działki ze względu na warunki 
budowy Farmy Fotowoltaicznej i jej eksploatacji; 

• Analizy, które będą miały na celu zapewnienie właściwych warunków 
bezpieczeństwa pracy, a także warunków higienicznych i ergonomicznych w trakcie 
realizacji i eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej. 

 
3. ZAKRES DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DLA AKTUALIZACJI PROJEKTU 

BUDOWLANEGO 
Dokumentacja niezbędna dla aktualizacji Projektu Budowlanego Farmy Fotowoltaicznej w celu 
uzyskania przez Zamawiającego zaktualizowanego pozwolenia na budowę powinna być 
kompletna i odpowiadać wymaganiom obowiązującej w Polsce Ustawy - Prawo budowlane 
(art. 5, 20, 34 i 35 Ustawy - Prawo budowlane) i wydanych do niej przepisom wykonawczym 
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz.1609)) lub innym przepisom 
zastępującym lub zmieniającym te normy, a także wszelkim innym wymaganiom wynikającym 
z obowiązującego w Polsce prawa w chwili składania wniosku. 

4. PROJEKTY WYKONAWCZE 
4.1. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

(1) Projekty wykonawcze będą opracowane przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do: 

• prowadzenia eksploatacji i remontów urządzeń i wyposażenia,  

• wykonania robót ziemnych, zagospodarowania terenu, 

• realizacji obiektów budowlanych, 

• wykonania montażu, 

 (2) Projekty wykonawcze będą opracowane na podstawie zaopiniowanego przez 
Zamawiającego projektu budowlanego; 

4.2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 
Dokumentacja ta będzie zawierała: 

a) część ogólną zawierającą: 

 informacje ogólne o strukturze dokumentacji, 
 wykaz dokumentacji związanej (przynależnej), 
 uzgodnienia formalne takie jak: potwierdzenie zgodności rozwiązań z Projektem 

Budowlanym, potwierdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, 
uzgodnienia i weryfikacje dokumentacji w zakresie przepisów BHP i ergonomii, 
przepisów pożarowych itp. 

b) części branżowe zawierające odpowiednio: 
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 Specyfikacje materiałowe, 
 Wykaz części składowych projektu wykonawczego i system przyjętego oznakowania 

dokumentacji, 
 Rysunki montażowe, konstrukcyjne i zestawieniowe umożliwiające montaż na 

Terenie Budowy projektowanych instalacji, 
 Rysunki podstawowych elementów projektowanych urządzeń,  
 Specyfikacja wyposażenia, 
 Wykaz norm dotyczących przedmiotu projektu, 
 Specyfikacje techniczne do zamówień, 
 Uzgodnienia branżowe, 
 Warunki techniczne dostaw i odbiorów poszczególnych urządzeń lub ich elementów. 

Ponadto projekty branżowe będą zawierały niżej wymienione elementy: 

 

• Dokumentacja projektowa branży elektrycznej 

 Schemat główny (jednokreskowy) układu zasilania oraz schematy strukturalne 
rozdzielni (z podstawowymi danymi zastosowanych urządzeń i aparatów). 

 Obliczenia doboru urządzeń i kabli, obliczenia obciążeniowe, zwarciowe, itd. 
 Bilanse obciążeń, mocy (czynnej, biernej, cos fi) dla pracy normalnej i awaryjnej. 
 Dobór i obliczenia nastawień zabezpieczeń elektrycznych. 
 Listy sygnałów dla przekaźników zabezpieczeniowych. 
 Schematy (rysunki) blokad elektrycznych. 
 Schematy zasadnicze i ideowe. 
 Rysunki elewacji i wnętrz szaf, skrzynek, tablic z wykazami tabliczek opisowych 

zawierających: nazwą słowną, symbol i kod urządzeń, rozdzielni, szaf, skrzynek itp. 
 Specyfikacja tabliczek opisowych urządzeń i aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej 

i pomiarowej, itd. na elewacjach. 
 Rysunki konstrukcji kablowych i plany rozprowadzenia tras kablowych. 
 Rysunki wymiarowe urządzeń i aparatów. 
 Arkusze danych urządzeń i aparatów (producent, typ, nr fabryczny, nazwa aparatu / 

urządzenia, nazwa / nr obiektu, nazwa obwodu pomiarowego, oznaczenie 
urządzenia lub obwodu pomiarowego, lokalizacja aparatury, urządzenia; poziom i 
miejsce zabudowy, zakresy pomiarowe, numer protokołu świadectwa wzorcowania 
oraz wymagane terminy kolejnego wzorcowania, wymagane przeglądy i czas ich 
wykonywania, itd. typ, dane zmianowe, charakterystyki. 

 Albumy kablowe i tabele doboru kabli. 
 Szczegółowy opis dedykowanego systemu układu elektrycznego. 
 Konfiguracje dedykowanego systemu cyfrowego układu elektrycznego wraz z 

układem komunikacji (magistrale i wszystkie ich elementy). 
 Specyfikacja dedykowanego cyfrowego systemu elektrycznego wraz z układem 

komunikacji. 
 Plan uziemienia oraz instalacji odgromowej. 
 LKD  aparatury i urządzeń elektrycznych. 
 LKD jednostek prefabrykowanych. 
 LKD kabli i materiałów montażowych. 
 Projekty części obiektowej i cyfrowej układów współpracy i wymiany danych z 

Operatorem systemu przesyłowego. 
 Specyfikacja elementów układów współpracy i wymiany danych z Operatorem 

systemu przesyłowego wraz z układem komunikacji. 
 Wytyczne montażu na obiekcie. 
 Szczegółowe wytyczne prowadzenia tras kablowych i układania kabli. 
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 Założenia budowlano-klimatyzacyjne. 
 Szczegółowe wytyczne dla innych branż. 
 Pozostałe dokumenty wg wymagań Operatora Sieci Przesyłowej (OSP). 

• Dokumentacja projektowa branży teletechnicznej 

 szczegółowy opis sieci telekomunikacyjnych i teleinformacyjnych, 
 dokumentację rysunkową obejmującą schematy strukturalne, ideowe i montażowe 

urządzeń i instalacji, 
 kompletne zestawienia i specyfikacje urządzeń i aparatury. 

• Dokumentacja projektowa branży AKPiA. 

• Wytyczne montażu na obiekcie; 

• Założenia budowlano-klimatyzacyjne; 

• Wytyczne dla innych branż. 

• Dokumentacja projektowa branży architektoniczno-budowlanej 

 Szczegółowe założenia dla projektu organizacji prac budowlanych i montażu 
konstrukcji; 

 Specyfikacje zabezpieczeń antykorozyjnych i wymagania odnoszące się do ich 
wykonywania; 

 Rysunki zestawieniowe oraz rysunki poszczególnych elementów konstrukcji 
wsporczej;    

 Wymagania dotyczące prowadzenia robót betonowych (o ile będą prowadzone); 
 Wymagania dotyczące montażu i odbioru konstrukcji; 
 Szczegółowe plany usytuowania poszczególnych obiektów budowlanych na etapie 

projektów wykonawczych. 
 

5. DOKUMENTACJA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH 
1. USZCZEGÓŁOWIONY PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 

Wykonawca w fazie projektowej, najpóźniej w terminie 15 (piętnastu) dni przed 
dniem przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, przedstawi 
Zamawiającemu do zaopiniowania/uzgodnienia Uszczegółowiony Projekt 
Organizacji Robót, tj. projekt organizacji budowy oraz projekt technologii 
prowadzenia montażu,  

Projekt ma być wykonany zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane i  
Kontraktu i ma być aktualizowany, każdorazowo po wniesieniu przez Strony uwag, 
w wyniku zachodzących zmian podczas trwania budowy. 

2. DOKUMENTACJA BUDOWY 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco dokumentacji budowy. 

Jej podstawowymi dokumentami powinny być: 
 dzienniki budowy wymagane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

regulowane Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. 
(Dz.U. z 2020r. poz.1609) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, dzienniki montażu 
(technologicznego) o formie i zakresie stosowania uzgodnionym z 
Zamawiającym, 

 książki nadzoru autorskiego (projektowego) o formie i zakresie stosowania 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
 Dokumentami uzupełniającymi do powyższej dokumentacji budowy powinny być: 
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 operaty geodezyjne 
 wyniki badań, prób i testów 
 protokoły odbiorów i dopuszczeń 

 
6. DOKUMENTACJA JAKOŚCIOWA I REJESTRACYJNA 

Dokumentacja jakościowa – zestaw dokumentów jakościowych dotyczących Dostaw 
i montażu, tj. m.in. plan kontroli i badań, atesty materiałowe, uprawnienia osób, karty 
technologiczne, protokoły z przeprowadzonych badań itd. przedkładanych przez 
Wykonawcę w celu weryfikacji przed odbiorem częściowym części Przedmiotu Kontraktu, 
w tym m.in.: 

 Dokumenty Certyfikatów i Atestów dopuszczających uzyskanych dla wymagających 
tego elementów instalacji; 

 Dokumenty pozytywnych badań i testów przeprowadzanych na wymagających tego 
urządzeniach. 

W zakresie urządzeń instalacji i konstrukcji wymagających prawnego zatwierdzenia 
poprzez powołane do tego instytucje Wykonawca przygotuje dokumentację rejestracyjną o 
wymaganej zawartości, dostarczy ją odpowiednim instytucjom i po pozytywnym procesie 
zatwierdzenia dostarczy Zamawiającemu. 

Dokumentacja rejestracyjna powinna składać się zasadniczo z następujących elementów, 
które powinny być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę: 

 dokumentacja projektowa, konstrukcyjno – techniczna,  
 dokumentacji techniczno-ruchowej – w języku polskim, 
 deklaracji zgodności WE – w języku polskim, ewentualnie w języku kraju producenta 

wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające kompetencje wytwórców 
urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów do budowy urządzeń,  

 dokumentacji uzupełniającej dostarczonej przez firmę dokonującą montażu, o ile ma 
to zastosowanie,  

 dokumentację uzupełniającą, o ile ma to zastosowanie. 

Dla urządzeń i maszyn podlegających pod Dozór Techniczny – rysunki, obliczenia 
i zaświadczenia odbiorowe oraz dokumentacja koncesyjna uzgodniona przez Dozór 
Techniczny. 

Ostateczna wersja dokumentacji jakościowej – usystematyzowany komplet dokumentacji 
jakościowej składający się z zestawów dokumentów jakościowych weryfikowanych w 
trakcie odbiorów częściowych dostaw i montażu zostanie przedłożona Zamawiającemu 
zgodnie z zapisem  w Kontrakcie. 

Jeżeli przedmiotem Dostaw Wykonawcy będzie urządzenie lub instalacja objęta know-
how, licencją lub patentem, to Zamawiający powinien otrzymać stosowną dokumentację 
zawierającą pełne dane i informacje umożliwiające poprawną eksploatację, jak i 
dokumentację dotyczącą Farmy Fotowoltaicznej niezbędną do uzyskania przez 
Zamawiającego Pozwolenia na użytkowanie. 

Ostateczna wersja Dokumentacji Jakościowej - Szata graficzna i uwagi formalne 
 

 Ostateczna wersja Dokumentacji Jakościowej dla określonego obiektu powinna być 
dostarczona w jednolitych segregatorach. Nie dopuszcza się żadnego typu teczek 
do przechowywania dokumentów w pozycji leżącej. 

 Tytuł dokumentacji powinien jednoznacznie opisowo określić obiekt / część obiektu, 
którego ta dokumentacja dotyczy oraz charakter prac z nim związanych np. dostawa 
i montaż części konstrukcyjno – budowlana, mechaniczna itp.  
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Celem uściślenia opisu należy również podawać numer grupy, podgrupy KKS oraz 
oznaczenie dokumentacji wykonawczej i numer kontraktu. Każdy tom musi być oznaczony 
liczbą porządkową, a jeżeli dokumentacja jest przekazywana jako zamknięta całość 
należy w numeracji tomów określić również numer tomu ostatniego. Wymagane jest 
również oznaczenie „ORYGINAŁ” lub „KOPIA”. 

 Na grzbiecie segregatora w opisie należy określić obiekt, część obiektu, tytuł, tom, 
oznaczenie oryginału lub kopii, tak aby zachować czytelność i wystarczającą do 
identyfikacji ilość informacji. Nie dopuszcza się podawania numeru dokumentacji 
wykonawczej jako jedynej informacji charakteryzującej obiekt/część obiektu. 

 Każda sekcja dokumentacji musi być rozdzielona przekładką z opisem zawartości 
zgodnym ze spisem treści oraz powinna zawierać informacje o ilości dokumentów w 
niej zawartych. Przekładka powinna być opisana liczbą porządkową, odpowiadającą 
numerowi w spisie treści i widoczną poza obrębem dokumentów. 

 Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z wymaganiami kontraktowymi, powinna być 
przedstawiona w języku polskim, tak więc wszystkie dokumenty, w tym również 
dokumenty odbiorowe od dostawców zagranicznych, atesty materiałowe, protokoły z 
badań itd. - powinny być sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się załączenie 
oryginałów i poświadczonych kopii w/w dokumentów w językach obcych z 
dołączonym tłumaczeniem na język polski. W ramach wyjątku, dopuszcza się 
załączenie bez tłumaczenia przekazywanych w języku angielskim atestów 
materiałowych do rangi świadectw odbioru 3.1. wg PN-EN 10204, o ile  Jednostka 
Notyfikowana będzie chciała inaczej. 

 Nie dopuszcza się bezpośredniego przekazywania Zamawiającemu dokumentacji 
cząstkowej dla danego obiektu, przygotowywanej przez Podwykonawców 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zbiorczej 
dokumentacji dla danego obiektu/części obiektu. 

 W komplecie dokumentacji oznaczonej jako „ORYGINAŁ” mogą znajdować się 
wyłącznie oryginały dokumentów lub kopie oryginalne poświadczone przez osoby 
upoważnione u wykonawcy. Każda osoba upoważniona lub poświadczająca 
jakikolwiek dokument musi być dokładnie określona imieniem i nazwiskiem oraz 
zajmowanym stanowiskiem. Jedynie komplet Dokumentacji Jakościowej oznaczony 
jako „ORYGINAŁ” może być podstawą do weryfikacji końcowej przez specjalistów 
Zamawiającego, a po zatwierdzeniu będzie on bazą do wykonania wymaganej ilości 
„KOPII” Dokumentacji Jakościowej. 

 Każdy komplet dokumentacji oznaczonej jako „KOPIA” powinien zawierać w 
oryginale oświadczenie wykonawcy, że kopia jest wiernym odzwierciedleniem 
oryginału. Nie akceptuje się nieczytelnych kserokopii dokumentów tj. takich, na 
których nie można odczytać choćby części tekstu. 

 Ostateczna wersja Dokumentacji jakościowej powinna być przekazana przez 
wykonawcę  
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w tym oryginał i 1 kopia oraz w wersji 
elektronicznej * na nośniku CD lub DVD. Powyższa ilość kopii dokumentacji dotyczy 
jedynie wymagań Zamawiającego i nie obejmuje swoim zakresem dodatkowych 
wymagań związanych z certyfikacją i rejestracją przez Jednostkę Notyfikowaną, co 
zgodnie z zapisami kontraktowymi jest obowiązkiem wykonawcy. 
* Pod określeniem wersja elektroniczna należy rozmieć wszystkie dokumenty, które 
są dostępne w wersji elektronicznej w formatach określonych, a także zeskanowane 
wszystkie pozostałe 

 Wykonawca, przed podpisaniem Protokołu Przejęcia Farmy Fotowoltaicznej do 
Eksploatacji, zobowiązany jest do przedłożenia zbiorczego wykazu przekazanych 
Zamawiajacemu kompletów Dokumentacji Jakościowej w wersji ostatecznej.  
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7. DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA 
Dokumentacja ta będzie obejmować całość dokumentów niezbędnych do poprawnej 
eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej, a w szczególności: 

 Instrukcję Rozruchu, zawierającą również Instrukcję Ruchu Próbnego;  
 Dokumentację Techniczno-Ruchową (w skrócie”DTR”) od producenta każdego z 

urządzeń, zawierającą m.in. opis urządzenia, jego parametry techniczne, zalecane 
czynności serwisowe w trakcie eksploatacji i przeglądy kontrolno-sprawdzające; 

 Instrukcję Eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej, w której zawarte będą m.in. instrukcje 
obsługi poszczególnych urządzeń i instalacji w zakresie rozruchu, eksploatacji 
i czynności serwisowo – remontowych;  

Ostateczna wersja Dokumentacji Eksploatacyjnej - wymagania ogólne 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 (dwa) oprawionych zestawów i dwa CD ROM  
z wszystkimi instrukcjami ekploatacji i utrzymania ruchu.  

 Dokumentacja Techniczno Ruchowa będzie ułożona zgodnie z systemem oznaczenia 
instalacji stosowanym przez Wykonawcę.  

 Format elektroniczny będzie dokumentem odpowiadającym przeglądarce 
internetowej (np. html z odnośnikami do dokumentów pdf). Ponadto będą dostarczone 
odpowiednie pliki dokumentacji w wersji elektronicznej, wykonanej w standardach 
określonych w paragrafi 51 ust. 14 Kontraktu lub kompatybilnych z nimi, aby umożliwić 
modyfikację dokumentacji. Instrukcje te powinny być uzupełnione instrukcjami obsługi 
poszczególnych urządzeń, opracowanych przez dostawców sprzętu.  

 Najwyższy priorytet powinna mieć łatwość dostępu do poszczególnych dokumentów. 
Należy zapewnić odnośniki pomiędzy opisami sprzętu, a listami części zapasowych. 
Z list części operator powinien móc złożyć precyzyjne zamówienie właściwych części 
z właściwego adresu. Listy części będą zawierać oryginalne liczby części zamiennych 
producentów. 

 Instrukcje obsługi powinny mieścić się w okładkach około  31cm na 25cm i mieć 
grubość właściwą dla zawartości (nie większą niż 10 cm). Arkusze dobrego 
jakościowo papieru będą w formacie A4 (297 x 210 mm), lub składane do tego 
rozmiaru. 

 Wstawione zostaną numerowane lub literowane przekładki z plastiku lub 
wzmocnionego papieru mocowane na kartkach ze wzmocnionego papieru lub plastiku 
– dla oznaczenia początku każdej głównej części podręcznika. Przekładki będą 
wystawać o ok. 1 cm od powierzchni kartek, przesunięte względem siebie dla 
ułatwienia identyfikacji. Oznaczenia cyfrowe lub literowe przekładek będą zgodne z 
indeksem podanym na początku instrukcji. 

 Okładki będą sztywne; z odpornego na gięcie materiału okrytego nieścieralnym 
płótnem klejonym; będą mieć płaskie grzbiety. Oprawa będzie typu zaciskowego 
umożliwiającego wstawianie papieru z czterootworowym dziurkowaniem, o właściwej 
szerokości zapewniającej prawidłowe utrzymanie i zaciskanie arkuszy. 

 Oznaczenia z przodu i na grzbiecie okładek, kolor oznaczeń i kolor okładek powinny 
być jednakowe we wszystkich podręcznikach. 

 Podręczniki i Instrukcje obsługi urządzeń będą starannie przeedytowane przez ich 
złożeniem, aby wykluczyć i / lub wykreślić tekst, dane, ilustracje, krzywe itd., które nie 
odnoszą się do określonego zakupionego wyposażenia. 
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7.1. INSTRUKCJA ROZRUCHU (DOKUMENTACJA DLA PRÓB I ODBIORÓW I 

RUCHU PRÓBNEGO) 
Program prób i odbiorów i Ruchu Próbnego 

Wykonawca, zgodnie z przedstawionymi w Paragrafie 5 Kontraktu – Odbiory i 
wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4 do Kontraktu, opracuje: 

 szczegółowy program prób odbiorowych, 
 szczegółowy program Ruchu Próbnego. 

W zakresie odbiorów urządzeń i układów wynikających z wymagań Instrukcja Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Przesyłowych (IRESP) Wykonawca opracuje i zatwierdzi szczegółowe 
programy prób i odbiorów z Operator Sieci Przesyłowych (OSP) (wg wymagań umowy 
przyłączeniowej). 

 

Dokumentacja odbiorowa 

Wykonawca przedstawi wszelkie certyfikaty i atesty, sprawozdania i protokoły z prób i 
odbiorów i Ruchu Próbnego, w zakresie wynikającym z ww. programów. 

Wykonawca przedstawi wszelkie dokument świadczący o spełnieniu wymagań:  

 w zakresie IRiESP (aktualnej na dzień na dzień przyłączenia Farmy Fotowoltaicznej),  
 w zakresie dokumentacji odbiorowej, protokołów, testów itd. wg wymagań OSP. 

Przy dostawie wyrobów metalowych każdy element przekazany do montażu posiadać 
będzie świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN-10204. Zamawiający otrzyma w załączeniu do 
ww. świadectw komplet protokołów kontroli jakości. 

Poszczególne etapy montażowych prac będą zakończone wystawieniem świadectwa 3.2 
wg PN-EN-10204. Zamawiający otrzyma w załączeniu do wyżej wymienionego  
świadectwa komplet protokołów kontroli jakości. 

Wykonawca wystawi pełną dokumentację odbiorową wymaganą przepisami UDT. 

7.2. DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 
Wymagania dla Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, eksploatacyjnej i remontowej 

 Dokumentacja będzie umożliwiała prowadzenie przez Zamawiającego eksploatacji 
i remontów Farmy Fotowoltaicznej bez udziału Wykonawcy. 

 Dokumentacja ta ma zawierać wszelkie dane potrzebne do wykonania przeglądów 
bieżących urządzeń  zakresie Farmy Fotowoltaicznej. 

Zakres dla dokumentacji techniczno-ruchowej i eksploatacyjnej 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) od producenta  każdego z urządzeń  będzie 
zawierać:  

 Charakterystykę techniczną (z opisem urządzenia, jego parametrami technicznymi, 
zalecanymi czynnościami serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych 
przeglądów kontrolno-sprawdzających) i dane ewidencyjne,  

 Specyfikację wyposażenia, 
 Schematy funkcjonowania i sterowania, itp. 
 Instrukcję obsługi, konserwacji w tym m.in., przeglądów,  
 Instrukcję BHP, 
 Wykaz części zamiennych. 

7.3. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 
Dokumentacja ta ma obejmować całość dokumentacji niezbędnej do poprawnej 
eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej. 
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Instrukcja Eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej ( obsługi i konserwacji dla urządzeń 
Farmy) powinny zawierać m.in.: 

a) Instrukcje prowadzenia ruchu Farmy Fotowoltaicznej i jej pól i stringów obejmujące 
m.in.: 

 przygotowanie do rozruchu, 
 prowadzenie ruchu Farmy Fotowoltaicznej we wszystkich stanach eksploatacyjnych 

przewidzianych IWR, 
 zatrzymanie na krótki postój, 
 zatrzymanie na długi postój, 
 postępowanie w stanach awaryjnych, 
 przeprowadzanie wymaganych testów urządzeń i zabezpieczeń. 

b) Dokumentację Techniczno-Ruchową poszczególnych urządzeń wchodzących w 
skład Farmy Fotowoltaicznej; 

c) Wykaz i harmonogram regularnych, planowych i okresowych konserwacji, 
przeglądów, kalibracji, instrukcje czyszczenia itp. oraz badań rutynowych, 
niezbędnych do utrzymania Farmy Fotowoltaicznej we właściwym stanie 
technicznym; 

d) Procedury diagnostyki uszkodzeń; 
e) Spis materiałów używanych do konserwacji łącznie z danymi producentów; 
f) Instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych. 
g) Instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych w tym systemów cyfrowych i sterowników. 
h) Hasła, klucze dostępu do chronionych części aplikacji za wyjątkiem kodów źródłowych 

oprogramowania chronionych przez prawo autorskie;  
i) Kompletna lista licencji wystawionych na Zamawiającego. 
j) Plan orientacyjny rozmieszczenia poszczególnych elementów Farmy Fotowoltaicznej, 
k) Procedury bezpieczeństwa, zawierające także tryb i sposób wzywania pomocy oraz 

instrukcje pierwszej pomocy. 
 

8. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NIEZBĘDNA DO 
UZYSKANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FARMY 
FOTOWOLTAICZNEJ 

8.1. WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE  
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty dotyczące Farmy Fotowoltaicznej, 
niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego Pozwolenia na użytkowanie Farmy 
Fotowoltaicznej wraz z Instalacjami pomocniczymi Farmy Fotowoltaicznej  – 
wymagane przez Ustawę - Prawo budowlane (artykuł 57) oraz dodatkowo: 
 wyniki pomiarów potwierdzających dotrzymanie wszystkich wymagań zawartych 

w Kontrakcie i innych dokumentach z zakresu ochrony środowiska, w tym w Decyzji 
o Uwarunkowaniach Środowiskowych (DUŚ),  

 w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, w stosunku do rozwiązań 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego, mających wpływ na oddziaływanie na 
środowisko, Wykonawca przedstawi ponownie uzyskaną Decyzję o 
Uwarunkowaniach Środowiskowych dla zmienionych rozwiązań. 

 
 
 

9. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Z NANIESIONYMI ZMIANAMI „RED COREX” 
Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu 
w odniesieniu do dokumentacji wykonawczej, Wykonawca będzie wprowadzał na bieżąco 
do rysunków, opisów lub ich części, schematów, wykresów oraz innych składników 
dokumentacji technicznej. Zmiany te muszą być odpowiednio identyfikowalne, to znaczy 
muszą, co najmniej uwidaczniać zakres zmiany oraz podstawę i datę jej wprowadzenia, a 
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także będą czytelnie podpisane przez osobę zatwierdzającą zmiany, posiadającą 
odpowiednie uprawnienia. 

Opracowana w ten sposób dokumentacja „Red Corex” zostanie przekazana służbom 
Zamawiającego najpóźniej 15 (piętnaście) dni przed datą rozpoczęcia Ruchu Próbnego. 
Wymagane jest jej korygowanie na bieżąco przez Wykonawcę o zmiany wprowadzane 
w trakcie prac odbiorowych i ostatecznie zostanie ona zastąpiona przez wykonaną na jej 
podstawie Dokumentację powykonawczą. 
 
 

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

W terminie najpóźniej 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty podpisania Protokołu Przejęcia 
Farmy Fotowoltaicznej do Eksploatacji, określonej w Ramowym Harmonogramie Realizacji 
Kontraktu. 

Dokumentacja Powykonawcza zostanie opracowana po zakończeniu budowy Farmy 
Fotowoltaicznej w oparciu o wykonywaną na bieżąco w trakcie budowy przez Wykonawcę 
tzw. dokumentację „Red Corex” , tj. dokumentację realizacyjną (projekty wykonawcze) 
z naniesionymi w kolorze czerwonym poprawkami i zmianami zaaprobowanymi zarówno 
przez autora projektu, inspektorów nadzoru  Wykonawcy jak i Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


