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                                                   Załącznik nr 5 

do Zapytania ofertowego  

 

 

UMOWA  

zawarta w dniu …………………………………… r. w Wawrzyszowie 

pomiędzy: 

PIERROT PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą 26-625 Wawrzyszów 9, REGON: 

670503587, NIP: 7990001142, posiadającą wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000935537 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

reprezentowaną przez:  

Robert Krzysztofa Płuciennika -  Prezesa Zarządu,  

a 

…………………………………………………………………………………………………..……….. z siedzibą ……………………………….. 

NIP ……………………..…, REGON ………………………….…, posiadającą/ym wpis do CEIDG/KRS pod numerem 

……………................., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:  

- …………………………………….…. - …………………………………………………. 

 

w wyniku przeprowadzenia Postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną,  

w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydanych przez Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

DEFINICJE 

Przyjmuje się, iż poniższe określenia w dalszej części Umowy oznaczają: 

1. Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - dokument sporządzony przez Wykonawcę 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2351, ze 

zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1126), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych. 

2. Dni - dni kalendarzowe (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej). 

3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

4. Dokumentacja – dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w toku Postępowania, 

stanowiące podstawę do sporządzenia i złożenia oferty, w szczególności Dokumentacja Projektowa. 

5. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do wykonania robót budowlanych, sporządzona 

zgodnie z wymaganiami, składająca się w szczególności z: Projektów Budowlanych, Projektów 

Technicznych, Projektów Wykonawczych.  
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6. Dostawy - oznaczają wszelkie materiały, wyroby i urządzenia (maszyny) wchodzące w skład 

Przedmiotu Umowy lub potrzebne Zamawiającemu do eksploatacji Przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem lub potrzebne do prowadzenia serwisu gwarancyjnego, które Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć w ramach Umowy. 

7. Dziennik budowy – dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 

przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu, prowadzony 

odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 45). 

8. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram) – dokument obrazujący plan realizacji 

Przedmiotu Umowy w czasie, sporządzony przez Wykonawcę, wymagający zaakceptowania przez 

Zamawiającego, określający podział Przedmiotu Umowy grupy robót oraz wysokości wynagrodzenia 

za wykonanie każdego grupy robót, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Załącznikiem 

do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, będzie pomocniczy uproszczony kosztorys zawierający 

ceny jednostkowe składające się na koszt poszczególnych grup robót.  

9. Inwestycja  – należy przez to rozumieć szeroko rozumiane przedsięwzięcie mające na celu 

realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej  

z częścią  socjalno-biurową na części działek nr ewid. 337/6, 337/3, 338/1 i na działkach nr ewid. 

337/5, 336/14w miejscowości Wawrzyszów (obręb 0026), gm. Wolanów,  obejmujące Przedmiot 

Umowy. 

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na pełnienie 

funkcji Inspektora Nadzoru , któremu powierzono sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z Przedmiotem Umowy, w tym z Zapytaniem Ofertowym, Dokumentacją Projektową, 

pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,  

11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze 

zm.).  

12. Konsorcjum – łączne określenie Wykonawców wspólnie zobowiązanych do realizacji przedmiotu 

Umowy w wyniku złożenia wspólnej oferty i jej wyboru jako najkorzystniejszej, solidarnie 

odpowiadających wobec Zamawiającego za realizację Umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

13. Kosztorys ofertowy – dokument poglądowy, służący pomocniczo do ustalenia rozliczenia 

ewentualnych robót dodatkowych, robót zamiennych itp. przekazany wraz z projektem 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego po podpisaniu umowy, zawierający co najmniej 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalających opis oraz, z wyliczeniem 

kosztów w oparciu o zestawienie ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

14. Kwartał – rozumiany jako kwartał kalendarzowy obejmujący trzy kolejne, następujące po sobie 

miesiące w roku– I kwartał obejmuje miesiące styczeń, luty, marzec; II kwartał obejmuje kwiecień, 
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maj, czerwiec; III kwartał obejmuje lipiec, sierpień, wrzesień; IV kwartał obejmuje październik, 

listopad, grudzień – danego roku.  

15. Materiały – surowce i inne wyroby i urządzenia budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku 

stosownych wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem 

robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

16. Nadzór autorski – podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług nadzoru 

autorskiego nad inwestycją – autor Dokumentacji Projektowej tj. ARCHI-RAD 2000 Biuro Projektów 

Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 1, 26-600 Radom, REGON: 520347008, NIP: 9482630341.  

17. Obiekt/Obiekty – budynki, budowle, urządzenia, instalacje i systemy wchodzące w skład Inwestycji.  

18. Odbiór / Odbiory – zespół czynności do przeprowadzenia niezbędnych dla wykazania wywiązania 

się Wykonawcy ze zobowiązań umownych. 

19. Odbiór częściowy – odbiór wykonanej części Przedmiotu Umowy, potwierdzony Protokołem 

Odbioru częściowego, do którego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie Protokoły 

Odbiorów Technicznych robót budowlanych objętych daną częścią Przedmiotu Umowy oraz 

protokoły usunięcia ujawnionych Wad i Usterek, potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z części 

zobowiązań umownych  zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Inwestycji.  

20. Odbiór końcowy robót – odbiór potwierdzający wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych 

Umową potwierdzony Protokołem odbioru końcowego robót, do którego Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć wszystkie Protokoły odbiorów częściowych oraz protokołu usunięcia Wad i 

Usterek, polegający na uznaniu, iż Wykonawca wykonał roboty budowlane zgodnie z 

postanowieniami Umowy.  

21. Odbiór końcowy Inwestycji – odbiór potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich 

zobowiązań umownych, poza zobowiązaniami wynikającymi z rękojmi i gwarancji, w tym 

przekazanie Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.  

22. Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, potwierdzający 

wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań umownych, związanych z usunięciem Wad i 

Usterek powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

23. Oferta - zobowiązanie Wykonawcy, do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych 

w Zapytaniu Ofertowym przekazanej Wykonawcom w prowadzonym przez Zamawiającego 

Postępowaniu, zawarte w Ofercie Wykonawcy złożonej w Postępowaniu ogłoszonym w dniu 

…………….. w Bazie Konkurencyjności. 

24. Okres Gwarancji – okres, na który Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 

Przedmiot Umowy i w którym zobowiązuje się do usuwania Wad i Usterek (na własny koszt i ryzyko) 

i prowadzenia innych Prac określonych w Umowie. 

25. Okres Rękojmi - okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

26. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowią Dokumentacja Projektowa, wraz z 

odpowiedziami na pytania udzielnymi podczas Postępowania. 
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27. Plan naprawczy – przygotowany przez Wykonawcę plan działań mający na celu nadrobienie 

opóźnień i dotrzymanie umownej daty zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

28. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na wykonanie robót 

budowlanych, usług lub dostaw w celu wykonania Umowy. 

29. Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego w celu wyboru Wykonawcy 

zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną, w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027, wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.  

30. Prace - wszelkie czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy i osiągnięcia celów Umowy, w szczególności obejmujące dostawy, usługi 

i roboty budowlane. 

31. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2351, 

ze zm.). 

32. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) - dokument przekazany przez Wykonawcę przed rozpoczęciem 

wykonywania danego etapu robót budowlanych, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Umowy zgodnie z Dokumentacją oraz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

33. Projektant - ARCHI-RAD 2000 Biuro Projektów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 1, 26-600 

Radom, REGON: 520347008, NIP: 9482630341 autorzy Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji. 

34. Projekt Budowlany - część Dokumentacji Projektowej podlegająca zatwierdzeniu w decyzji 

o pozwoleniu na budowę, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 682), zawierająca 

w szczególności wszelkie informacje i elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

35. Projekt Techniczny – część Dokumentacji Projektowej - część projektu budowlanego, która nie 

podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

36. Projekt Wykonawczy - część Dokumentacji Projektowej, stanowiący uzupełnienie i 

uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji 

Inwestycji 

37. Protokół odbioru częściowego - dokument podpisany przez Strony, zawierający wyszczególnienie 

wykonanych Prac w danym okresie (miesiącu) realizacji Umowy, potwierdzający dokonanie przez 

Strony odbioru częściowego, po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań odbiorowych. Wzór 

protokołu stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 

38. Protokół odbioru końcowego robót- dokument podpisany przez Strony, potwierdzający dokonanie 

przez Strony odbioru końcowego robót budowlanych. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 7 do 

Umowy. 
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39. Protokół odbioru końcowego Inwestycji- dokument podpisany przez Strony, po spełnieniu przez 

Wykonawcę wymagań odbiorowych, po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

40. Protokół odbioru ostatecznego - dokument podpisany przez Strony, potwierdzający dokonanie 

przez Strony odbioru ostatecznego, po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań odbiorowych – po 

upływie terminu gwarancji. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 

41. Protokół Przekazania Terenu Budowy – dokument podpisany przez Strony, zawierający informację 

o wprowadzeniu na Teren Budowy Wykonawcy, z wyszczególnieniem numerów działek, określający 

granice Terenu Budowy, termin realizacji prac oraz zawierający pozostałe szczegółowe informacje 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy. 

42. Przedmiar robót- dokument poglądowy, mający na celu ułatwienie Wykonawcy przygotowanie 

oferty w Postępowaniu.  

43. Przedmiot Umowy – zakres rzeczowy określony w Umowie, Zapytaniu Ofertowym i Dokumentacji 

Projektowej, do którego wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, 

zobowiązany jest Wykonawca w ramach prowadzonej Inwestycji, w tym również do uzyskania w 

imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

44. Skuteczne informowanie/powiadamianie Zamawiającego – przekazanie treści informacji w formie 

pisemnej do siedziby Zamawiającego lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, lub za pośrednictwem faksu, na adres/e-mail/nr faksu podany do kontaktów w 

Umowie. Niezależnie od wysłania informacji w jednej z ww. form, Wykonawca przed jej wysłaniem 

lub bezpośrednio po jej wysłaniu przekazuje Zamawiającemu tę informację telefonicznie.  

45. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli oraz działań Stron, 

uniemożliwiające realizację Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu 

i którego skutkom nie można zapobiec i przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Są to 

w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: pożar, 

wybuch, uderzenia pioruna, huragan, powódź, deszcz nawalny, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, 

zapadanie lub osuwanie się ziemi, a także inne zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron 

Umowy oraz osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym Podwykonawców), takie jak: 

wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, upadek 

statku powietrznego, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy. 

46. Strony Umowy – Zamawiający oraz Wykonawca. 

47. Teren Budowy – miejsce określone w Dokumentacji Projektowej, niezbędne do wykonywania Robót 

budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, które są objęte Przedmiotem Umowy wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza Budowy należący do Zamawiającego. Teren 

Budowy przekazywany jest Wykonawcy na podstawie Protokołu Przekazania Terenu Budowy. 

48. Umowa - niniejsza umowa (dokument opracowany według ustalonego przez Zamawiającego wzoru 

stanowiącego integralną część Zapytania Ofertowego, wraz ze wszystkimi Załącznikami 
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stanowiącymi jej integralną część) zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą (Stronami Umowy) 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz ze wszystkimi Załącznikami 

stanowiącymi integralną jej część, określająca wzajemne zobowiązania Stron Umowy, wyrażone na 

piśmie, w zakresie warunków wykonania określonego w jej treści Przedmiotu Umowy, w ustalonym 

terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.  

49. Usługi – Prace wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, które nie są ani Dostawami ani robotami 

budowlanymi, w tym m.in. transport, ubezpieczenie, uruchomienia, rozruchy, szkolenie, czynności 

związane z uzyskiwaniem decyzji i zezwoleń oraz licencje, prawa, itp. 

50. Umowa o podwykonawstwo – umowa, w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta 

między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część Przedmiotu Umowy. 

51. Ustawa o odpadach – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699, ze 

zm.). 

52. Usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót budowlanych, 

której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem. 

53. Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót budowlanych ze względu na cel oznaczony 

w Umowie wynikająca z niewykonania Umowy lub wykonania Umowy w całości lub części 

niezgodnie z Dokumentacją Projektową, lub z obowiązującymi w tym zakresie warunkami 

technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną i sztuką budowalną, normami lub innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa.  

54. Wynagrodzenie Wykonawcy – wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty 

Wykonawcy, odpowiadające cenie oferty określonej w Formularzu Oferty. 

55. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 

2021-2027, wydane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079). 

56. Zapytanie Ofertowe - dokument sporządzony przez Zamawiającego w  Postępowaniu, w ramach 

którego wybrano Ofertę Wykonawcy. 

57. Zaplecze Budowy - teren wraz z zespołem obiektów i instalacji umożliwiających Wykonawcy 

prowadzenie drobnych prac przygotowawczych i montażowych zawierający także, o ile będzie to 

niezbędne, zespół tymczasowych obiektów składających się na część biurową i socjalną 

przeznaczonych dla pracowników Wykonawcy.  

 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, iż są uprawnieni do zaciągania zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy oraz że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające prawidłową reprezentację 

wymienionych powyżej osób reprezentujących Strony. 
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2. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS Wykonawcy, a w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy stanowią 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot 

Umowy w postaci realizacji Robót budowlanych i Prac wchodzących w zakres Inwestycji           

pn.: BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ  SOCJALNO-BIUROWĄ NA CZĘŚCI 

DZIAŁEK NR EWID. 337/6, 337/3, 338/1 I NA DZIAŁKACH NR EWID. 337/5, 336/14 W MIEJSCOWOŚCI 

WAWRZYSZÓW (OBRĘB 0026), GM. WOLANÓW, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ)  

3. Ze względu na zakres Przedmiotu Umowy, Inwestycja będzie realizowana etapami, zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy musi zakładać terminy wskazane przez Zamawiającego w Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w całości Inwestycji obejmującej budowę hali 

produkcyjno-magazynowej z częścią techniczną i częścią socjalno-biurową. Budynek został podzielony 

na cztery części: 

1) produkcyjną,  

2) magazynową, 

3) techniczną,  

4) socjalno-biurową.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wykonania Przedmiotu Umowy do poniesienia wszystkich 

kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, niezbędnych do wykonania zadania, 

w szczególności: 

1) kosztów związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, obejmujących w szczególności: 

a) wszelkie koszty robót budowalnych, w tym m.in. robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, pracę 

sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, urządzeń,  

b) koszty wszelkich dostaw i usług, w tym materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia oraz sprzętu 

i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,  

c) koszty wykonania wszystkich niezbędnych robót w związku z zastosowaniem rozwiązań 

równoważnych; 

d) załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie, 

e) wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane 

z wykonywaniem robót,  

f) koszty pośrednie,  

g) koszty BHP (w tym koszty zatrudnienia Inspektora BHP przez cały okres prowadzenia robót 

budowlanych),  

h) zysk i ryzyko,  

i) uzyskanie pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, ewentualne 

koszty zajęcia chodnika lub pasa drogowego, w tym wykonania projektu organizacji ruchu na czas 
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budowy, wystąpienia o czasowe zajęcie pasa drogowego i odtworzenie nawierzchni rozebranych 

podczas wykonywania robót; 

j) organizację i koordynację robót we wszystkich branżach, w tym koordynację pracy 

podwykonawców,  

k) koszty obsługi geodezyjnej, archeologicznej, geologicznej, dendrologicznej, ornitologicznej, nadzór 

saperski oraz koszty zatrudnienia innych osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,    

o ile okaże się to niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz koszty 

wymaganych dodatkowych badań geologicznych (jeżeli będą wymagane), 

l) podatek VAT,  

m) ubezpieczenia wskazane w § 3 Umowy, 

n) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie Terenu Budowy (wykonanie 

dróg dojazdowych i montażowych, placów składowych, Zaplecza Budowy), koszty utrzymania 

Zaplecza Budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),  

o) koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas realizacji prac jak również w trakcie 

odbiorów (w tym końcowego odbioru robót), 

p) koszty uporządkowania Terenu Budowy, 

q) koszty utrzymania w czystości i doprowadzenia dróg dojazdowych do stanu jak sprzed rozpoczęcia 

robót (ewentualnej ich naprawy),  

r) koszty rozruchu jeżeli takie wystąpią,  

s) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego,  

t) koszty instrukcji, instruktażu i szkolenia,  

u) koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, prób 

testów, badań, odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, 

aprobat technicznych, ekspertyz, atestów, zaświadczeń i innych dokumentów, 

v) koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, 

przewodów, 

w) koszty zabezpieczenia i uporządkowania zajętego podczas wykonywania robót budowlanych 

terenu działek sąsiadujących z placem budowy (koszty ich zajęcia pokrywa Wykonawca), 

x) koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych,  

y) koszty usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji, 

z) koszty obsługi gwarancyjnej w okresie rękojmi i gwarancji, 

aa) wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w tym z przygotowaniem 

wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; 

bb) koszty likwidacji zaplecza budowy i przywrócenia Terenu Budowy do należytego stanu; 
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cc) wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją Inwestycji niezbędne 

do jej całościowego należytego wykonania zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązującymi 

normami, możliwe do przewidzenia i oszacowania na podstawie dokumentacji przetargowej; 

2) pozostałych kosztów związanych z realizacją Inwestycji, obejmujących w szczególności: 

a) dostawy niezbędnego wyposażenia i sprzętu wraz z jego instalacją i uruchomieniem (w zakresie 

opisanym Dokumentacją projektową, 

b) wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego; 

c) wykonania operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy zawierającego dokumentację 

powykonawczą, instrukcję użytkowania, instrukcję przeciwpożarową, wykaz zamontowanych 

urządzeń, sprzętu, armatury, harmonogram obsługi serwisowej czy gwarancyjnej, zgodnie 

z wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do Umowy; 

d) wykonania całkowitego rozliczenia budowy wraz z przygotowaniem dokumentów księgowo-

rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy środków trwałych – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych) 

i przekazanie ich Zamawiającemu (w wersji papierowej i elektronicznej);  

e) przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 

z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania 

odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym warunki realizacji Inwestycji, poza dokumentem 

niniejszej Umowy określają ponadto w szczególności następujące dokumenty: 

1) Zapytanie ofertowe - dokumentacja Postępowania, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy wraz z 

pytaniami i odpowiedziami sformułowanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

2) Dokumentacja Projektowa, stanowiąca Załącznik nr 2A do Umowy; 

3) Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), stanowiąca Załącznik nr 2B do 

Umowy; 

4) Decyzja/decyzje administracyjne - z dnia ……………………….., którą został zatwierdzony Projekt 

Budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla Inwestycji; 

5) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___.______ r. stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny Oferty w oparciu o dokumentację uzyskaną w toku 

postępowania, w tym Zapytanie ofertowe zawierające OPZ (Dokumentację Projektową) oraz decyzje 

administracyjne, a nadto oświadcza, iż Oferta jest zupełna i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, 

które Wykonawca zobowiązany jest ponieść, zgodnie z w/w dokumentami i niniejszą Umową. 

2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 

wymienionych w Umowie, należy je tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposób 

zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności, w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz w treści Zapytania ofertowego i OPZ 

należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie 
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najlepszej jakości i funkcjonalności Inwestycji stanowiącej Przedmiot Umowy oraz zgodności 

Przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub 

sprzeczności w treści Umowy, jej załączników lub innych dokumentów dotyczących Umowy 

rozstrzygać je będzie Zamawiający, mając na względzie zapewnienie najlepszej jakości wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz następującą hierarchę dokumentów: Umowa, Zapytanie Ofertowe, OPZ. 

Jeżeli ze względu na prawidłową realizację Inwestycji konieczne będzie rozstrzygnięcie rozbieżności w 

innej niż podana hierarchii Strony wspólnie ustalą sposób rozstrzygnięcia wątpliwości.  

4. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie realizuje 

prace będące Przedmiotem Umowy oraz posiada wymagane doświadczenie i uprawnienia, potencjał 

organizacyjny i zaplecze sprzętowo-kadrowe zapewniające terminową i należytą realizację Przedmiotu 

Umowy przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, OPZ, warunkami realizacji 

Przedmiotu Umowy i w całości je akceptuje. Wykonawca oświadcza, że dokumenty i informacje 

dotyczące Przedmiotu Umowy są w pełni wystarczające do jego prawidłowego i terminowego 

wykonania. 

6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę ze szczególną starannością wymaganą od 

profesjonalisty, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, Dokumentacją, decyzjami administracyjnymi, 

postanowieniami Umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej 

na moment realizowania Umowy oraz wytycznymi Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się względem niego postępowanie restrukturyzacyjne, 

upadłościowe, nie został złożony wniosek o ich wszczęcie i nie została otwarta względem niego 

likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie istnieją podstawy do wszczęcia wobec niego takich 

postępowań. 

8. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży wszelkich starań, aby wszelkie 

podejmowane przez niego, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich 

przestrzegania przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

9. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 8, Strony ustalają, że wszelkie czynności 

podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora ds. BHP 

wyznaczonego i opłaconego przez Wykonawcę. 

 

§ 3 UBEZPIECZENIA  

1. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania Umowy zapewni ochronę w następującym zakresie: 

1) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Ubezpieczenie OC), 

2) Ubezpieczenia zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na podstawie odrębnie 

zawartej umowy ubezpieczenia.  
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2. Wymagane minimalne sumy gwarancyjne w odniesieniu do ust. 1 powyżej zostały ustanowione 

następująco: 

1) 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia 

w odniesieniu do umowy ubezpieczenia wymaganej odpowiedzialności cywilnej (ust. 1 pkt 1), 

2) suma ubezpieczenia równa kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 16 ust. 1 

Umowy, w odniesieniu do umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) (ust. 1 pkt. 

2). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, 

którego przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem Umowy na następujących 

warunkach: 

1) ubezpieczonym będzie Wykonawca, 

2) okres ubezpieczenia będzie obejmował okres trwania Umowy do zakończenia Odbioru 

Końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia przed dniem wygaśnięcia ubezpieczenia 

umowy ubezpieczeniowej na kolejny okres w taki sposób, aby przez cały czas obowiązywania 

Umowy trwała nieprzerwanie ochrona ubezpieczeniowa, 

3) przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody powstałe 

w związku z wykonywaniem działalności związanej z Przedmiotem Umowy, 

4) zakres ubezpieczenia OC - ubezpieczenie będzie obejmowało swym zakresem odpowiedzialność 

za szkody: 

▪ wynikłe z czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania, 

▪ rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe, 

▪ spowodowane rażącym niedbalstwem, 

▪ wyrządzone pracownikom w następstwie wypadków przy pracy, 

▪ polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska, 

▪ wyrządzone przez Podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców, 

poddostawców oraz inne podmioty zaangażowane w realizację Umowy (o ile Wykonawca 

w związku z realizacją Umowy powierzy im część Prac), 

▪ spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów nośnych, 

▪ wyrządzone w mieniu będącym przedmiotem czynności, Prac, 

▪ powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjętego na przechowanie, 

będącego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych, w tym także szkody powstałe 

wskutek obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy, transportu i tym 

podobnych prac, 

▪ wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, samobieżnych maszyn 

budowlanych i innych pojazdów, w zakresie, w jakim nie podlegają one obowiązkowemu 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

▪ powstałe w instalacjach i urządzeniach podziemnych, 

▪ spowodowane pracami wyburzeniowymi/ rozbiórkowymi/ zastosowaniem młotów 
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pneumatycznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu, nie 

dopuszcza się postanowień klauzuli promienia w zakresie nie dotyczącym użycia środków 

wybuchowych, 

▪ wynikłe z wadliwego wykonania czynności i Prac, spowodowane przez wypadki 

ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności i Prac 

▪ wynikające z wadliwości produktu dostarczonego w ramach Umowy (OC za produkt – jeśli 

Umowa przewiduje realizację Dostaw), 

▪ powstałe w wyniku prac załadunkowych lub rozładunkowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk budowy i 

montażu (CAR/EAR), o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, na następujących warunkach: 

1) Katalog ubezpieczonych: Zamawiający, wszyscy Wykonawcy lub Podwykonawcy i inne podmioty 

biorące udział w realizacji Umowy, o ile wartość ich robót zawarta jest w sumie ubezpieczenia 

dla Robót budowlanych, doradcy techniczni i inne podmioty formalnie zatrudnione przez 

ubezpieczającego przy realizacji Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, z chwilą 

rozpoczęcia prac, do momentu Przekazania Inwestycji do eksploatacji, w tym przez okres 

wszelkich prób i testów.  

3) Przedmiot ubezpieczenia: 

a) wszystkie roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach ubezpieczanej Inwestycji 

polegającej na realizacji Przedmiotu Umowy oraz inne prace pozostające w związku lub 

stanowiące część prac przewidzianych w ramach realizacji Umowy, w tym prace dodatkowe, 

zamienne, przygotowawcze i pomocnicze; 

b) Materiały, wyroby, elementy, instalacje lub urządzenia użyte do wbudowania lub 

zamontowania, 

c) mienie otaczające Teren Budowy, 

d) sprzęt, wyposażenie i Zaplecze Budowy. 

4) Suma ubezpieczenia – powinna obejmować koszty transportu, demontażu i montażu, jak również 

opłat celnych, podatkowych oraz innych opłat urzędowych (o ile mają zastosowanie): 

a) dla robót budowlano-montażowych – całkowita wartość tych Robót; 

b) dla materiałów, wyrobów, elementów, instalacji lub urządzeń użytych do wbudowania lub 

zamontowania – wartość odtworzeniowa, 

c) dla maszyn budowlano-montażowych, o ile będą przedmiotem ubezpieczenia – wartość 

odtworzeniowa, 

d) dla mienia otaczającego – wysokość przypuszczalnej maksymalnej szkody, jaka może powstać 

w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia, przy czym limit odpowiedzialności 

wskazany jest w umowie ubezpieczenia, 

e) dla sprzętu, wyposażenia i Zaplecza Budowy – wysokość przypuszczalnej maksymalnej szkody, 

jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia, przy czym limit 

odpowiedzialności wskazany jest w Umowie, 
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5) Zakres ubezpieczenia: ubezpieczeniem objęte będą wszelkie szkody w przedmiocie 

ubezpieczenia powstałe na skutek zdarzenia mającego charakter nagły, losowy i niepewny, które 

wystąpiło nieprzewidzianie i niezależnie od woli ubezpieczonego. Ubezpieczenie będzie zawarte 

na bazie systemu wszystkich ryzyk (allrisk), co znaczy, że ochroną ubezpieczeniową objęte będą 

wszystkie ryzyka poza tymi, które zostaną wyraźnie wyłączone. Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

powinien obejmować: 

a) szkody poniesione przez ubezpieczonego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych 

lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (zakres odpowiadający 

zapisom klauzuli 006 według standardu monachijskiego lub równoważnym pod względem 

ochrony), 

b) szkody w ubezpieczonym mieniu składowanym poza Terenem Budowy, o ile na potrzeby 

realizacji Umowy mienie będzie składowane poza Terenem Budowy (zakres odpowiadający 

zapisom klauzuli 013 według standardu monachijskiego lub równoważnym pod względem 

ochrony), 

c) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek rozruchu urządzeń i instalacji, 

wynikających zapisów zawartej z Zamawiającym Umowy (zakres odpowiadający zapisom 

klauzuli 100 według standardu monachijskiego lub równoważnym pod względem ochrony), 

d) szkody w mieniu transportowanym na teren budowy (zakres odpowiadający zapisom klauzuli 

113 według standardu monachijskiego lub równoważnym pod względem ochrony), o ile nie 

zostało zawarte odrębne ubezpieczenie mienia w transporcie, 

e) szkody spowodowane błędami w wykonawstwie, wadą odlewniczą, oraz wadliwym 

materiałem; do wysokości sumy ubezpieczenia (zakres odpowiadający zapisom klauzuli 

115/200 według standardu monachijskiego lub równoważnym pod względem ochrony), 

f) koszty wymiany lub naprawienia części wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału w 

przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, 

projektu lub wykonania (zakres odpowiadający zapisom klauzuli szkód w częściach wadliwych 

lub równoważnym pod względem ochrony), 

g) szkody w mieniu odebranym lub oddanym do eksploatacji, powstałe wskutek nadal 

prowadzonych prac na ubezpieczonych elementach nieoddanych jeszcze do użytku lub 

nieodebranych jeszcze przez Zamawiającego, jak i z innych przyczyn, o ile będą one objęte 

zakresem ubezpieczenia. Poprzez inne przyczyny należy rozumieć co najmniej następujące 

ryzyka: pożar, wybuch, uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, 

deszcz nawalny, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 

zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-

kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, 

h) szkody w ubezpieczonej Inwestycji powstałe w określonym w umowie ubezpieczenia okresie 

po dokonaniu odbioru Inwestycji wskutek wadliwego wykonania, wad materiałowych lub 

odlewniczych (zakres odpowiadający zapisom klauzuli 201 według standardu monachijskiego 

lub równoważnym pod względem ochrony), 
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i) koszty poszukiwania miejsca szkody, 

j) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, poniesione w związku ze szkodą, za którą 

ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na mocy umowy ubezpieczenia w zakresie 

określonym jej postanowieniami, 

k) automatyczny wzrost wartości Umowy w przypadku, gdy okaże się, że faktyczna wartość 

przedmiotu Umowy przewyższa cenę kontraktową (Wynagrodzenie Wykonawcy), 

l) szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 

m) koszty związane z ratowaniem mienia mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia 

rozmiaru szkody; koszty te pokrywane będą bez względu na wynik działań ratowniczych; 

n) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą 

(niezależnie od tego, czy szkoda powstanie, czy nie), 

o) szkody powstałe w czasie całkowitego lub częściowego przerwania objętych ochroną 

ubezpieczeniową robót budowlanych przed ich zakończeniem; ochroną ubezpieczeniową 

w tym przypadku objęte będą wykonane prace lub ubezpieczone mienie, na którym nie są 

prowadzone roboty w wyniku ich całkowitego lub częściowego przerwania w zakresie, co 

najmniej następujących ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku 

powietrznego oraz huragan, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, kradzież z włamaniem, 

kradzież zwykła i dewastacja; okres obowiązywania niniejszej klauzuli wynosi minimum 

3 miesiące łącznie na wszystkie przerwy w realizacji Robót budowlanych dla Umowy, 

p) koszty związane z odtworzeniem planów, rysunków lub innych dokumentów związanych 

z realizacją Umowy zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie 

okresu ubezpieczenia, 

q) koszty wynagrodzenia należne ekspertom, w tym architektom, inspektorom, inżynierom, 

konsultantom i innym specjalistom, a także pozostałe koszty ekspertów, niezbędne do 

poniesienia w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego uszkodzonego mienia 

w wyniku zaistniałego ubezpieczonego zdarzenia.  

6) Cesja ubezpieczenia: Ze względu na finansowanie Inwestycji za pomocą kredytu Wykonawca 

zobowiązany jest do przeniesienia cesji praw wynikających z ubezpieczenia CAR/EAR na bank 

finansujący inwestycję.  

5. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej: 

1) Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających podpisanie umów ubezpieczenia lub innych 

dokumentów potwierdzających istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej (wraz 

z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia, szczególnymi/ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia) Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu przed zawarciem 

Umowy. Dokumenty ubezpieczenia będą podlegały weryfikacji przez Zamawiającego.  

2) Zakres i warunki umów ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego pod kątem ich 

zgodności z Umową. 

3) Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych dokumentów ubezpieczeniowych 

oraz żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy 
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rynkowe. 

4) Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo 

wymogów określonych w Umowie Strony podejmą działania w celu dokonania uzgodnień w tym 

zakresie, tak aby warunki ubezpieczenia obejmowały pożądany zakres ochrony uwzględniający 

dostępność na rynku ubezpieczeniowym i rozsądność warunków handlowych. 

5) W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

ubezpieczenia potwierdzających kontynuację ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej 14 dni przed 

wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. Kolejne umowy ubezpieczenia powinny być zawarte na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodu 

wpłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż 14 dni po upływie terminu 

zapłaty. 

6. Przestrzeganie warunków ubezpieczenia: 

1) Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków zawartych umów 

ubezpieczenia. 

2) Wykonawca i Podwykonawca stosować się będą do postanowień zawartych umów 

ubezpieczenia, w szczególności w zakresie wymogów zachowania bezpieczeństwa (w tym 

wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczyciela.  

W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne 

warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym 

w warunkach ubezpieczenia przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

3) Zmiany warunków ubezpieczenia zapewnionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę mogą być 

dokonywane wyłącznie za zgodą Zamawiającego, chyba że zostały wprowadzone przez 

ubezpieczyciela jako ogólne zmiany warunków ubezpieczenia i jeżeli zmiana ta nie spowoduje 

pogorszenia warunków ochrony ubezpieczeniowej.  

7. Likwidacja szkód oraz wypłata odszkodowania w zakresie polisy ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR): 

1) Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w procesie likwidacji szkód, które powstały na 

majątku będącym Przedmiotem Umowy, w szczególności poprzez wypełnianie obowiązków 

związanych z procesem likwidacji szkód nałożonych na ubezpieczonego stosownie do 

postanowień warunków ubezpieczenia, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

2) W przypadku powstania szkód na istniejącym majątku Zamawiającego - likwidacja szkody 

prowadzona będzie przez Zamawiającego.  

3) W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Wykonawca, Podwykonawca i Zamawiający 

(ubezpieczeni) udzielą sobie nawzajem pomocy w zakresie uzasadnionym rodzajem i zakresem 

zdarzenia ubezpieczeniowego i będą współpracować przy likwidacji szkody z ubezpieczycielem, 

likwidatorem szkód (o ile będą oni zaangażowani w proces likwidacji szkody), tak aby 

ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń oraz by zapewnić jak 
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najpełniejsze pokrycie przez ubezpieczyciela spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym 

szkody poniesionej przez każdy z tych podmiotów.  

4) Ilekroć ubezpieczyciel odmówi wypłaty, opóźni się z wypłatą lub zmniejszy wartość wypłacanego 

świadczenia ubezpieczeniowego, bez względu na przyczynę i podstawę prawną, pozostanie to 

bez wpływu na zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy. Dla uniknięcia 

wątpliwości, zaistnienie okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie nakłada na 

Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań do pokrycia kosztów usunięcia skutków zdarzeń 

ubezpieczeniowych. 

5) W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, 

Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody 

z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6) Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie 

stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia 

informacji i raportów dotyczących trybu i sposobu wykorzystania kwot odszkodowań lub zaliczek 

na poczet odszkodowań wypłaconych Wykonawcy w celu usunięcia lub minimalizacji następstw 

zdarzenia ubezpieczeniowego. 

8. Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopią dowodów opłaty składek stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

9. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi przedłużenia polis, o których mowa 

powyżej Zamawiający ma prawo do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

10. Wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków zawarcia polis, o których mowa powyżej nie wyłącza 

i nie ogranicza jego odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 4 TERMINY, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY  

1. Strony ustalają, iż Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących terminach: 

a) Termin wykonania robót budowlanych 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

b) Termin uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie w terminie 2 miesięcy od podpisania 

Odbioru końcowego robót.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, do czasu zakończenia Odbioru końcowego robót , 

wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie oraz prawidłowego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, a po protokolarnym 

uzgodnieniu tych dokumentów z Zamawiającym - do złożenia ich do właściwego organu w imieniu 

Zamawiającego. 

12. Inwestycję uważa się za wykonaną po wydaniu przez właściwy organ ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie obiektów budowlanych wchodzących w skład Inwestycji. 
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13. Zamawiający zastrzega konieczność uwzględnienia przez Wykonawcę etapowania Inwestycji ze 

względu na planowane płatności częściowe oraz zachowania końcowego, z uwzględnieniem 

poniższych terminów:  

1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego - do 14 

dni od daty zawarcia Umowy,  

2) termin wykonania oraz dostarczenia Planu Zapewnienia Jakości (PZJ) – zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym – do 14 dni od daty zatwierdzenia 

Harmonogramu, 

3) Harmonogram rzeczowo- finansowy przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego, z uwzględnieniem  założonego w Umowie sposobu rozliczania wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż wskazane powyżej terminy są prawidłowo i obiektywnie określone, a nadto, 

iż są wystarczające do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Szczegółowe terminy realizacji, 

w tym terminy pośrednie poszczególnych Zadań oraz etapów, terminy wykonania robót zanikających 

i robót ulegających zakryciu, terminy dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia, etc. znajdować się będą 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt, Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Harmonogram Rzeczowo- 

Finansowy musi odzwierciedlać planowane etapy realizacji Inwestycji i planowane koszty związane z 

jej realizacją, a także uwzględniać terminarz rozliczenia umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

powinien przedstawiać Inwestycję w rozbiciu na działania z ewentualnym podziałem na poddziałania 

cząstkowe, tak aby pokazywał on pełny zwymiarowany zakres działań i wszystkie koszty niezbędne do 

ich realizacji. Planowane koszty w harmonogramie należy podać według przewidywanych cen 

realizacji. Wraz z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu Kosztorys ofertowy, który musi zawierać co najmniej zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalających opis oraz, z wyliczeniem kosztów w oparciu 

o zestawienie ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Kosztorys musi zawierać co 

najmniej wszystkie pozycje z przedmiarów, jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość ujęcia w 

kosztorysie dodatkowych pozycji, jeśli na podstawie Dokumentacji projektowej uzna, iż konieczne 

jest ujęcie w kosztorysie dodatkowych pozycji. Kosztorys ma znaczenie jedynie poglądowe i służyć 

będzie pomocniczo do ustalenia rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych, robót zamiennych 

itp. albo, w przypadku takiej konieczności, zinwentaryzowania wykonanych w toku realizacji Umowy 

robót. Planowane koszty w Harmonogramie należy podać według przewidywanych cen realizacji 

Inwestycji przyjętych do sporządzenia Kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny Oferty. 

16. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (wraz 

z Kosztorysem ofertowym) do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną określoną w § 18 Umowy za każdy dzień zwłoki. 
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17. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji pisemnej - papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

18. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 

zawierającej wyróżnienie poszczególnych grup robót i etapów postępu w realizacji robót 

budowlanych. 

19. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego na Terenie Budowy wraz z Planem Zapewnienia Jakości robót budowlanych będących 

Przedmiotem Umowy. 

20. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawierać w szczególności podział zgodny z tabelą 

elementów scalonych, oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dotyczącą danego zakresu. 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót poprzez 

odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów 

osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę 

należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. 

Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów 

robót powinny być naniesione na grafikę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie 

harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz 

z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca 

kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów 

robót Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych            

i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno–zimowo–wiosennego, harmonogram przyznanych 

zamknięć drogowych (o ile będą wymagane), itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 

terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, 

zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 1, o ile uzna to za konieczne. 

Jednakże jeżeli Wykonawca nie uwzględni w Harmonogramie wymienionych w zadaniu poprzednim 

przerw, nie może rościć prawa do żądania wydłużenia terminu wykonania danego etapu, z tytułu ich 

wystąpienia. 

21. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej 

Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, terminy 

wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na Przedmiot Umowy, kolejność 

zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren Budowy, założenie prowadzenia w okresie 

zimowym stałych dostaw materiałów na Teren Budowy w zakresie niezbędnym do zachowania 

ciągłości robót budowlanych oraz terminu wykonania umowy.  

22. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu 

do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 

wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym, Dokumentacji Projektowej lub Umowie. 

23. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag - w przypadku ich akceptacji           

i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu lub zgłoszenia do nich zastrzeżeń      
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w przypadku ich niezgodności z wymogami zawartymi w ust. 13, w terminie 5 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Wykonawcę do Zamawiającego ma zastosowanie ust. 13.  

24. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w ust. 13 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

Rzeczowo- Finansowego. 

25. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym  

w ust. 14, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 18 Umowy za każdy dzień 

zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający uzna 

zastrzeżenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 14. 

26. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy   

w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu zakończenia 

robót (pod warunkiem spełnienia wymagań zmiany Umowy w zakresie terminu zakończenia 

wskazanych w Umowie). 

27. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie prowadzi do zmiany 

terminu zakończenia robót i zmiany terminu wykonania Umowy ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

Umowy. 

28. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w szczególności, gdy 

poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 

Przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi Umową, a złożenie takiego zgodnego z Umową Harmonogramu będzie możliwe, 

Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgłosi do niego uwag, 

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

29. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy i jest wiążący dla Stron z uwzględnieniem ust. 18. 

30. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w Zapytaniu 

ofertowym, Dokumentacji Projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności     

z postanowieniami Umowy lub do tempa wykonywania robót, w przypadku ich akceptacji Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzględniającego uwagi 

Zamawiającego oraz postanowienia Umowy lub zgłoszenia do nich zastrzeżeń w przypadku ich 

niezgodności z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, Dokumentacji Projektowej lub Umowie, 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania.  
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31. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego do aktualizacji 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie określonym w ust. 21, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną określoną w § 18 Umowy za każdy dzień zwłoki do momentu 

zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający uzna 

zastrzeżenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 21. 

32. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 

terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca 

z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 

33. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych 

w zaktualizowanym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Jeżeli wprowadzenie Planu naprawczego 

spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, nie przysługuje mu z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

34. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego w terminie wskazanym w ust. 23 

lub w razie utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wyeliminowanie zwłoki. W razie 

bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

powierzenia wykonania lub dokończenia danego zakresu prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia sądu (wykonanie 

zastępcze), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

35. Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 25, nie wyłącza odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, a także nie wyłącza 

przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w Umowie, nie 

powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub 

gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie 

wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli 

zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

36. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie 

Budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia 

wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 
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okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe 

terminy wykonania robót w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

- gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją lub z pozwoleniem na budowę. 

37. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 27, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który 

uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

38. W przypadku, o którym mowa w ust. 28, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia 

robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) oraz usuwania skutków wywołanych 

przez te przyczyny i do zwrotu kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

39. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 

odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywania robót budowlanych. 

40. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawę do 

rozliczenia Przedmiotu Umowy. 

41. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do danego etapu robót budowlanych objętego 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

Plan Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót 

budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Umowy 

zgodnie z Dokumentacją. 

42. Plan Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

1) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

4) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

5) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

7) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

8) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

9) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

43. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zaakceptuje Planu Zapewnienia Jakości w przypadku 

niespełnienia wymagań określonych w ust. 33. W takim przypadku Wykonawca wprowadzi uwagi 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przekaże zmodyfikowany PZJ zgodnie z oczekiwaniami Inwestora 

a w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawcę pełnomocnictw w celu uzyskania w imieniu 

Zamawiającego decyzji administracyjnych o dopuszczeniu do użytkowania Inwestycji, a także 

wszelkich innych pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania czynności, do których wykonania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dokumentacji, 

3) przekazanie Wykonawcy poprzez Terenu Budowy potwierdzone protokołem przekazania Terenu 

Budowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy, 

4) współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

w tym w szczególności udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do 

wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

usuwania zaistniałych przeszkód i trudności w realizacji Przedmiotu Umowy, 

5) branie udziału w uzgodnieniach Wykonawcy z użytkownikami i właścicielami sieci infrastruktury 

technicznej i uzbrojenia znajdującego się na Terenie Budowy co do sposobu i zakresu usuwania 

kolizji powyższej sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu, 

6) udział w rozwiązywaniu problemów technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku budowy, 

7) zapewnienie koordynacji robót wykonywanych na Terenie Budowy w przypadku wprowadzenia 

przez Zamawiającego na plac budowy innych wykonawców, 

8) zapewnienie nadzór nad Inwestycją, na koszt własny, 

9) udział w naradach koordynacyjnych, 

10) zapewnienie odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawnie wykonanych Zadań 

(etapów) w terminach określonych w Umowie i przyjętym Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym, w tym dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonanie 

odbiorów częściowych i odbiorów końcowych oraz odbioru ostatecznego, powołanie komisji do 

odbiorów końcowych oraz do odbioru ostatecznego  

11) terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania dostawcy systemu stacji uzdatniania wody (SUW), 

ze względu na konieczność dostosowania systemu do potrzeb technologii produkcji (dostawa 

systemu nie jest w zakresie zamówienia jednakże wykonanie instalacji podłączeniowej leży  

w zakresie zamówienia.  

3. Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych 

lub pisemnych poleceń, którym Wykonawca powinien się niezwłocznie podporządkować, o ile nie 

wykraczają poza zakres przedmiotu lub postanowień Umowy. 
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4. Zamawiający oraz upoważnione przez niego podmioty mogą w każdym czasie kontrolować realizację 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, dokładając przy tym starań, by kontrola nie zakłócała prac.  

W szczególności Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę wszelkich 

stwierdzonych przez siebie wad lub usterek we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

adekwatnym do stwierdzonej wady lub usterki.  

5. Zamawiający ma prawo żądać, aby Wykonawca usunął z Terenu Budowy jakąkolwiek osobę, która 

w opinii Zamawiającego wykonuje prace niezgodnie z Umową, nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się na Terenie Budowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy, Zamawiający może, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, wykonać część lub 

całość zobowiązań Wykonawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich i obciążyć 

Wykonawcę kosztami takiego wykonania bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego 

zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze). Wykonanie obowiązków Wykonawcy przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy w sposób kompletny 

i należyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Prawem budowlanym, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami/Normami Europejskimi (PN/EN), 

warunkami technicznego wykonania odbioru robót, Dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego, 

nienaruszającymi przepisów prawa poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z zachowaniem 

należytej staranności, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, przy zastosowaniu obowiązujących 

przepisów prawa, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych, z zapewnieniem stałego nadzoru 

technicznego nad wykonywanymi pracami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

doświadczenie i umiejętności, w szczególności Wykonawca winien wyznaczyć kierownika budowy oraz 

kierowników robót branżowych i zapewnić wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz ponosić 

wszelkie koszty określone Umową niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek przyjąć funkcje koordynacyjne wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, wyrobów 

i urządzeń (maszyn) własnych Wykonawcy, zgodnych z Dokumentacją; zastosowane materiały, wyroby 

i urządzenia (maszyny) winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne 

z kryteriami technicznymi określonymi w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych. 

Wyposażenie obiektów budowlanych w urządzenia niezbędne do ich eksploatacji winno być zgodne 

z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i fabrycznie nowe oraz wraz 

z wyposażeniem Wykonawca winien dostarczyć dokumentację (instrukcje obsługi, legalizacja, DTR, 

zaświadczenie o dopuszczeniu do użytkowania lub aprobacie technicznej) i oprogramowanie. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia rysunków warsztatowych, które musi Wykonawca 

sporządzić w porozumieniu z dostawcą elementów budowlanych m.in. takich jak dźwigary 

strunobetonowe, pomosty i konstrukcje stalowe. 

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego, a następnie zorganizowanie jego dozoru i przyjęcie 

pełnej odpowiedzialności za Teren Budowy od momentu jego przejęcia do czasu podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego Inwestycji; 

2) dokładnego zapoznania się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty oraz 

możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę; 

3) doprowadzenia wody i energii elektrycznej na teren budowy we własnym zakresie, stosownie do 

potrzeb, oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji przedmiotu Umowy; 

4) zorganizowania robót i Zaplecza Budowy, w tym: 

a) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

b) zabezpieczenia i wygrodzenia Terenu Budowy; 

c) organizacji Terenu Budowy, w tym wykonania dróg dojazdowych i montażowych oraz 

placów składowych; 

d) organizacji Zaplecza Budowy; 

e) zapewnienia dozoru mienia na Terenie Robót na własny koszt; 

5) wykonania prac przygotowawczych; 

6) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej; 

7) zapewnienie pełnej obsługi geologicznej w zakresie bieżących badań zagęszczenia gruntu przed 

posadowieniem fundamentów ze względu na przewidzianą w dokumentacji wymianę gruntu; 

8) zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwym organom oraz gestorom sieci, którzy dokonywali 

uzgodnień Dokumentacji; 

9) prowadzenia Dziennika budowy stanowiącego dokumentację realizowanych robót budowlanych; 

10) zapewnienia zespołowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnego dostępu do robót, jak również 

informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikające i ulegające 

zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru; 

11) zgłoszenia wykonanych robót do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy; 

12) przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 

w odniesieniu do stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń (certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty higieniczne), protokołów badań, sprawozdań oraz prób dotyczących Przedmiotu Umowy; 

13) realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie komunikacji w obrębie 

Terenu Budowy; 

14) realizacji robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla użytkowników terenów 

sąsiednich; 
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15) prowadzenia robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, 

zlokalizowanych na Terenie Budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza 

Terenem Budowy; 

16) likwidacji kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego (o ile wystąpią); 

17) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na Terenie Budowy i w ich bezpośrednim otoczeniu, 

przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

18) prowadzenia robót w taki sposób aby nie powodowały nieuzgodnionych i niezaplanowanych 

uszkodzeń w drzewostanie znajdującym się na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy; 

19) uzyskania zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz opracowania 

projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez 

ten organ, a także wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy; 

20) uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sąsiednich nieruchomości 

z jej właścicielami, w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania 

prac przygotowawczych lub robót budowlanych; 

21) naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów lub infrastruktury w przypadku wystąpienia ich 

uszkodzeń, powstałych podczas wykonywania robót; 

22) poniesienia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

Terenie Budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

23) poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia 

robót, zaistniałe zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, w tym za szkody powstałe w związku 

z użytkowaniem dróg - Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, bez zbędnej zwłoki, wypłaci 

właścicielom zniszczonych terenów zadośćuczynienie w formie odszkodowania za szkody powstałe 

z winy Wykonawcy lub przywróci zniszczone tereny, w tym drogi, do stanu pierwotnego; 

24) poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów; 

25) poniesienia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości; 

26) ubezpieczenia na własny koszt robót, realizowanych w ramach Umowy; 

27) zgłoszenia propozycji rozwiązań równoważnych, w przypadku uzasadnionej konieczności: zamiany 

materiałów, urządzeń, technologii wykonania robót, z tym zastrzeżeniem, że zamiana będzie 

możliwa po zaakceptowaniu przez Nadzór autorski oraz przez Zamawiającego; 

28) naprawy lub usunięcia oraz ponownego wykonania na własny koszt dowolnej części robót, jeżeli 

materiały lub jakość wykonania robót nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych       

w Dokumentacji lub Umowie i przepisów ustawy Prawo budowlane;  

29) przeprowadzenia badań dodatkowych (jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót), 

o ile Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tego zażąda (jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź wykonane roboty 
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są niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, w przeciwnym razie obciążą 

Zamawiającego); 

30) informowania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania 

robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich wykonania; 

31) informowania na piśmie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnieniu 

sytuacji zagrażających przerwaniem robót lub brakiem dotrzymania terminu realizacji; 

32) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

33) skompletowania wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz 

przygotowania do odbioru końcowego kompletu niezbędnych protokołów i dokumentacji 

powykonawczej; 

34) wykonania robót budowlanych w ustalonym w Umowie terminie oraz złożenie oświadczenia, że 

ukończone roboty są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają przewidzianym w Umowie 

potrzebom Zamawiającego; 

35) niezwłocznego zrealizowania wszystkich robót nieobjętych przedmiotem Umowy a koniecznych 

do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - konieczność 

wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika budowy a następnie, o ile 

zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, poparta pisemnym 

zleceniem Zamawiającego wykonania robót dodatkowych; 

36) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji robót w sposób pokazujący ważne zmiany na 

Terenie Budowy oraz postęp prac; 

37) zapewnienia dostępu organom inspekcji i kontroli do Terenu Budowy oraz do wszelkich 

dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach Umowy; 

38) zamontowania przez niego tablic informacyjnych – wykonanych i posadowionych zgodnie  

z aktualnymi wymaganiami; 

39) dokumentowanie postępów prac za pomocą co najmniej jednej kamery zamontowanej w miejscu 

umożliwiającym objęcie terenu inwestycji oraz za pomocą filmów wykonanych z drona co najmniej 

raz na dwa tygodnie, oraz przekazanie powstałego materiału Zamawiającemu w formie plików 

źródłowych i gotowego filmu. Nagrania muszą zostać wykonane w rozdzielczości co najmniej 

1080P (najlepiej 4k).  

40) dokonania rozliczenia rzeczowo-finansowego Inwestycji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy oraz umożliwienia dostępu na Teren Budowy, wybranych 

przez Zamawiającego wykonawców instalacji urządzeń technologicznych czy innych robót nie 

będących w zakresie prac Wykonawcy, po uprzednim wskazaniu tych podmiotów przez 

Zamawiającego i wspólnym ustaleniu terminów i warunków wykonywania prac i robót przez te 

podmioty.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego      

i Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowości do odbiorów końcowych, 

uczestniczenia w odbiorze końcowym oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy; udziału w 

przeglądach wykonanego zadania inwestycyjnego przed upływem terminu rękojmi oraz gwarancji; 
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dokonania ostatecznego odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego przed upływem okresu rękojmi 

lub gwarancji ustalonego w Umowie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do możliwie najszybszego usunięcia wszelkich wad i usterek 

dotyczących Prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, w tym do usunięcia wszelkich wad 

i usterek stwierdzonych w toku realizacji robót, podczas odbioru oraz w okresie udzielonej gwarancji i 

rękojmi oraz zapewnienia możliwie najwyższego poziomu technicznego oraz usuwania zgłaszanych 

wad, awarii, usterek. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu konsultacji on-line i telefonicznych 

w zakresie obsługi zastosowanych urządzeń (również w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi). 

9. W czasie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać Teren Budowy 

w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

10. Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ponosi on pełną odpowiedzialność za 

wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez siebie robót, w tym szkody poniesione przez 

Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w sąsiedztwie Terenu Budowy 

w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy na Terenie Budowy. Wykonawca jest ponadto 

odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie materiałów oraz sprzętu, które znajdują się na 

Terenie Budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania 

przy realizacji robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony drzew, na Terenie Budowy, które nie zostały usunięte 

zgodnie z decyzjami administracyjnymi. Za uszkodzenie lub zniszczenie powyższych elementów zieleni 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną, zmierzającą do przywrócenia terenu 

zielonego do stanu pierwotnego. 

12. Wszelkie koszty wynikłe z zużycia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców / dalszych 

podwykonawców energii elektrycznej oraz wody i odprowadzania ścieków będzie ponosił Wykonawca. 

13. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1 Umowy dokonać 

opłat za dodatkowe przyłącza o ile będą wymagane do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

14. W terminie zakończenia robot Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uporządkować oraz 

doprowadzić do należytego stanu miejsce Terenu Budowy i opróżnić go z wszelkich odpadów i 

zapasów materiałowych oraz sprzętu, a także uporządkować a następnie zlikwidować Zaplecze 

Budowy, jak również uporządkować tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, w 

tym należące do osób trzecich, a w szczególności dokonać na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub 

instalacji albo naprawić szkody w inny sposób – w trakcie i po zakończeniu realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

15. Wykonawca ma obowiązek dbania o porządek na Terenie Budowy oraz utrzymywania go w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w szczególności poprzez systematyczne usuwanie zbędnych 

materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych oraz prowadzenie robót w sposób 

zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez 

zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej akustycznie 
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technologii prowadzenia robót, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

16. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 

17. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wszystkie osoby wykonujące Prace w zakresie ogólnych 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnić im niezbędną odzież roboczą oraz bezpieczne warunku 

pracy oraz zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych przy realizacji Prac. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 

przez osoby, którymi się posługuje wykonując przedmiot niniejszej Umowy, i zwalnia Zamawiającego 

od wszelkich roszczeń podmiotów trzecich związanych z naruszeniem przez te osoby przepisów BHP 

i przeciwpożarowych. 

18. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam i informacji 

dotyczących firmy Wykonawcy lub dotyczących Podwykonawców i innych podmiotów w miejscu 

wykonywania Przedmiotu Umowy, chyba że uzyska uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) 

zgodę Zamawiającego. 

19. Wykonawca jest zobowiązywany do przekazania Zamawiającemu niezwłocznie do wiadomości 

wszelkiej korespondencji kierowanej w imieniu Zamawiającego do osób trzecich, organów i instytucji 

w związku z realizacja Umowy w postaci papierowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie naruszać praw 

podmiotów trzecich, w tym prawa własności oraz praw własności intelektualnej. W przypadku, gdy 

wykonując przedmiot Umowy Wykonawca naruszy prawa podmiotów trzecich, Wykonawca 

odpowiada za szkodę poniesioną z tego tytułu przez Zamawiającego i jest zobowiązany do zwolnienia 

Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich, a także jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko 

zmienić sposób wykonania lub uzyskać zgody podmiotów trzecich niezbędne do kontynuowania 

wykonywania Przedmiotu Umowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezwłocznie 

przedłożyć dokumentację warsztatową i rysunki montażowe zaakceptowane przez 

Projektanta/Nadzór autorski, jeżeli będzie to konieczne do weryfikacji prawidłowości wykonywanych 

Robót budowlanych. 

 

§ 7 KIEROWNIK BUDOWY, KIEROWNICY ROBÓT i NADZÓR 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem 

Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane 

przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca wyznacza, Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych: 

1) _________________________ – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pełniącego funkcję Kierownika budowy 

(posiadającego kwalifikacje określone w Zapytaniu ofertowym) - tel……………mail…………… ; 
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2) ________________________ – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót 

(posiadającego kwalifikacje określone w Zapytaniu ofertowym) tel……………mail…………… ; 

3) ________________________ – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót (posiadającego 

kwalifikacje określone w Zapytaniu ofertowym) tel……………mail…………… ; 

4) ________________________ – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez 

ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót (posiadającego kwalifikacje określone w 

Zapytaniu ofertowym) - tel……………mail…………… ; 

5) ________________________ – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej 

bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót (posiadającego kwalifikacje określone w 

Zapytaniu ofertowym) tel……………mail…………… ; 

6) _______________________ – Inspektora ds. BHP tel……………mail…………… ;. 

3. Zmiana przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy którejś z osób wskazanych w ust. 2 wymaga 

uzasadnienia na piśmie i zaakceptowania przez Zamawiającego osoby zmieniającej. 

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub 

robotami tej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. 

5. Zmiana przez Wykonawcę osób wskazanych w ust. 2 pkt. 1- 6 jest dopuszczalna z zastrzeżeniem, iż 

osoba zastępująca – musi spełniać wszystkie warunki, których spełnienia Zamawiający wymagał 

w Zapytaniu ofertowym od osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji Umowy. 

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osób, o których mowa w ust. 2, należy potwierdzić 

wpisem do Dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

7. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie Budowy w trakcie realizacji robót. 

8. Kierownicy robót mają obowiązek przebywania na Terenie Budowy w trakcie realizacji robót, które 

wymagają ich nadzoru. 

9. Dyrektor Kontraktu ma obowiązek przebywania na terenie Budowy w trakcie realizacji robót.  

10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na Terenie Budowy wskazanych w ust. 7, 8 i 9 osób 

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie jeden tysiąc 

zł) brutto za każdy stwierdzony przypadek nieobecności danej osoby. 

11. Dodatkowo Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający na prawo żądania wstrzymania Prac, 

które miałyby zostać wykonane bez wymaganego nadzoru. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektorów robót branżowych tj.: 
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1) _____________________  - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Koordynatora pozostałych 

Inspektorów tel……………mail…………… jednocześnie Inspektor w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej tel……………mail……………; 

2) _____________________ - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych tel……………mail…………… ; 

3) _____________________ - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

tel……………mail…………… ; 

4) _____________________ - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń telekomunikacyjnych tel……………mail…………… ; 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 13 powyżej, o czym powiadomi 

na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga 

aneksu do niniejszej Umowy. 

15. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony w szczególności do: 

1) reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy i na Terenie Budowy i bieżącego 

kontrolowania poprawności wykonywanych prac, w tym ich zgodności z Dokumentacją, 

pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a także zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) kontrolowania jakości robót, w tym w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, 

3) uczestniczenia we wszelkich odbiorach (w tym w odbiorach zanikających i ulegających zakryciu), 

testach, próbach, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót, 

5) potwierdzania usunięcia wad i usterek, 

6) wydawania Wykonawcy wiążących poleceń w zakresie posiadanych uprawnień, 

7) wykonywania innych kontrolnych czynności, 

8) dokonywania wpisów do Dziennika budowy, 

9) wykonywania innych obowiązków i uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa 

lub powierzonych przez Zamawiającego. 

 

§ 8 PODWYKONAWCY I DALSI PODWYKONAWCY 

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona całość Przedmiotu Umowy bez udziału Podwykonawców (dalej jako 

„Podwykonawcy”). 

(Wariant 2) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców (dalej jako 

„Podwykonawcy”). 

2. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może być jedynie wykonanie 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części Przedmiotu Umowy. Umowa 

o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
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wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy wyłącznie 

Podwykonawcom wskazanym w Ofercie Wykonawcy oraz tym, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni 

pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

Podwykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzać wykonania części Przedmiotu 

Umowy dalszym podwykonawcom. 

4. Wykonawca korzystający z Podwykonawców i dalszych podwykonawców ponosi odpowiedzialność za 

ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. Powierzenie wykonania części 

zamówienia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, 

b) dokumentację dotyczącą szczegółowego zakresu robót powierzanych Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, 

c) zgodę Wykonawcy – gdy o zgodę na zawarcie umowy występuje Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca. 

2) W terminie do 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa powyżej 

Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnej zgody na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo lub, 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy: 

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10 poniżej, 

3) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie wskazanym w punkcie 2) powyżej oznacza akceptację projektu. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłożą Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. 

5) Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo może zgłosić 

pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy w przypadkach, o których mowa w punkcie 2) litera 

b) powyżej. 

6) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 

wskazanym w pkt. 5) powyżej oznacza akceptację umowy. 

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dokonać poprawek 

w przedłożonym projekcie umowy o podwykonawstwo lub samej umowie stosownie do 

pisemnych zastrzeżeń lub pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. 
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6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 10 poniżej Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia przez 

Zamawiającego o zapłatę kary umownej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

8. Postanowienia ust. 5 i 6 powyżej mają zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień i aneksów do 

umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest terminowo wypłacać wynagrodzenie należne Podwykonawcom 

i odpowiedzialny jest za to, iż Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy robót/usług/dostaw nie będą 

dochodzili od Zamawiającego zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykonanych 

robót/usług/dostaw, jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, jakie Zamawiający 

poniesie w związku z roszczeniami Podwykonawców/dalszych podwykonawców, włączając w to 

odsetki za opóźnienie, koszty procesu, egzekucji i inne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest w umowach z Podwykonawcami tak określić terminy zapłaty dla 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców by każdorazowo przypadały one wcześniej, niż termin 

zapłaty należnej za daną część robót Wykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 

11. Warunkiem wypłaty Wykonawcy drugiej i następnych części wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego dowodu uiszczenia wymagalnego 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające 

otrzymanie przez Podwykonawcę i/lub dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia, w 

szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalszego 

podwykonawcy uprawnionego do reprezentowania Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z 

dowodem zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się z Wykonawcy z Podwykonawcą (dalszym 
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podwykonawcą) w zakresie wymagalnych zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawców 

(dalszych podwykonawców) w realizacji odebranych robót.  

12. W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca został zgłoszony Zamawiającemu, wówczas 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca/dalszy 

podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. Przed realizacją wypłaty należności 

stanowiącej przedmiot roszczenia, Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o opinię, dotyczącą 

podstaw do takich roszczeń oraz udzielić Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania 

zobowiązań wobec Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

13. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby suma wynagrodzeń 

Podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia za dany zakres prac należnego Wykonawcy na mocy 

niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robót, przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

wobec nich należności przez Wykonawcę z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia. 

15. W przypadku: 

1) nieprzedłożenia, określonego w ust. 11 lub 14 oświadczenia Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiającemu 

przysługuje prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej 

należności dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków za zapłatę 

tego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek 

ustawowych, 

2) dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

22.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.  

23. W przypadku gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

Podwykonawcy na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są usługi 

i dostawy, zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do 

złożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11. 

24. Każdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy oraz wymaga 

dochowania procedur, określonych w niniejszym paragrafie. 

25. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest 

zobowiązany do usunięcia z Terenu Budowy wskazanego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru uzna, że dany Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy BHP i ochrony 

środowiska. 

 

§ 9 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dla każdego rodzaju robót instrukcję bezpiecznego wykonania 

robót zawierającą, w szczególności informację na temat: rodzaju i technologii robót, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót. Inspektor Nadzoru 
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Inwestorskiego ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub wystąpić 

o dokonanie uzupełnień. 

2. Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów jakościowych na wszystkich etapach realizacji 

Przedmiotu Umowy będzie dokonywane w protokołach odbioru. 

3. W trakcie realizacji robót w miarę potrzeby Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać 

oraz dostosować do aktualnej sytuacji na Terenu Budowy ww. rozwiązania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zabezpieczenia 

i utrzymania w trakcie robót jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, instalacji, kabli, 

etc. zarówno nad, jak i pod ziemią, tak aby spełniały wymagania przepisów, organów 

administracyjnych oraz Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć ich koszty lub opłaty 

związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione wcześniej 

instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia zgodnie 

z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie. 

5. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie na swój koszt niezbędne 

instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, 

działania mogące wpłynąć na stan istniejących instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, 

telefonicznych, gazociągów, wodociągów, etc. zarówno na Terenie Budowy, jak i w sąsiedztwie muszą 

być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z organami administracji, właścicielami sieci 

i właścicielami sąsiadujących działek i innymi uczestnikami procesu realizacji Inwestycji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych 

planów; scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji, zawierających 

specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami 

gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu urządzeń i instalacji oraz 

bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed 

dokonaniem uruchomienia urządzeń instalacji i wyposażenia budynków przed odbiorem końcowym 

zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi i eksploatacji dla 

osób wskazanych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca opracuje plan organizacji Terenu Budowy uwzględniający między innymi plan logistyki 

budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz 

trasami komunikacji dla pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do aktualizowania planu organizacji Terenu Budowy na bieżąco, nie rzadziej niż jeden raz 

w miesiącu. Plan organizacji Terenu Budowy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed 

przekazaniem Terenu Budowy. Zamawiający dokona powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia 

przekazania planu organizacji Terenu Budowy lub przedłożenia przez Wykonawcę zaktualizowanego 

planu organizacji Terenu Budowy. 

8. Zamawiający ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz ma prawo wnosić 

o dokonanie uzupełnień w przedstawionych planie organizacji Terenu Budowy. 

9. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Terenu Budowy oraz dokona jego realizacji – 

w szczególności dotyczy to rozprowadzenia po Terenie Budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia 
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Terenu Budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów odprowadzenia 

wód deszczowych z Terenu Budowy. 

10. Wykonawca wykona oznakowanie Terenu Budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży Teren 

Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne 

w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

11. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego Terenu Budowy, uzyska jego 

zatwierdzenie przez rzeczoznawcę pożarowego oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zabezpieczy Teren budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany 

w ramach planu organizacji Terenu Budowy. Wykonawca wyposaży w ramach organizacji Teren 

Budowy w wymagany powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór. 

Zamawiający zatwierdza plan zabezpieczenia przeciwpożarowego Terenu Budowy w terminie do 7 dni 

od dnia przekazania go przez Wykonawcę lub przedłożenia przez Wykonawcę zaktualizowanego planu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego Terenu Budowy. 

12. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) 

zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Integralną częścią tego planu 

powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych robót wraz ze wskazaniem metod 

skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiający ma prawo wnosić do Wykonawcy 

o uzupełnienie planu BIOZ. 

13. W przypadku, gdy realizacja Przedmiotu Umowy będzie wymagała prowadzenia robót w pasach 

drogowych na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania 

warunków zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia, przekazania 

informacji stosownym instytucjom (np. WPK, Policja, itp. ) oraz oznakowania placów budowy w pasach 

drogowych ulic zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie. 

Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. Opłaty za zajęcie terenu 

w pasach drogowych ulic obciążają Wykonawcę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, 

krawężników itp. dojazd do Terenu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. 

Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również 

ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż 

Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie 

ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji 

robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i właściciela 

instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonania niezbędnych napraw ich uszkodzeń 

wg wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym staraniem. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi przepisami 

do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb 

transportowych Wykonawcy. 

17. W ramach organizacji Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

18. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników 

przed ich przystąpieniem do pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownicy 

Wykonawcy/Podwykonawców i dalszych podwykonawców powinni posiadać: aktualne badania 

lekarskie, dopuszczające do wykonywania prac, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż, 

szkolenie stanowiskowe i zaznajomienie z treścią Planu BIOZ. Wykonawca zobowiązany jest do 

ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres 

wymagany przepisami po jej zakończeniu. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia 

do użytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie z instrukcjami 

producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych rusztowań pod kierownictwem 

osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami. Rusztowania te winny, przed 

dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla 

danego typu, protokół odbioru rusztowań podpisany przez osoby uprawnione osoby, protokoły 

bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji rusztowań. Rusztowania 

wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane według powyższych zasad 

uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie protokoły 

dokumentujące montaż, pracę i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i przechowywane 

przez Kierownika budowy. 

20. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym robót 

zanikających i ulegających zakryciu), pomiarów kontrolnych, stosowanych technologii, muszą być 

ewidencjonowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Stanowić będą one element dokumentacji 

powykonawczej/operatu kolaudacyjnego. 

21. W zakresie wyposażenia Terenu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wymagania 

Zamawiającego: 

1) wykonanie na własny koszt przyłączy oraz montaż przez Wykonawcę niezbędnych liczników 

i pokrycie koszty zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, 

opłat administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy, 

2) utwardzenie Terenu Budowy, dróg transportowych i Zaplecza Budowy oraz utrzymywania ich 

w stanie należytego porządku w wszystkich okresach prowadzenia prac, zabezpieczenie przed 

powstawaniem błota i śliskości na ciągach komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymywania chodników i części ulic miejskich przylegających do Terenu Budowy 

w stanie wymaganym przez obowiązujące przepisy, 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia Terenu Budowy w urządzenia 

umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych wyjeżdżających oraz ich mycie 

w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie stałego nadzoru nad stanem czystości wszystkich 

pojazdów wyjeżdżających z Terenu Budowy, 

4) zapewnienie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Terenu Budowy, 

5) uzgodnienie niezbędnych planów organizacji ruchu i ich oznakowania, 

6) wykonanie i aktualizowanie tych uzgodnień, 

7) wykonanie systemu oznakowań Terenu Budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego, 

8) aktualizowanie oznakowania, 

9) wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP, zgodnie z zatwierdzonym planem oraz zorganizowanie 

punktów palenia tytoniu, 

10) wyposażenie Terenu Budowy i Zaplecza Budowy w kabiny sanitarne oraz ich utrzymanie - ilość 

dostosowana do poziomu zatrudnienia, 

11) dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji 

odpadów - regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów, 

12) dostawa i montaż syreny powietrznej (lub innego skutecznego urządzenia) przeznaczonej do 

wszczęcia alarmu lub wydania sygnału ewakuacji,  

13) w przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Terenu Budowy, dróg komunikacyjnych, 

placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem i dojazdem do biura budowy oraz 

najbliższego terenu po zewnętrznej stronie ogrodzenia, 

14) wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, kamizelki 

odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hałasowe 

- w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również gości odwiedzających budowę. Wykonawca 

zorganizuje stały nadzór kontrolujący stałe i właściwe używanie wymienionego wyposażenia. 

22. Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 Umowy zapewni na okres 

realizacji robót na Terenie Budowy pomieszczenia dla potrzeb Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, umożliwiające organizowanie spotkań koordynacyjnych, wyposażone w stół 

konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, faxu, komputera z łączem 

internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunków w Autocad oraz dokumentów MS Office (Excel 

i Word), drukarki, kserokopiarki, sanitariatów, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i 

korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce 

do gromadzenia i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski) i przekaże klucze 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Dostęp do tego pomieszczenia będzie miał wyłącznie Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

23. Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 Umowy zapewni 

zaangażowanie Inspektora ds. BHP odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących na budowie 

zasad i przepisów BHP. 

24. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku 

bezpośredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót 
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niezgodnie z obowiązującymi przepisami Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wstrzymania 

robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane wadliwą 

organizacją Terenu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak i podwykonawców. 

 

 

§ 10 NARADY I RAPORTOWANIE 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany organizować narady 

koordynacyjne na Terenie Budowy nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. Przed rozpoczęciem realizacji 

przedmiotu Umowy oraz w uzasadnionych przypadkach narady odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania przedmiotu 

Umowy oraz podejmowania środków zaradczych związanych z ewentualnymi problemami celem 

zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić z każdej narady pisemny protokół, który po odczytaniu 

i podpisaniu przez wszystkich uczestników narady zostanie przekazany w oryginale Zamawiającemu. 

Niezależnie od obowiązku protokołowania na potrzeby dokumentowania przebiegu narady 

Wykonawca jest uprawniony do nagrywania narady po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie jej 

uczestników. 

4. W naradach organizacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej: przedstawiciel Wykonawcy, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego, Nadzór autorski (w razie potrzeb), 

Kierownik budowy, Kierownicy aktualnie wykonywanych robót, oraz Inspektorzy branżowi w zakresie 

aktualnie wykonywanych robót, przedstawiciele każdego Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w 

zakresie w jakim przedmiot narady dotyczy ich zakresu prac (z pisemną adnotacją w protokole z narady 

odnośnie zgłoszenia lub niezgłoszenia Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy do Zamawiającego).  

Ponadto w naradach mają prawo uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie ustalał harmonogram narad koordynacyjnych w uzgodnieniu z przedstawicielem 

Zamawiającego i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzając 

w razie konieczności niezbędne zmiany terminów. 

6. Kopie protokołów z narad koordynacyjnych będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy – stanowiąc później załączniki do operatu kolaudacyjnego, a oryginały będą niezwłocznie po 

sporządzeniu przekazywanego Zamawiającemu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania, Zamawiającemu zatwierdzonych przez Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego pisemnych raportów miesięcznych informujących o postępie realizacji 

Przedmiotu Umowy. Raporty kwartalne powinny zawierać w szczególności: 

1) szczegółowe rozliczenie zaawansowania robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym 

opisy postępu dla całości Przedmiotu Umowy wraz z robotami realizowanymi przez 

Podwykonawców/dalszych podwykonawców, zobowiązaniach na ich rzecz z tego tytułu 

(wymagalnych i niewymagalnych) i zrealizowanymi płatnościami, 

2) fotografie pokazujące postęp robót na terenie budowy, 
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3) wyniki prób i świadectwa jakości zabudowanych materiałów, 

4) sprawozdanie z działań Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, włącznie ze 

szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań odnoszących się do aspektów 

środowiskowych, 

5) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu prac ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub 

okoliczności, które mogłyby zagrażać wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania ewentualnych opóźnień. 

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wskazanych w raporcie wykonanych 

robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, zgodnie z zasadami wskazanymi 

w § 16 ust. 12 Umowy oraz zatwierdza raport w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zestawień. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu, o którym mowa w ust. 7 do 7 dnia roboczego 

każdego miesiąca po kwartale, którego dotyczy raport.  

10. Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego raporty miesięczne, 

o których mowa w ust. 7 będą stanowić załącznik do Protokołu odbioru częściowego, a wyliczenia w 

nich zawarte będą stanowić postawę do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc 

prowadzenia Prac.  

 

§ 11 MATERIAŁY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dostawa wszelkich materiałów koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy leży w całości po 

stronie Wykonawcy, przy czym koszt zakupu, transportu i rozładunku tychże materiałów został 

w całości uwzględniony w Ofercie. 

2. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy na własny koszt, w terminach zapewniających należyte 

i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki 

potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy i należycie je zabezpieczy na czas składowania. 

3. Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej Umowy muszą być nowe i nabywane w celu 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz odpowiadać wymogom określonym we właściwych przepisach–

Prawa budowlanego, wymogom Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

4. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami, deklaracjami zgodności, aprobatami 

technicznymi, względnie certyfikatem na znak bezpieczeństwa i opiniami zezwalającymi na ich użycie 

zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzające powyższe, takie 

jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny być przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 

każde jego żądanie, a w braku takiego żądania - najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

robót dotyczących tych materiałów.  

5. Wykonawca co najmniej na 14 dni przed zabudową materiału przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wniosek o zatwierdzenie materiału, załączając do wniosku kartę materiałową oraz 

deklarację zgodności/deklarację właściwości użytkowych. 

6. Przed przystąpieniem do wykonania danych robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do uprzedniej akceptacji próbki materiałów, które posłużą do wykonania robót oraz 

przedstawi technologię wykonania robót. 
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7. Wszelkie elementy wyposażenia, kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, etc. 

bezwzględnie wymagają uprzedniej pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i Zamawiającego. 

8. Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni dokonają akceptacji materiałów lub 

elementów wyposażenia przedstawionych przez Wykonawcę lub wniesie uwagi. Uwagi 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mają charakter wiążący o ile dotyczą jakości, 

zgodności z przepisami prawa, zgodności z technologią i wymaganiami wskazanymi w Umowie i 

Dokumentacji projektowej. 

9. Wykonawca oświadcza, iż materiały, urządzenia oraz inne środki dostarczane przez Wykonawcę będą 

posiadać: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm/Norm 

Europejskich (PN/EN), aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2) w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą/Normami 

Europejskimi (PN/EN), aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

10. Na żądanie Zamawiającego Kierownik budowy jest zobowiązany okazać wszystkie dokumenty 

związane z materiałami, urządzeniami lub innymi środkami, w szczególności dokumenty dotyczące 

przyjęcia materiałów na Terenie Budowy. 

11. Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo do regularnego 

kontrolowania jakości materiałów, urządzeń lub innych środków, zaś Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego dostarczania Inwestorowi wszystkich próbek materiałów potrzebnych do 

przeprowadzenia takiej kontroli. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, że jakość 

materiałów, urządzeń lub innych środków jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć je z Terenu Budowy i zastąpić innymi odpowiednimi, 

uzgodnionymi z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 

materiałów, urządzeń lub innych środków, w szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, 

deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

Dokumentacja powinna być gromadzona w dwóch egzemplarzach papierowych (dopuszczalna jest 

kopia bez poświadczania za zgodność), jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.  

 

§ 12 PRACE DODATKOWE/UZUPEŁNIAJĄCE/ZAMIENNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją Projektową roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy a także inne obowiązki wynikające z Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

3. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne 

do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej 

umowy.  

4. Roboty budowlane nie objęte Przedmiotem Umowy, tj. nie ujęte w Dokumentacji Projektowej, 

z zastrzeżeniem robót, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są 

niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 

podstawie pisemnego aneksu (pod rygorem nieważności) do niniejszej Umowy, poprzedzonego 

sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 

opisanych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

6. Zamawiający, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 2-5 ma prawo wydawania 

Wykonawcy na piśmie a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności 

poprzez: 

1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji Przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w 

Dokumentacji Projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Projektu 

Budowlanego.  

2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym, o ile jest to uzasadnione np. wystąpieniem zdarzeń i sytuacji mogących stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – uprawnienie do wydawania 

poleceń w tym zakresie dotyczy także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

7. Rozliczenie zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności. 

1) Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

2) Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego kosztorys dodatkowy/uzupełniający/zamienny.  

3) W przypadku pojawienia się konieczności wykonania prac dodatkowych/ zamiennych Wykonawca 

sporządzi kosztorys dodatkowy/uzupełniający/zamienny na podstawie cen wskazanych Kosztorysie 

ofertowym załączonym do złożonego, po podpisaniu umowy, Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego. 

4) W przypadku pojawienia się konieczności wykonania prac dodatkowych /zamiennych, których nie da 

się wycenić na podstawie cen wskazanych w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca sporządzi kosztorys 
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dodatkowy/uzupełniający/zamienny, w którym ceny zostaną ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi 

w § 16 ust. 10 Umowy. 

5) Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub poleceń wynikających z protokołu konieczności lub kosztorysu 

dodatkowego/uzupełniającego/zamiennego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji 

odpowiednio: poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowień protokołu konieczności 

i kosztorysu dodatkowego/uzupełniającego/zamiennego. 

 

§ 13 ODBIORY 

1. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące 

odbiory: 

1) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) Odbiory częściowe dokonywane na potrzeby rozliczeń z Wykonawcą, 

3) Odbiór końcowy robót - potwierdzający wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych 

Umową, 

4) Odbiór końcowy Inwestycji– potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań 

umownych poza zobowiązaniami wynikającymi z gwarancji i rękojmi, w tym uzyskanie i 

przekazanie Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

5) Odbiór ostateczny - odbiór potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań 

umownych, wynikających z gwarancji i rękojmi. 

Wzór protokołów odbioru (częściowego, końcowego robót, końcowego Inwestycji, ostatecznego ) 

stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbiorów wszystkich robót zanikających i ulegających 

zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

3. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru Wykonawca zgłasza 

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub pocztą elektroniczną powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor  (właściwy 

branżowo dla rodzaju robót) odbierze zgłoszone roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W 

przypadku nieprzystąpienia Inspektora nadzoru Inwestorskiego w terminie na dokonanie odbioru 

robót zanikających bez powiadomienia Wykonawcy i wyznaczenia nowego terminu odbioru robot 

zanikających lub ulegających zakryciu (nie dłuższego niż 3 dni od daty zgłoszenia) oznaczał będzie 

rezygnację Nadzoru z dokonania kontroli uprawniającą Wykonawcę do zakrycia robót i zgodę na 

kontynuację dalszych robót. 

4. W przypadku braku zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru Zamawiający 

lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zażądać odkrycia takich robót na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
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5. Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 , obejmują wyłącznie zakończone etapy robót 

w danym miesiącu prowadzenia robót określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

6. Odbiorów częściowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 

7. Odbiory częściowe będą dokonywane po zakończeniu miesiąca prowadzenia robót (nawet jeżeli Prace 

będą prowadzone jedynie przez część miesiąca). 

8. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika budowy i 

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, 

najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca. Do zawiadomienia Wykonawca załącza projekt 

Protokołu odbioru częściowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.  

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona Odbioru częściowego przy udziale Wykonawcy i Kierownika 

budowy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

10. W przypadku ujawnienia podczas Odbioru częściowego wad i usterek nadających się do usunięcia 

Zamawiający albo Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na piśmie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad 

i usterek wyznaczając na ich usunięcie odpowiedni termin zależny od charakteru organizacyjnego i 

technicznego wady.  

11. Po usunięciu ujawnionych podczas Odbioru częściowego wad i usterek Wykonawca bezzwłocznie 

zawiadamia pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bez zbędnej zwłoki dokona Odbioru częściowego.  

13. W przypadku dalszego występowania wad i usterek, czynności wskazane w ust. 10 i 11 można 

powtórzyć, jednakże Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za zwłokę za okres od upływu 

czasu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek do ich całkowitego usunięcia i podpisania Protokołu 

odbioru częściowego.  

14. Jeżeli w czasie czynności Odbioru częściowego zostaną ujawnione wady nie nadające się do 

usunięcia, ale umożliwiające dalsze prowadzenie Prac a w przyszłości użytkowanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień 

przewidzianych Umową i przepisami prawa – może wedle swobodnego uznania dokonać Odbioru 

częściowego odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.  

15. Odbiór końcowy robót, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3), obejmuje całość robót objętych Umową.  

16. Odbiór końcowy robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu, całkowicie zakończonej Inwestycji po 

sprawdzeniu jej należytego wykonania. 

17. Odbioru końcowego robót dokonuje zespół odbiorowy powołany przez Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy i Kierownika robót. W skład zespołu odbiorowego będą wchodzić co najmniej Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, Inspektorzy robót (branżowych) osoba/by sprawująca/y Nadzór autorski, 

przedstawiciele Zamawiającego. 

18. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego robót zobowiązany jest 

przeprowadzić wszelkie próby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym. 

19. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego robót pisemnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.  
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20. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie robót, 

uprzątnięcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego, zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 

8 do Umowy zawierającego co najmniej:  

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów, 

2) protokoły techniczne odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót zanikających i ulegających 

zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 

świadectw kontroli jakości, dokumentacji rozruchowej, 

3) w miarę potrzeby projekt powykonawczy (uwzględniający wprowadzone w trakcie Inwestycji 

zmiany), 

4) instrukcje użytkowania i konserwacji urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 

5) świadectwa energetyczne dla budynków w pojęciu art. 5 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, 

wykonane przez osobę posiadająca stosowne uprawnienie do ich sporządzania, 

6) spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej 

instrukcji winien być dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych 

(z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów 

eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych 

i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej oraz innych 

koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania 

instalacji i urządzeń. Opis ten winien być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz 

zawierać wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 

Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia 

oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie wszystkich powyżej wymienionych materiałów i 

urządzeń, 

7) rozliczenie budowy wraz z dokumentami księgowo-rozliczeniowymi (w rozbiciu na grupy środków 

trwałych – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych) - w wersji papierowej i elektronicznej,  

8) oświadczenia Kierownika budowy i Kierowników robót zgodnie z Prawem budowlanym,  

9) protokoły potwierdzające przeprowadzenie wymaganych umową szkoleń.  

21. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje potwierdzenia zasadności zgłoszenia do Odbioru 

końcowego robót uwzględniając spełnienie warunków podanych w Umowie i ustala datę rozpoczęcia 

czynności odbiorowych - w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia 

gotowości do Odbioru końcowego, lub odmawia przystąpienia do odbioru i wzywa do ponownego 

zgłoszenia do odbioru po uzupełnieniu braków, o czym zawiadamia Wykonawcę pisemnie. 

22. Czas trwania czynności Odbioru końcowego robót nie powinien być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty 

rozpoczęcia czynności Odbioru, o ile przedłużenie odbioru nie wynika z okoliczności, na które żadna ze 

stron Umowy nie ma wpływu. 

23. Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru końcowego robót, jeżeli w toku 

czynności Odbioru końcowego robót: 
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1) zostanie stwierdzone że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 

robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 

2) Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów, 

3) Wystąpiły istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy. 

24. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek przerwania czynności Odbioru końcowego robót 

Zamawiający na piśmie wezwie Wykonawcę do usunięcia braków i wad, wyznaczając termin na ich 

usunięcie, adekwatny do stwierdzonego braku lub wady.  

25. Po usunięciu przyczyny przerwania czynności Odbioru końcowego robót Wykonawca bezzwłocznie 

zawiadamia pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

26. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 27 Zamawiający       

i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmą czynności Odbioru końcowego robót.  

27. W przypadku dalszego występowania, przesłanek przerwania czynności Odbioru końcowego robót  

czynności wskazane w ust. 26 i 27 można powtórzyć, jednakże Zamawiający ma prawo naliczyć kary 

umowne za zwłokę za okres od upływu czasu wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania 

czynności Odbioru końcowego robót, do ich całkowitego usunięcia i podpisania Protokołu odbioru 

końcowego robót.  

28. Jeżeli w czasie czynności Odbioru końcowego robót ostaną ujawnione wady nie nadające się do 

usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową i przepisami prawa – może 

wedle swobodnego uznania dokonać Odbioru częściowego odpowiednio obniżając wynagrodzenie 

Wykonawcy.  

29. Odbiór końcowy Inwestycji nastąpi po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu Inwestycji.  

30. Odbiór końcowy Inwestycji będzie połączony z przekazaniem Zamawiającemu do eksploatacji - 

całkowicie zakończonej Inwestycji. 

31. Odbiór końcowy Inwestycji zostanie poprzedzony uzyskaniem przez Wykonawcę działającego w 

imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów 

objętych Przedmiotem Umowy. 

32. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakończeniem okresu gwarancji       

i rękojmi.  

33. Odbiór ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy w formie Protokołu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.  

34. Zamawiający jest uprawniony do sporządzania jednostronnych protokołów odbiorów, w przypadku nie 

stawienia się Wykonawcy do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru. 

 

§ 14 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela …….. miesięcznej (zgodnie z ofertą Wykonawcy) gwarancji jakości na wykonane 

roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego Protokołem odbioru 
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końcowego robót, a w przypadku odstąpienia od Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru 

robót, z zastrzeżeniem, że gwarancja i rękojmia dotycząca maszyn, opraw, urządzeń i elementów 

wyposażenia uregulowana jest odrębnie w § 15 Umowy.  

2. Okres rękojmi zgodnie z Art. 568 § 1 K.C. wynosi pięć lat. 

3. W przypadku, gdy na materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymagana jest dłuższa gwarancja 

producenta niż wskazana w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu gwarancję 

producenta zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej.   

4. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający lub osoby przez niego wyznaczone 

zgłoszą ten fakt Wykonawcy, pisemnie lub pocztą elektroniczną, wyznaczając jednocześnie termin na 

usunięcie, który każdorazowo będzie dostosowany do rodzaju wady, z zagrożeniem, że: 

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może naprawy nie przyjąć, 

2) Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad (bez 

zgody sądu) podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 

i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie niewystarczająca jest zobowiązany do 

niezwłocznego pokrycia powstałej różnicy, 

3) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt, a w przypadku 

odmowy Wykonawcy lub jego biernej postawy zlecieć dokonanie tych czynności podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych w wykonanych robotach bez względu na 

związane z tym koszty. 

7. Usunięcie wad powinno być każdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej w miarę 

możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną, a jeśli usunięcie wady będzie wymagało dokumentacji 

projektowej lub innej, będzie ona stanowiła załącznik do protokołu usunięcia wad. 

8. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy (przez okres 

odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi, z zastrzeżeniem, że gwarancja dotycząca urządzeń 

uregulowana jest odrębnie w § 15 Umowy. Postanowienia ust. 2-5 powyżej stosuje się odpowiednio 

również do gwarancji jakości. 

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi. 

10. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony będzie od dnia Odbioru końcowego robót 

potwierdzonego Protokołem odbioru końcowego robót, a w przypadku odstąpienia od Umowy od dnia 

sporządzenia protokołu odbioru. 
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11. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał istotnej naprawy, 

termin gwarancji części przedmiotu umowy, której dotyczyła taka naprawa, biegnie na nowo od chwili 

naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie 

można było z przedmiotu Umowy korzystać. 

12. Niniejsze postanowienia Umowy stanowią dokument gwarancji. 

13. Na okoliczność upływu terminów gwarancji strony sporządzają protokół pogwarancyjny. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po upływie okresów na jakie 

zostały udzielone, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji i rękojmi.  

15. Zamawiającemu przysługuje możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

16. Udzielone przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

17. Obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie 

realizowane są bez dodatkowego wynagrodzenia, bowiem wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, obejmuje również wynagrodzenie za wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej rękojmi 

i gwarancji jakości. 

18. Jeżeli Wykonawca wykaże, że zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rękojmi lub gwarancji 

nie jest obiektywnie możliwe pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający przewiduje 

możliwość wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na usuwanie wad. 

 

§ 15 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI (DOSTAWY) 

1. Wykonawca udziela ……………..miesięcznej (zgodnie z ofertą Wykonawcy) rękojmi i gwarancji na użyte 

przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy maszyny, urządzenia i elementy wyposażenia licząc od dnia 

podpisania Protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku odstąpienia od Umowy od dnia 

sporządzenia protokołu odbioru. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje, że dane maszyny, 

urządzenia i elementy wyposażenia będą przez niego wykorzystywane przed podpisaniem Protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu robót, termin rękojmi i gwarancji na te maszyny, urządzenia i 

elementy wyposażenia liczy się od dnia podpisania Protokołu odbioru danych maszyn, urządzeń i 

elementów wyposażenia.  

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi i gwarancji wad, Zamawiający lub osoby przez niego 

wyznaczone zgłoszą ten fakt Wykonawcy, pisemnie lub pocztą elektroniczną, wyznaczając 

jednocześnie termin na usunięcie, który będzie dostosowany do rodzaju wady, z zagrożeniem, że: 

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może naprawy nie przyjąć, 

2) Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad (bez 

zgody sądu) podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 

i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota 
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zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie niewystarczająca jest zobowiązany do 

niezwłocznego pokrycia powstałej różnicy, 

3) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy na urządzenia obowiązuje gwarancja producenta/dostawcy/importera, Wykonawca 

zobowiązuje się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku odstąpienia 

od Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru, wydać Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

uprawniające do realizacji uprawnień z gwarancji wobec producenta (karty gwarancyjne, instrukcje 

obsług, zasady konserwacji, etc.). Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z gwarancji 

producenta/dostawcy/importera niezależnie od uprawnień z rękojmi i gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż usunięcie wady przez producenta/ dostawcę/importera zwalnia 

Wykonawcę z obowiązku usunięcia wady. 

4. W przypadku, gdy na urządzenia zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymagana jest dłuższa 

gwarancja producenta niż wskazana w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu 

gwarancję producenta zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej.   

5. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia posiadają właściwości, które rzeczy tego rodzaju powinny mieć 

ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 

w szczególności zaś odpowiadają aktualnym wymaganiom określonym w normach, specyfikacjach 

technicznych. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć (naprawić) wszystkie wady i usterki wykryte 

podczas używania i eksploatacji maszyn, urządzeń i wyposażenia, etc, w tym usterki i  wady powstałe 

w czasie zgodnego z instrukcją/przeznaczeniem korzystania z maszyn, urządzeń i wyposażenia. 

7. Naprawy gwarancyjne maszyn, urządzeń i wyposażenia, etc. winny być wykonywane przez 

Wykonawcę w miejscu używania. Jeżeli niemożliwe będzie wykonanie naprawy w miejscu używania, 

Wykonawca dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym zapewniając Zamawiającemu (o ile 

wystąpi taka potrzeba) na ten czas egzemplarz zastępczy o tożsamych lub nie gorszych parametrach 

i właściwościach użytkowych, przy czym transport objętego naprawą egzemplarza do i z siedziby 

Zamawiającego Wykonawca zapewnia na własny koszt. 

8. Zgłoszenia wad, usterek, uszkodzeń będą przekazywane przez Zamawiającego lub osoby przez niego 

wyznaczone, pisemnie lub pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem wad, usterek, 

uszkodzeń elementów wyposażenia i urządzeń winny być podjęte przez Wykonawcę w terminie 3 dni 

od jej zgłoszenia. 

9. Okres naprawy (usuwania wad, usterek) urządzeń i wyposażenia, etc., wyznaczony przez 

Zamawiającego zostanie dostosowany do rodzaju wady lub usterki a jeżeli usunięcie usterki lub wady 

nie jest możliwe w wyznaczonym okresie, z przyczyn obiektywnych - w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wada, uszkodzenie czy usterka zaburza lub 

uniemożliwia produkcję Zamawiający ma prawo żądać bezzwłocznej naprawy (usuwania wad, usterek) 

urządzeń i wyposażenia w szczególności ma prawo żądać dostarczenia do czasu zakończenia naprawy 

egzemplarza zastępczy o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych. 
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10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzeń stwierdzonych w urządzeniach lub elementach 

wyposażenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmówił ich usunięcia, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie tych wad, usterek, uszkodzeń stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody sądu. 

11. Wykonawca nie może odmówić naprawy urządzeń i wyposażenia, powołując się na nadmierne koszty 

lub trudności. 

12. Usunięcie wad, uszkodzeń, usterek powinno być każdorazowo stwierdzone przez Strony w formie 

protokolarnej w miarę możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną. 

13. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał istotnej naprawy, 

termin gwarancji maszyny, urządzenia lub elementu wyposażenia, których dotyczyła taka naprawa, 

biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 

w ciągu którego nie można było z przedmiotu Umowy korzystać. 

14. Jeżeli producent dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń i elementów wyposażenia wymaga dla 

ich prawidłowej eksploatacji wykonywania określonych czynności konserwacyjnych, serwisowych 

lub przeglądów, Wykonawca w ramach kwoty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 

zobowiązany jest zapewnić (zorganizować) wykonanie tych czynności na własny koszt i ryzyko. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Zamawiającego o potrzebie i terminie 

wykonania takich czynności, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. Zamawiający w miarę możliwości 

zobowiązuje się udostępnić urządzenia i elementy wyposażenia Wykonawcy, o ile powiadomienie     

o zamiarze wykonania czynności konserwacyjnych lub przeglądów wpłynie do Zamawiającego co 

najmniej 3 dni wcześniej. 

15. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy. W tym przypadku okres gwarancji liczy się 

odrębnie dla każdego objętego naprawą egzemplarza wyposażenia i urządzenia lub innego elementu 

wykonanego Przedmiotu Umowy. 

16. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie 

szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one 

wynikać z wad Przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy 

wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

17. Obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie 

realizowane są bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, 

obejmuje bowiem również wynagrodzenie za wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej rękojmi 

i gwarancji jakości. 

18. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Zamawiający protokolarnie stwierdzi usunięcie wad 

lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie. 

19. Na okoliczność upływu terminów gwarancji Strony sporządzają protokół pogwarancyjny. 

20. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresów na jakie zostały 

udzielone, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie gwarancji 

i rękojmi). 
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21. Zamawiającemu przysługuje możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

22. Udzielone przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

23. Jeżeli Wykonawca wykaże, że zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rękojmi lub gwarancji 

nie jest obiektywnie możliwe pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający przewiduje 

możliwość wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na usuwanie wad. 

 

§ 16 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie 

z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości ……………………………………netto (słownie:………….), wraz z 

podatkiem VAT 23% w wysokości ……………….zł (słownie:……………………) co łącznie stanowi kwotę 

brutto w wysokości ………………………zł brutto (słownie:……………………………). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i nie podlega waloryzacji.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi Umową. 

4. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT 

częściowych i  faktury VAT końcowej.  

5. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT częściowych wynikać 

będzie z wartości robót wykonanych i odebranych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu),  

z zastrzeżeniem, że łączna wysokość faktur VAT częściowych, zostaje określona na maksymalnie 85% 

wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1, zaś faktura VAT końcowa będzie stanowić końcowe 

rozliczenie Umowy, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.  

6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie Protokołów odbiorów częściowych i Protokołu odbioru końcowego 

Inwestycji, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych faktur VAT z 

uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na szczegółowych rozliczeniach zaawansowania robót, na podstawie zatwierdzonych 

Raportów miesięcznych, o których mowa w § 10 ust. 7 pkt. 1) Umowy zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym, oraz zgodnie z Protokołami odbioru częściowymi robót częściowymi i 

Protokołem odbioru Inwestycji, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 6.  

7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na podstawie 

prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 
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10. Wynagrodzenie za wykonanie określonych protokołem konieczności robót budowlanych niezbędnych 

do realizacji Umowy nie ujętych w Przedmiocie Umowy (prac dodatkowych /uzupełniających/ 

zamiennych) zostanie ustalone na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu 

dodatkowego/uzupełniającego/zamiennego, sporządzonego z zastosowaniem następujących zasad 

ustalania cen jednostkowych robót koniecznych do wykonania, w opisanej poniżej kolejności:  

1) jeżeli możliwa jest wycena robót przy uwzględnieniu cen jednostkowych zastosowanych 

w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

ponieważ istnieją w nim pozycje odpowiadające swym opisem robotom koniecznym do wykonania 

- Wykonawca jest zobowiązany jest do wyliczenia ceny robót dodatkowych/uzupełniających/ 

zamiennych stosując ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego; 

2) jeżeli nie jest możliwa wycena robót w sposób opisany w pkt 1) ponieważ roboty konieczne do 

wykonania nie odpowiadają w pełni opisom pozycji robót wycenionych w Kosztorysie ofertowym, 

stanowiącym załącznik do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, jednak jest możliwe ustalenie 

cen jednostkowych robót koniecznych do wykonania przez interpolację ceny jednostkowej z 

Kosztorysu ofertowego – Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny robót 

dodatkowych/uzupełniających/zamiennych stosując interpolację ceny jednostkowych z 

Kosztorysu ofertowego; 

3) jeżeli nie jest możliwa wycena robót w sposób opisany w pkt 1) i pkt 2) ponieważ roboty konieczne 

do wykonania nie odpowiadają w całości opisom pozycji robót wycenionych w Kosztorysie 

ofertowym, stanowiącym załącznik do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego – Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD, ORGBUD-SERWIS, INTERCENBUD itp.) dla 

województwa mazowieckiego z kwartału poprzedzającego planowany okres wykonania robót. 

11. Wykonawca ustali ceny jednostkowe robót niezbędnych do realizacji Umowy nie ujętych 

w Przedmiocie Umowy, w sposób, o którym mowa w ust. 10, oraz przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia kosztorys dodatkowy/uzupełniający/ zamienny zawierający wysokość wynagrodzenia za 

roboty określone w protokole konieczności, przed rozpoczęciem wykonywania tych robót. 

12. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 10 oraz przedstawi Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za 

roboty, o których mowa w ust. 10 Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

13. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana 

niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 10, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując 

zasady określone w ust. 10. 

14. Wartość kwot do zapłaty ma wynikać z zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

zestawień stanowiących część raportów miesięcznych, o których mowa w § 10 ust 7-10 Umowy.  

15. Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru końcowego (o którym mowa w § 13 ust. 21 Umowy), Wykonawca 

przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe rozliczenie całego wynagrodzenia 
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przysługującego Wykonawcy, w tym wynagrodzenia już otrzymanego przez Wykonawcę, w ramach 

płatności częściowych. 

16. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza pozostałą kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

17. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

jego prawidłowości. 

18. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 17, oraz dokonuje korekt 

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego . 

19. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa, będzie 

nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 

odbioru końcowego robót.  

21. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru ostatecznego. 

22. Płatności za faktury częściowe i końcową będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

23. W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wraz z fakturami częściowymi i końcową Wykonawca, przedstawi pisemny wykaz Podwykonawców z 

kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wymagalnego na dzień wystawienia faktury 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań 

wynikających z udziału Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robót. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury VAT przedkładanej Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia o braku Podwykonawców bądź pisemnych oświadczeń Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o rozliczeniu wymagalnego wynagrodzenia. 

24. W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wraz z fakturami częściowymi i końcową Wykonawca, przedstawi pisemny wykaz Podwykonawców 

z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wymagalnego na dzień wystawienia 

faktury wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich 

zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robót 

objętych fakturą. W przypadku, gdy wymagalność całości lub części wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom powstanie po dniu wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie później niż na 3 dni robocze przed 

terminem płatności faktury. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury VAT 
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przedkładanej Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o braku Podwykonawców bądź pisemnych 

oświadczeń Podwykonawców i dalszych podwykonawców o rozliczeniu wykonanego etapu prac. 

25. Brak Protokołu odbioru etapu prac lub brak zgodnego z prawdą oświadczenia Podwykonawcy lub 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 23 powyżej, stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez 

Zamawiającego, z tym, że jeśli wstrzymanie płatności spowodowane jest brakiem oświadczenia 

Podwykonawcy, wstrzymanie płatności dotyczy części wynagrodzenia odpowiadającej wartością 

wynagrodzeniu Podwykonawcy, co do którego nie przedstawiono oświadczenia. Wstrzymanie 

płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia,   

a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania Protokołu lub oświadczeń. 

26. W uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do 

dokonania zapłaty całości lub części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz prawidłowo zgłoszonego 

Podwykonawcy, jeżeli konieczność zapłaty będzie wynikać z okoliczności sprawy, a Podwykonawca 

przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty i informacje uzasadniające zasadność i wysokość 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy. 

27. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

pod numerem NIP:………………………………………….. 

28. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 2324 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). W przypadku braku 

rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT płatność za fakturę zostanie wstrzymana do 

momentu wyjaśnienia, bez konsekwencji niedotrzymania przez Zamawiającego terminu jej płatności. 

29. Fakturę VAT należy wystawić jak następuje:  

1) Nabywca:…………………….., 

2) Odbiorca/Płatnik faktury: ………………………………………… 

30. Wartość Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wskazana w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie (tj. 

obniżeniu lub podwyższeniu) o wartość, o jaką zmianie ulegnie w czasie obowiązywania Umowy 

stawka podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie dotyczącym Przedmiotu 

Umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

W wypadku takiej zmiany, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i 

usług lub bez podatku akcyzowego) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej 

ze zmienionych przepisów. 

31. W przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) stawek VAT lub podatku akcyzowego na usługi 

objęte zamówieniem Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o przedmiotowej zmianie 

i konieczności podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka obowiązywać będzie od miesiąca, 

w którym zmiana weszła w życie. 

 

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto Wykonawcy, tj. w kwocie 

_________zł, (słownie: ___________________ złotych), dalej jako „Zabezpieczenie”. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie w kwocie określonej w ust. 1 powyżej wniesione zostało przez Wykonawcę przez 

zawarciem Umowy, w dniu __.__._______ r. w formie: 

1) w pieniądzu, tj. przelewem kwoty w wysokości _____ zł (słownie: ___________________ złotych) 

na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank _________________, o numerze 

_________________________________; 

2) nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwszej żądanie gwarancji bankowej/gwarancji 

ubezpieczeniowej udzielonej na okres obejmujący realizację przedmiotu Umowy oraz okres 

rękojmi za wady; 

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 9 do 

Umowy. 

5. Jeżeli nie zajdzie konieczność wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 

Zamawiający dokona zwolnienia Zabezpieczenia według niżej określonych zasad: 

1) 70% Zabezpieczenia gwarantującego zgodne z Umową wykonanie robót zostanie zwolnione 

w ciągu 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Inwestycji; 

2) 30% Zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady przedmiotu Umowy lub gwarancji. 

6. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie, może służyć w szczególności 

na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji i 

rękojmi w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z obowiązków umownych w okresie gwarancji i 

rękojmi. 

7. W przypadku upływu ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed 

jego upływem. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, na którąś z form wskazanych w ust. 3 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie 

stanowi zmiany treści Umowy. 

 

§ 18 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo od Wykonawcy żądać, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

kar umownych. 

2. Oprócz kar umownych zastrzeżonych w poszczególnych postanowieniach Umowy, Strony ustalają 

dodatkowo prawo Zamawiającego do nałożenia następujących kar umownych od Wykonawcy: 
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1) karę umowną w wysokości 0,1 %  Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 

1 Umowy, 

2) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu miesięcznego w terminie wskazanym w 

Umowie, 

3) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, w stosunku do terminu określonego w Umowie; 

4) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, w stosunku do terminu określonego w Umowie, 

5) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu planu naprawczego lub Planu zapewnienia Jakości, 

w stosunku do terminów określonych w Umowie, 

6) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów pośrednich wskazanych 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Zamawiający na możliwość odstąpienia od naliczania 

tej kary, jeżeli Wykonawca dotrzyma ostatecznego terminu realizacji umowy, 

7) karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień niewykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku przerwy, nie 

wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

8) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, 

9) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na 

zmianę Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, która nie spełnia wymagań 

określonych w niniejszej Umowy, w szczególności wymagań dotyczących terminu zapłaty lub 

terminu na zmianę Umowy o podwykonawstwo w zakresie usług i dostaw, która nie spełnia 

wymagań określonych w niniejszej Umowie, 

10) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

11) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
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12) karę umowną wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej lub dowodu 

uiszczenia składki, o których mowa w § 3 Umowy, Zamawiający odstąpienia od naliczenia tej kary, 

jeżeli nie zostanie przerwana ciągłość ubezpieczenia, 

13) karę umowną wysokości 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w § 17 Umowy, Zamawiający odstąpienia od naliczenia tej 

kary, jeżeli nie zostanie przerwana ciągłość zabezpieczenia, 

14) karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy w przypadku, rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, jak również w przypadku 

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno 

na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

15) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepisów prawa pracy i 

przepisów BHP, maksymalnie do kwoty w wysokości 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

określonego w § 16 ust. 1 Umowy. Za uporczywe naruszanie przepisów prawa pracy Strony uznają 

działanie lub zaniechanie Wykonawcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, naruszające 

przepisy prawa pracy i przepisy BHP, pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia tego naruszenia w terminie 2 dni od dnia 

wezwania. Kara umowna należna jest za okres od dnia następującego po upływie terminu 

wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia usunięcia uporczywego naruszenia, 

16) karę umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów na usunięcie wad i usterek  

powodujących wstrzymanie produkcji na okres dłuższy niż 24 godziny, w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

17) karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 16 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów na usunięcie innych niż wskazanych w ust. 

16 wad i usterek stwierdzonych w okresie od podpisania protokołu odbioru etapu do podpisania 

Protokołu odbioru końcowego Inwestycji oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych 

zastrzeżonych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, w szczególności w razie obciążenia Zamawiającego karami/grzywnami przez 

stosowne organy administracyjne. 

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zaspokojenia się z tytułu należności za naliczone kary 

umowne z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

5. Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od podstawy ich naliczenia, nawet w przypadku 

odstąpienia od Umowy. 
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6. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto określonego w § 16 ust. 1 Umowy. 

 

§ 19 CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem 

nieważności) zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na 

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, 

z wnioskiem występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z 

posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 

byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 20 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Powyższe uprawnienie Zamawiający może 

zrealizować w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, gdyby Wykonawca realizował prace objęte niniejszą Umową z istotnym naruszeniem 

Umowy, to jest bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, 

obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym prac lub 

sprzecznie z Umową, Zamawiający ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia: 

1) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

2) odstąpić od umowy, 

3) powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 

Wykonawcy, 

4) potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody. 

3. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym winno zostać dokonane w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Przez istotne naruszenia umowy o których mowa w ust. 2 należy rozumieć w szczególności: 

1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

Umowy, 
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2) brak rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny 

pomimo wezwania Zamawiającego lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego 

Wykonawca nie podejmie ich w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji prac 

od Zamawiającego, 

3) przerwanie wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres 

powyżej dziesięciu (10) dni, 

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrażającego niewypłacalnością lub przejście w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem, 

5) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 

Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej Umowy, 

6) realizację przez Wykonawcę prac przewidzianych niniejszą Umową w sposób niezgodny z niniejszą 

Umową lub wskazaniami Zamawiającego i niezaprzestanie naruszeń pomimo wezwania 

Zamawiającego, 

7) realizację przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wadliwie lub nienależycie oraz niewykonywanie 

przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania 

w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, 

8) konieczności dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonanie zapłaty na 

sumę większą niż 5 %  Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, 

9) niewykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 

10) podzlecenie przez Wykonawcę całość lub części robót budowlanych objętych niniejszą Umową lub 

dokonanie cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

11) brak realizacji przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

12) okoliczność, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa 

Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia Wykonawcy są wyłączone. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości wedle swego wyboru, oraz rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym, w oparciu o postanowienia ust. 2-4 w terminie 60 dni od dnia 

wystąpienia podstawy do odstąpienia lub rozwiązania. 
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7. Postanowienia określone w ust. 1-6 powyżej nie wpływają na prawo do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podania podstawy do 

odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową z tytułu odstąpienia w wysokości określonej w § 18 

Umowy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych oraz nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy do zapłaty innych kar 

umownych określonych w Umowie. Kara umowna będzie płatna na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego lub może zostać zaspokojona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony zachowują 

prawo do naliczania kar umownych. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 

Budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

12. W terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od Umowy, 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma 

prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

13. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy lub rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z Terenu Budowy urządzenia Zaplecza 

Budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

14. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. 

15. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu lub 

rozwiązaniu umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa 

robót. 
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17. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 

według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

rozliczającej roboty wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

19. Wykonawca sporządzi wykaz nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 

jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i przekaże 

Zamawiającemu wraz z dowodami nabycia w celu zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

20. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury 

rozliczającej. 

21. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia lub 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym według cen na dzień odstąpienia lub rozwiązania 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansow, pomniejszone 

o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione 

materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania. 

22. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub rozwiązaniem ze skutkiem 

natychmiastowym ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy lub rozwiązania ze skutkiem 

natychmiastowym. 

§ 21 ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana niniejszej Umowy może w szczególności nastąpićw niżej wskazanych przypadkach. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Umowy, o okres trwania przyczyn i usuwania 

ich konsekwencji, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania Umowy, w 

następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania Umowy 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności 

będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu Budowy, konieczności zmian 

Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie terminu wykonania Umowy, 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 
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3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu Budowlanego, wynikających z art. 36a Prawa 

budowlanego, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, 

4) wystąpienia warunków Terenu Budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 

oraz terminu realizacji robót, odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2 i 3. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania Umowy na 

podstawie ust. 2  i 3 zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 

lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w 

niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć 

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich 

innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu 

o zasady określone w § 16 ust. 11 Umowy i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany 

i przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, 

bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7, i wydania 

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

jej kopii. 

11. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z propozycją 

kosztorysu dodatkowego/uzupełniającego/zamiennego i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji kosztorysu dodatkowego/ 

uzupełniającego/zamiennego i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno 

w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

12. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy 

i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
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13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 22 KLAUZULA SALWATORYJNA 

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność 

całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy 

zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, które możliwie 

najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. 

 

 

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie uprawnionym do wydawania wiążących wytycznych co 

do przedmiotu Umowy będzie………………….– w osobie Pan/Pani _____________________, tel. 

_______________, e-mail _______________________________. Przedstawiciel Zamawiającego na 

budowie nie ma uprawnienia do samodzielnej zmiany postanowień Umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy - Pan/Pani 

____________________, tel. _______________, e-mail _____________________________. 

4. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania, etc. Stron będą sporządzane pisemnie, 

w języku polskim i doręczane drugiej Stronie listem poleconym, kurierem bądź osobiście na 

następujące adresy : 

1) z przeznaczeniem dla Zamawiającego: ………………………… 

2) z przeznaczeniem dla Wykonawcy:……………………………………., 

3) z przeznaczeniem dla kierownika budowy: ………………………………………. 

5. Nadto, Strony mogą doręczać sobie (z potwierdzeniem odbioru) oświadczenia, uzgodnienia, 

powiadomienia, żądania, etc. pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail Stron: 

1) przeznaczeniem dla Zamawiającego: ………………………… 

2) z przeznaczeniem dla Wykonawcy:……………………………………., 

3) z przeznaczeniem dla kierownika budowy: ………………………………………. 

6. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu doręczeń oraz adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia 
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zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na 

dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

7. Integralną część Umowy stanowią wymienione w niej załączniki mające charakter wzajemnie 

uzupełniający się: 

1) Załącznik nr 1 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS/CEIDG 

Wykonawcy, 

2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, w tym OPZ, w skład którego wchodzi 

Dokumentacja Projektowa, pytania i odpowiedzi sformułowane w toku postępowania oraz 

pozwolenie na budowę; 

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy _______________ z dnia __.__._____ r.; 

4) Załącznik nr 4 – Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia składek; 

5) Załącznik nr 5 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 

6) Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu przekazania Terenu Budowy; 

7) Załącznik nr 7 - Wzór protokołu odbioru; 

8) Załącznik nr 8 – Wzór operatu kolaudacyjnego; 

9) Załącznik nr 9 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią załączników do Umowy, są one dla niego zrozumiałe 

i nie ma uwag odnośnie ich treści. 

9. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności, i będą dokonywane w formie pisemnego aneksu, chyba że Umowa wyraźnie stanowi 

inaczej. 

10. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą w pierwszej kolejności 

rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia Stron w terminie 14 dni 

od rozpoczęcia negocjacji spór rozstrzygnie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

11. Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Wykonawca                                                     Zamawiający 

_________________________                                   _________________________ 

 

data i podpis                                                           data i podpis 
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 ZAŁĄCZNIK NR 5 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Wawrzyszowie 

 

  

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (WZÓR) zadania pn:  

„BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 337/6, 337/3, 338/1 I NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 337/5, 336/14 W MIEJSCOWOŚCI WAWRZYSZÓW (OBRĘB 0026), GM. WOLANÓW” 

                                                                                              

 

 

Wykonawca                                                                       Zamawiający

Zakres rzeczowy 

sporządzony z 

podziałem na 

asortymenty 

Koszt 

całkowity 

netto 

Termin wykonania 

2023 rok 

 

2024 rok 

 

III 

KWARTAŁ 

(zł. brutto) 

 z podziałem na miesiące 

IV 

KWARTAŁ 

(zł. brutto) 

z podziałem na miesiące 

I 

KWARTAŁ 

(zł. brutto) 

z podziałem na 

miesiące 

II KWARTAŁ 

(zł. brutto) z podziałem 

na miesiące 

1 2 3 4 5 6 7 

       

RAZEM NETTO        

RAZEM BRUTTO       

ŁĄCZNIE        
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Wawrzyszowie 

 

Protokół przekazania Terenu Budowy 

spisany dnia ……………. w Radomiu 

 

w sprawie przekazania Terenu Budowy dla wykonania Inwestycji: 

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 

EWID. 337/6, 337/3, 338/1 I NA DZIAŁKACH NR EWID. 337/5, 336/14 W MIEJSCOWOŚCI WAWRZYSZÓW 

(OBRĘB 0026), GM. WOLANÓW  

Zamawiający: PIERROT PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą 26-625 

Wawrzyszów 9, REGON: 670503587, NIP: 7990001142, posiadającą wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000935537 

 

Wykonawca:.................................................................................................................................................... 

Strona przekazująca - Zamawiający: 

1 . .............................................................................................................................................. 

Przy udziale  

2 . Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

 ................................................................................................................................................ 

  

Strona przyjmująca Wykonawca: 

3 . .............................................................................................................................................. 

4 . .............................................................................................................................................. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren budowy w celu wykonania przedmiotu umowy nr ……. z dnia 

…………………….. obejmujący: CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 337/6, 337/3, 338/1 I NA DZIAŁKACH NR EWID. 

337/5, 336/14 W MIEJSCOWOŚCI WAWRZYSZÓW (OBRĘB 0026), GM. WOLANÓW, zgodnie z załącznikiem 

do Protokołu przekazania Terenu Budowy. 

W wyniku protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego Terenu Budowy, Wykonawca 

ponosi do chwili odbioru odpowiedzialność za szkody wynikłe na przejętym terenie. Wykonawca powinien 

przed przystąpieniem do robót ogrodzić i oznakować Teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Wykonawca zabezpieczy Teren budowy oraz skład materiałów, tak by nie stanowiły one zagrożenia. 

Wykonawca zapewni prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i P-POŻ. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z: 

a) przekazaną Dokumentacją projektową, 
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b) pozwoleniem na budowę nr …………….……… z dnia …………..…….…, wydanym przez 

.......................................................................................... , 

c) Umową o roboty budowlane nr …....................... zawartą w dniu ........................................, 

d) uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  

 ................................................................................................................................................ 

Zabezpieczenie budowy w energię elektryczną: zapewna Wykonawca, 

Zabezpieczenie budowy w wodę: zapewnia Wykonawca 

Zabezpieczenie budowy w ciepło: zapewnia Wykonawca 

Uwagi dodatkowe: 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

1. .......................................    

2. .......................................    

3. ....................................... 

4. ....................................... 

5. ................................... 

  



str. 69 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Wawrzyszowie  

 

PROTOKÓŁ 

CZĘŚCIOWEGO*/KOŃCOWEGO ROBÓT*/KOŃCOWEGO INWESTYCJI 

*/OSTATECZNEGO*/JEDNOSTRONNY* 

Zamawiający: PIERROT PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą 26-625 

Wawrzyszów 9, REGON: 670503587, NIP: 7990001142, posiadającą wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000935537 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

Wykonawca: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

Roboty realizowano na podstawie Umowy o roboty budowlane nr __/__/____ z dnia 

___.___._______ r. 

Zakres robót, które są przedmiotem odbioru częściowego*/końcowego robót*/ końcowego 

Inwestycji*/ostatecznego*/jednostronny* obejmuje: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Roboty realizowano w okresie od dnia ___.___._______ r. do dnia ___.___._______ r. 

Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym protokołem, jest zgodny*/niezgodny* ze szczegółowym 

zakresem prac wskazanym w umowie oraz wytycznymi Zamawiającego. Jakość wykonanych robót jest: 

_________________________________________________________ 

Uwagi i zastrzeżenia stron: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto _______________ zł 

(słownie: _________________________________________________________________________). 

Do dnia spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto _______________ zł 

(słownie:__________________________________________________________________________), 

zgodnie z protokołami odbiorów częściowych z dnia _______________________________________. 
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Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

na Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto _______________ zł.,  

(nie dotyczy Odbioru końcowego robót, ponieważ podstawą rozliczenia końcowego jest Protokół odbioru 

końcowego Inwestycji po przekazaniu Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie) 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (ewentualnie Inspektorzy robót branżowych) –  

                           _________________________ 

                                data i podpis 

 

Wykonawca                                                            Zamawiający 

_________________________                                 _________________________ 

data i podpis                                                            data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Wawrzyszowie 

 

 

OPERAT KOLAUDACYJNY (wzór) 

z dnia …………………………….. 

ZBIÓR DOKUMENTÓW DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

DLA INWESTYCJI […] 

Wymagane zbiory - teczki. 

1. Teczka nr 1: Dane Inwestycji 

1) strona tytułowa teczki, 

2) spis zawartości teczki, 

3) Dane kontraktowe: 

a) Inwestor, 

b) Wykonawca – wykaz (schemat organizacyjny) z kopiami decyzji o stwierdzeniu przygotowania 

zawodowego, zaświadczeniami o przynależności do Izby, dokumentami potwierdzającymi 

posiadane kwalifikacje, 

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaz (schemat organizacyjny) z kopiami decyzji o 

stwierdzeniu przygotowania zawodowego, zaświadczeniami o przynależności do Izby, 

dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje, 

d) Podwykonawcy, 

4) Umowy: 

a) kopia umowy z Wykonawcą wraz z zawartymi aneksami, 

b) kopie umów z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami, 

5) kopia harmonogramu/ów robót. 

2. Teczka nr 2: Dokumenty odbiorowe 

1) strona tytułowa teczki, 

2) spis zawartości teczki, 

3) decyzje, zgłoszenia, pozwolenia, 

4) protokół przekazania terenu pod budowę, 

5) oryginał Dziennika Budowy, 

6) oświadczenia: 

a) oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o zakończeniu i prawidłowym wykonaniu zamierzenia, 

b) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierowników robót o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia/zgłoszenia na budowę oraz 

przepisami (wg art. 57 Prawa budowlanego) – w przypadku zmian dokonanych w trakcie 

wykonywania robót, nieodbiegających istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe 
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oświadczenie powinno być potwierdzone przez Projektanta/ Nadzór autorski i zawierać spis 

przedmiotowych zmian, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu 

Budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

(wg art. 57 Prawa Budowlanego). 

d) oświadczenie Kierownika Budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 

(wg art. 57 Prawa Budowlanego). 

e) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Umową i Dokumentacją Projektową oraz o posiadaniu przez materiały 

odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji właściwości użytkowych. 

7) inne dokumenty i opracowania wynikające z art. 57 Prawa budowlanego i innych powiązanych 

przepisów odrębnych. 

8) protokoły: 

a) protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

b) protokół Państwowej Straży Pożarnej, 

c) protokoły Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji odbiorowych, 

d) protokoły odbioru przyłączy wykonanych mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci, 

e) protokoły odbioru przez Zarządców dróg i ulic włączenia układu komunikacyjnego (o ile są 

wymagane). 

9) Protokoły badań i sprawdzeń, zgłoszenia: 

a) protokoły przeprowadzonych badań i prób i odbiorów robót branżowych, instalacji, systemów, 

sieci, maszyn i urządzeń w obiekcie. 

b) protokoły przeprowadzonych badań w tym badań stopnia zagęszczenia gruntu, prób i odbiorów 

robót branżowych, instalacji, systemów, sieci, maszyn i urządzeń i zagospodarowania terenu, 

c) instrukcje i protokoły z prób montażowych i rozruchów, 

d) zgłoszenia zakończenia robót, 

e) protokół odbioru (zawierający wykaz wad i usterek – jeżeli wystąpiły), 

f) protokół potwierdzający usunięcie i dokonanie odbioru wad i usterek, 

g) protokół prób, badań i sprawdzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB, 

obowiązującymi przepisami, 

h) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikowych, 

i) protokół utylizacji wszystkich odpadów budowlanych, 

j) inne protokoły powstałe podczas realizacji zadania, 

k) protokół odbioru końcowego robót, 

l) Pozwolenie na użytkownie (z stosownymi wnioskami), 

10) dokumentacja geodezyjna: 

a) inwentaryzacja powykonawcza wraz ze sporządzoną w jej wyniku i zatwierdzoną dokumentacją 

geodezyjno-kartograficzną (mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego w skali 1:500, 
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przedstawiająca położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania 

i ukształtowania terenu, z uwidocznionymi w czytelny sposób, poprzez wyróżnienie kolorami, 

obiektami będącymi elementami przedmiotowej inwentaryzacji; mapa powinna być opatrzona 

klauzulą potwierdzającą przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

b) informacja geodety (osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe) o zgodności usytuowania obiektów 

budowlanych i uzbrojenia technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane, 

c) operaty geodezyjne. 

 

3. Teczka nr 3: Zestawienie dokumentacji podstawowej. 

1) strona tytułowa teczki, 

2) spis zawartości teczki, 

3) Projekty Budowlane, na podstawie których uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę, z widocznie 

naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót, oddzielnie dla każdej z branż, 

4) pozostałe Projekty i dokumentacje projektowe, 

5) projekt powykonawczy – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupełniony o nowe elementy 

(rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) związane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji 

robót, oddzielnie dla każdej z branż, 

6) atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych. 

4. Teczka nr 4: Dokumenty budowy. 

1) strona tytułowa teczki, 

2) spis zawartości teczki, 

3) protokoły z narad budowy oraz notatki techniczne sporządzane w trakcie realizacji inwestycji, 

4) wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem 

(w odniesieniu do protokołów konieczności i poleceń Zamawiającego), 

5) protokoły konieczności wraz z wszystkimi załącznikami, 

6) kosztorysy dodatkowe/zamienne/uzupełniające, 

7) polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

8) plan Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z załącznikami, 

9) wnioski materiałowe z załącznikami, 

10) wystąpienia Wykonawcy dotyczące zatwierdzeń materiałowych, zmian technologicznych lub inne 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z wymienionymi w nich załącznikami 

w postaci recept, deklaracji właściwości użytkowych i, aprobat technicznych, odpowiednich atestów 

dopuszczających materiały do wbudowania bądź innych dokumentów. Wystąpienia powinny być 

poprzedzone ich spisem zawierającym nr wystąpienia, datę, krótki opis czego dotyczy oraz odniesienie 

do pozycji kosztorysowej. 
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11) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12) protokoły przeszkolenia pracowników użytkownika 

5. Teczka nr 5: Sprawozdanie techniczne Wykonawcy 

1) strona tytułowa teczki. 

2) spis zawartości teczki. 

3) sprawozdanie Kierownika budowy z realizacji kontraktu. 

4) opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów kontrolnych (o ile będą wymagane). 

5) Wyniki badań Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem zawierającym nr porządkowy, 

wskazanie badanego elementu oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej) (o ile będą wymagane). 

6) dokumentacja fotograficzna z realizacji robót. 

6. Teczka nr 6: Dokumenty finansowe. 

1) strona tytułowa teczki. 

2) spis zawartości teczki. 

3) kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesięcy dokonywanych sprzedaży, zawierającym 

nr faktury, datę wystawienia oraz jej wartość) wraz z: 

a) protokołami odbioru częściowego, 

b) protokołami potrąceń z tytułu wad trwałych (w przypadku występowania), 

c) zestawieniami faktur na dzień dokonanej sprzedaży, 

d) tabelami elementów rozliczeniowych, 

e) protokołami zmian ilościowych i wartościowych kosztorysu ofertowego (w przypadku 

występowania), 

f) oświadczeniami Wykonawcy o braku zaległości finansowych wobec Podwykonawców, 

z tabelarycznym zestawieniem i z kopiami potwierdzającymi dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawców, 

g) oświadczeniami Podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec Wykonawcy 

z tabelarycznym zestawieniem i z kopiami potwierdzającymi otrzymanie zapłaty przez 

podwykonawcę 

h) oświadczeniami Podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec Zamawiającego 

i) wnioskami Wykonawcy wraz z załączonymi tabelami, szkicami geodezyjnymi i rysunkami 

technicznymi z zakresem robót zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski.  

7. Teczka nr 7: Instrukcje, zestawienia, tabele. 

1) strona tytułowa teczki. 

2) spis zawartości teczki. 

3) instrukcja użytkowania obiektu. 

4) scenariusz zdarzeń pożarowych oraz Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zatwierdzona przez 

uprawnionego rzeczoznawcę d/s przeciwpożarowych. 
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5) instrukcja obsługi i eksploatacji obiektu, zainstalowanych urządzeń, sprzętu, armatury i wykonanych 

instalacji (obejmująca m.in. atesty, certyfikaty, gwarancje, DTR, instrukcje obsługi w języku polskim, 

schematy instalacyjne, harmonogramy serwisów). 

6) tabele elementów zestawieniowych zawierające wykaz wykonanych robót oraz zamontowanych 

instalacji, maszyn i urządzeń, zamontowanego i dostarczonego sprzętu, wyposażenia, armatury 

uwzględniając taki podział zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie kosztów poszczególnych 

obiektów inwentarzowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. 

w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864) oraz podaniem nazw handlowych, 

typu, nr fabrycznego/seryjnego, producenta 

7) Tabela/harmonogram przeglądów serwisowych, gwarancyjnych i w okresie rękojmi i gwarancji 

8. Teczka nr 8: Świadectwo charakterystyki energetycznej. 

1) strona tytułowa teczki. 

2) spis zawartości teczki. 

3) Świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku. 

9. Teczka nr 9: Gwarancja jakości. 

1) strona tytułowa teczki. 

2) spis zawartości teczki. 

3) gwarancja jakości – Dokument Gwarancyjny. – jeżeli występuje 

10. Teczka nr 10: Zabezpieczenie należytego Wykonania Umowy . 

1) strona tytułowa teczki. 

2) spis zawartości teczki. 

3) Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi zgodnie 

z Umową 

11. Teczka nr 11: Inne dokumenty – nie wymienione w teczkach 1-11. 

1. strona tytułowa teczki. 

2. spis zawartości teczki. 

3. Dokumentacja fotograficzna i filmowa powstała w trakcie realizacji umowy.  

12. Wymagania dodatkowe. 

1. Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona do siedziby Zamawiającego w 

wersji papierowej w 4 egzemplarzach i wersji elektronicznej (na płytach CD/DVD) w 2 egzemplarzach. 

2. Wersja elektroniczna w formie nieedytowalnej (np. w formacie .pdf), tożsama z wersją papierową oraz 

w formie edytowalnej (np. (dwg, doc/docx, xls/xlsx itp.) tożsama z wersją papierową a materiały filmowe 

w jednym z wybranych formatów (MP4, MOV, WMV, AVI, AVCHD, FLV, F4V i SWF, MKV, WEBM lub 

HTML5). 

3. Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez Kierownika 

budowy i Głównego Projektanta oraz odpowiednich Inspektorów Nadzoru z odpowiednią adnotacją. 

4. Teczki należy układać w segregatory i kartony w sposób zapobiegający zniszczeniu dokumentacji, 

oddzielnie dla każdej z branż. 
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5. Teczki, segregatory i kartony muszą być oznakowane, opisane w jednoznaczny i czytelny sposób w języku 

polskim. 

Uwaga: 

Jeżeli wystąpi taka konieczność - Zamawiający w trakcie prowadzenia prób końcowych oraz czynności 

odbiorowych może powyższy wykaz uzupełnić i wymagać innych dodatkowych dokumentów, które będą 

niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 


