e-mail: m.popenda@zbar.com.pl

94-214 L6dz ul. Krakowska 60

P.H.U.

tel. 502-533-523

Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Postepowanie jednoetapowe na kompleksowe wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z przygotowaniem i wykonaniem basenu zewnetrznego, groty solnej, sauny suchej
wewnetrznej, pokoju odpoczynku wraz z dostawa wyposazenia w Zagroda Lepiarzéwka,

ul. Soszowska 12, 43-460 Wisla.

Wykonawca:

Nazwa
Wykonawcy

Kod
Adres

Miejscowos¢

Ulica

Nr / lokal Wojewodztwo

Wykonawcy

Status
przedsigbiorstwa
(X zaznaczyé wtasciwe)

O jesteSmy mikro
przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej 10
0s0b, roczny obrét nie

przekracza 2 min. EUR)

0O jestesmy malym
przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej 50
0s0b, roczny obrét nie
przekracza 10 min. EUR)

O jeste$my Srednim
przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej 250
0s0b, roczny obrét nie

O jestesmy duzym
przedsiebiorstwem
(zatrudniamy powyzej 250
0sob)

przekracza 50 min. EUR)

Regon NIP KRS
Numer adres e-mail, ktory powiqzany jest
. Telefon z kontem utworzonym na
Kontakt klerunkowy Platformie Portal SmartPZP
1. Przedktadamy oferte na ponizszych warunkach:

Oferujemy kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z przygotowaniem
i wykonaniem basenu zewnetrznego, groty solnej, sauny suchej wewnetrznej, pokoju
odpoczynku wraz z dostawg wyposazenia w Zagroda Lepiarzéwka, ul. Soszowska 12,

43-460 Wisla

e za kwote netto /bez VAT/ z}
PIUS VAT 23% ). oottt zt
lacznie cena catkowita /brutto/ .............cccoevvvevieeiieiieieeiee, zt
e Udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane i zobowiazuje si¢ do
prowadzenia konserwacji 2 razy w roku przez okres..............coooiiiiiiiiiiiiiiiiii.
o

Wykonatem nalezycie i samodzielnie

gorskich, powyzej 600 m. n.p.m.

(liczba) robot budowlanych na terenach



MRH.U.

e-mail: m.popenda@zbar.com.pl - 94-214+t6dz ul. Krakowska60 - tel. 502-533-523

Maksymalny czas realizacji - zakonczenie rob6t budowlanych BASENU ZEWNETRZNEGO
potwierdzone spisanym Protokotem odbioru: do dnia 30 czerwca 2025 roku

Maksymalny czas realizacji - zakonczenie robot budowlanych GROTY SOLNEJ potwierdzone
spisanym Protokotem odbioru: do dnia 31 marca 2025 roku

Maksymalny czas realizacji - zakonczenie robot budowlanych SAUNY SUCHEJ
WEWNETRZNEIJ potwierdzone spisanym Protokotem odbioru: do dnia 31 marca 2025 roku

Maksymalny czas realizacji - zakonczenie robot budowlanych POKOJU ODPOCZYNKU
potwierdzone spisanym Protokotem odbioru: do dnia 31 marca 2025 roku

2. Oswiadczamy, ze:

e ZapoznaliSmy sie z trescig zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia potrzebne do wtasciwego wykonania
zamowienia;

e Samodzielnie spetniamy wszystkie warunki udziatu w postepowaniu okreslone w tresci
zapytania ofertowego i nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamodwienia;

o JestesSmy zobowigzani ztozy¢ wszystkie wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty
i oswiadczenie potwierdzajgce spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu
w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia wybrania nas jako oferte najkorzystniejsza;

o W dniu 31.10.2024 o godz. 12.00 stawilismy sie i odbyliSmy wizje lokalng oraz
posiadamy wszelkie niezbedne informacje konieczne do wykonania przedmiotu

zamowienia;

Zataczniki sktadane wraz z oferta:
3. Formularz cenowy — zatagcznik nr 2

4. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej — zatgcznik nr 3

Miejscowosé, data ......uceeevevenneennnnnnns

Podpis osoby uprawnionej ze strony WYKONawWCY ........cceeueiiiiiiiniiiieieieniiieeennnns



