

Budy Głogowskie, 8 lutego 2021 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (II)

Dotyczy postępowania na zadanie *Budowa małych instalacji fotowoltaicznych V¹*, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

¹ Zadanie jest realizowane w ramach projektów:

- 1) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała II* – instalacja (zadanie) nr 1 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja w Brzezinach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, adres: Brzeziny 619, 39-111 Brzeziny), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0169/17);
- 2) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bukowsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą* – instalacja (zadanie) nr 2 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowsku, adres: Bukowsko 63, 38-505 Bukowsko), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0130/17);
- 3) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna II* – instalacja (zadanie) nr 3 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej koło Ustrzyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Górnej, adres: Czarna Górna 110, 38-710 Czarna Górna), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0147/17);
- 4) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dąbrówki* – instalacja (zadanie) nr 4 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrówkach koło Łańcuta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrówkach, adres: Dąbrówki 227, 37-100 Łańcut), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0111/17);
- 5) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny IV* – instalacja (zadanie) nr 5 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Dobrego Pasterza w Faliszówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Faliszówce, adres: Faliszówka 51, 38-459 Kopytowa), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0172/17);
- 6) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny V* – instalacja (zadanie) nr 6 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błazowej, adres: ul. Myśliwska 18, 36-030 Błazowa), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0159/17);
- 7) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błazowa II* – instalacja (zadanie) nr 7 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Głuchowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie, adres: Głuchów 95, 37-100 Łańcut), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0198/17);
- 8) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hadle Szklarskie I* – instalacja (zadanie) nr 8 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Hadlach Szklarskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hadlach Szklarskich, adres: Hadle Szklarskie 344, 37-232 Jawornik Polski), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0146/17);
- 9) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka II* – instalacja (zadanie) nr 9 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Niepokalanej w Hermanowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hermanowej, adres: Hermanowa 286, 36-020 Tyczyn), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0547/17);
- 10) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sieniawa II* – instalacja (zadanie) nr 10 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Hermanowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hermanowicach, adres: Hermanowice 61, 37-733 Pikulice), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0188/17);
- 11) *Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Husów* – instalacja (zadanie) nr 11 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja w Husowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Husowie, adres: Husów 7, 37-121 Husów), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0153/17);
- 12) *Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Izdebki* – instalacja (zadanie) nr 12 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach spółka



- z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izdebkach, adres: Izdebki 355, 36-203 Izdebki), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0227/17),
- 13) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Harklowa I* – instalacja (zadanie) nr 13 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Jarosławiu-Kolegiacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarosławiu, adres: Plac Skargi 2, 37-500 Jarosław), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0175/17),
 - 14) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka I* – instalacja (zadanie) nr 14 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jasionce koło Dukli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 40A, 38-450 Dukla), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0204/17),
 - 15) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kalników* – instalacja (zadanie) nr 15 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja Apostoła w Kalnikowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kalnikowie, adres: Kalników 178, 37-724 Kalników), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0112/17),
 - 16) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hadle Szklarskie III* – instalacja (zadanie) nr 16 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Kańczudze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kańczudze, adres: ul. Szkolna 1, 37-220 Kańczuga), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0115/17),
 - 17) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błazowa III* – instalacja (zadanie) nr 17 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Kąkolówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kąkolówce, adres: Kąkolówka 465, 36-030 Błazowa), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0548/17),
 - 18) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Grodzisko Dolne III* – instalacja (zadanie) nr 18 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kostarowcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostarowcach, adres: Kostarowce 6, 38-500 Sanok), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0275/17),
 - 19) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała I* – instalacja (zadanie) nr 19 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Małej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Małej, adres: Mała 25, 39-107 Niedźwiada), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0298/17),
 - 20) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny IX* – instalacja (zadanie) nr 20 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Małastowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ulanowie, adres: ul. Sandomierska 6, 37-410 Ulanów), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0324/17),
 - 21) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mięksiz Nowy* – instalacja (zadanie) nr 21 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Śnieżnej w Miększu Nowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miększu Nowym, adres: Mięksiz Nowy 103, 37-543 Laszki), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0313/17),
 - 22) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Izdebki* – instalacja (zadanie) nr 22 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielskach Gniewosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowosielskach, adres: Nowosielsce, ul. Heleny Gniewosz 91, 38-530 Zarszyn), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0274/17),
 - 23) *Budowa farmy fotowoltaicznej w Borku Starym* – instalacja (zadanie) nr 23 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Klasztoru OO. Dominikanów w Borku Starym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borku Starym, adres: Borek Stary 426, 36-020 Tyczyn), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0556/17),
 - 24) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów III* – instalacja (zadanie) nr 24 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Pełnatyczach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pełnatyczach, adres: Pełnatycze 203, 37-205 Zarzecze), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0235/17),
 - 25) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sieniawa I* – instalacja (zadanie) nr 25 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieniawie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 6, 37-530 Sieniawa), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0338/17),
 - 26) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów IV* – instalacja (zadanie) nr 26 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starej Jastrzębce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Jastrzębce, adres: Stara Jastrzębka 44, 39-216 Stara Jastrzębka), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0345/17),
 - 27) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Uherce Mineralne I* – instalacja (zadanie) nr 27 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Biskupa w Uhercach Mineralnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uhercach Mineralnych, adres: Uherce Mineralne 155, 38-623 Uherce Mineralne), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0358/17),
 - 28) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna III* – instalacja (zadanie) nr 28 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, adres: ul. Witolda Gombrowicza 10, 38-700 Ustrzyki Dolne), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0271/17),



Działając w imieniu spółek: (1) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja w Brzezinach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (2) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (3) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej koło Ustrzyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (4) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrówkach koło Łańcuta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (5) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Dobrego Pasterza w Faliszówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (6) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (7) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Głuchowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (8) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Hadlach Szklarskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (9) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Niepokalanej w Hermanowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (10) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Hermanowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (11) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja w Husowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (12) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (13) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Jarosławiu-Kolegiacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (14) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jasionce koło Dukli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (15) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja Apostoła w Kalnikowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (16) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Kańczudze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (17) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Kąkolówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (18) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kostarowcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (19) Park Energii

-
- 29) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów V* – instalacja (zadanie) nr 29 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Małgorzaty w Wysokiej koło Łańcuta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, adres: Wysoka 78, 37-100 Łańcut), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0213/17),
- 30) *Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Zaczernie* – instalacja (zadanie) nr 30 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu, adres: Zaczernie 732, 36-062 Zaczernie), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0220/17),
- 31) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaślicka III* – instalacja (zadanie) nr 31 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara 2, 37-700 Przemyśl), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0533/17),
- 32) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dydnia I* – instalacja (zadanie) nr 32 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dydni, adres: Dydnia 145, 36-204 Dydnia), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0138/17),
- 33) *Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Wietlin* – instalacja (zadanie) nr 33 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wietlinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wietlinie, adres: Wietlin 32, 37-543 Laszki), nr projektu: RPPK.03.01.00-18-0339/17).

Wszystkie wymienione projekty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.



Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Małej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (20) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Małastowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (21) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Śnieżnej w Miększu Nowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (22) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielskach Gniewosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowosielce, (23) Park Energii Słonecznej Klasztoru OO. Dominikanów w Borku Starym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (24) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Pełnatyczach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (25) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (26) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starej Jastrzębce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (27) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Biskupa w Uhercach Mineralnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (28) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (29) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Małgorzaty w Wysokiej koło Łańcuta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (30) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (31) Park Energii Słonecznej Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyśle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (32) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (33) Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wietlinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwanych są łącznie „zamawiającym” i jednocześnie (wspólnie) reprezentowanych przez: Super Natura 2000 sp. z o.o. z siedzibą w Budach Głogowskich (adres siedziby: Budy Głogowskie 836, 36-060 Głogów Małopolski, tel.: 17 77 96 079, <http://www.supernatura2000.pl/>, e-mail: poczta@supernatura2000.pl) informuję że wykonawcy² zwrócili się do zamawiającego o wyjaśnienia w ramach prowadzonego postępowania. Poniżej zamieszczamy treść zapytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1 wykonawcy Ź:

Zamawiający wskazuje termin wnieśnięcia wadium na dzień 05.02.2021 r. do godz. 16.00, a termin składania ofert na 15.02.2021 r. Prosimy o wydłużenie terminu składania wadium i zrównanie go z terminem składania ofert, gdyż pozwoli to na pozyskanie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, która zgodnie z SIWZ musi być dostarczona w formie papierowej lub wyrażenie zgody na pozyskanie elektronicznej gwarancji ubezpieczeniowej wnoszonej do terminu składania ofert tj. 15.02.2021 r.

Odpowiedź na pytanie 1 wykonawcy Ź:

Przedłożony przez wykonawcę wniosek nie służy wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (o którym mowa w § 7 ust. 4 SIWZ). Termin wnieśnięcia wadium został określony w § 8 SIWZ. Termin składania ofert został określony w § 11 SIWZ.

² Ponieważ zgodnie z § 7 ust. 7 *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną opublikowane **bez ujawniania źródła zapytania** poszczególnym wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia w niniejszym piśmie przyporządkowano kolejne litery alfabetu greckiego (α, β, γ itd.).

Pytanie 2 wykonawcy Ź:

Prosimy o wskazanie, jaki podmiot należy wpisać jako beneficjenta gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej wadium. Czy mają to być wszystkie 33 podmioty?

Odpowiedź na pytanie 2 wykonawcy Ź:

W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, beneficjentem tej gwarancji powinna być spółka Super Natura 2000 sp. z o.o. z siedzibą w Budach Głogowskich (adres siedziby: Budy Głogowskie 836, 36-060 Głogów Małopolski).

Pytanie 3 wykonawcy Ź:

Prosimy o wyznaczenie harmonogramu wizji lokalnych.

Odpowiedź na pytanie 3 wykonawcy Ź:

Przedłożony przez wykonawcę wniosek nie służy wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (o którym mowa w § 7 ust. 4 SIWZ). Sposób przeprowadzenia wizji lokalnych został określony w § 3 ust. 25 SIWZ. Zgodnie z zawartymi w tym paragrafie zapisami „[w] celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z zamawiającym drogą mailową (na adresy podane w § 7 SIWZ) z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem”. Terminy wizji lokalnych dla poszczególnych wykonawców ustalane są indywidualnie w ramach kalendarzy stron.

Pytanie 4 wykonawcy Ź:

Prosimy o przekazanie posiadanych pozwoleń na budowę na poszczególne instalacje.

Odpowiedź na pytanie 4 wykonawcy Ź:

Ze względu na ograniczenia liczby i wielkości załączników w systemie informatycznym bazy konkurencyjności posiadane pozwolenia na budowę zostały udostępnione do pobrania na stronie WWW zamawiającego, pod adresem: <<http://supernatura2000.pl/zamowienie-budowa-malych-instalacji-fotowoltaicznych-v>>.

Pytanie 5 wykonawcy Ź:

W SIWZ w paragrafie 3, pkt. 4 Zamawiający pisze, że w zakresie zamówienia jest aktualizacja lub uzyskanie warunków przyłączenia dla wytwórców do sieci elektroenergetycznej. Prosimy o informację, dla których instalacji zamawiający posiada decyzję o warunkach przyłączenia.

Odpowiedź na pytanie 5 wykonawcy Ź:

Dla zamawiającego nie jest jasne, co wykonawca rozumie przez „decyzję o warunkach przyłączenia”. Jeżeli pytanie wykonawcy dotyczyło posiadanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców wydanych przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, to informujemy, że zamawiający dysponuje takimi warunkami dla instalacji:

- 1) Budowa *farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała II* – instalacja nr 1 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja w Brzezinach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, adres: Brzeziny 619, 39-111 Brzeziny);
- 2) Budowa *farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bukowsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą* – instalacja nr 2 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej



Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowsku, adres: Bukowsko 63, 38-505 Bukowsko);

- 3) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna II – instalacja nr 3 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej koło Ustrzyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Górnjej, adres: Czarna Górna 110, 38-710 Czarna Górna);
- 4) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dąbrówki – instalacja nr 4 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrówkach koło Łańcuta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrówkach, adres: Dąbrówki 227, 37-100 Łańcut);
- 5) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny IV – instalacja nr 5 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Dobrego Pasterza w Faliszówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Faliszówce, adres: Faliszówka 51, 38-459 Kopytowa);
- 6) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny V – instalacja nr 6 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błazowej, adres: ul. Myśliwska 18, 36-030 Błazowa);
- 7) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błazowa II – instalacja nr 7 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Głuchowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie, adres: Głuchów 95, 37-100 Łańcut);
- 8) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hadle Szklarskie I – instalacja nr 8 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Hadlach Szklarskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hadlach Szklarskich, adres: Hadle Szklarskie 344, 37-232 Jawornik Polski);
- 9) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka II – instalacja nr 9 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Niepokalanej w Hermanowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hermanowej, adres: Hermanowa 286, 36-020 Tyczyn);
- 10) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sieniawa II – instalacja nr 10 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Hermanowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hermanowicach, adres: Hermanowice 61, 37-733 Pikulice);
- 11) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Husów – instalacja nr 11 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja w Husowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Husowie, adres: Husów 7, 37-121 Husów);
- 12) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Izdebki – instalacja nr 12 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izdebkach, adres: Izdebki 355, 36-203 Izdebki);



- 13) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Harkłowa I – instalacja nr 13 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Jarosławiu-Kolegiacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarosławiu, adres: Plac Skargi 2, 37-500 Jarosław);
- 14) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka I – instalacja nr 14 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jasionce koło Dukli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 40A, 38-450 Dukla);
- 15) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hadle Szklarskie III – instalacja nr 16 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Kańczudze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kańczudze, adres: ul. Szkolna 1, 37-220 Kańczuga);
- 16) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błazowa III – instalacja nr 17 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Kąkolówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kąkolówce, adres: Kąkolówka 465, 36-030 Błazowa);
- 17) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Grodzisko Dolne III – instalacja nr 18 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kostarowcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostarowcach, adres: Kostarowce 6, 38-500 Sanok);
- 18) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała I – instalacja nr 19 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Małej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Małej, adres: Mała 25, 39-107 Niedźwiada);
- 19) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny IX – instalacja nr 20 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Małastowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ulanowie, adres: ul. Sandomierska 6, 37-410 Ulanów);
- 20) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mięksiz Nowy – instalacja nr 21 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Śnieżnej w Mięksizu Nowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mięksizu Nowym, adres: Mięksiz Nowy 103, 37-543 Łaszki);
- 21) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Izdebki – instalacja nr 22 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielcach Gniewosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowosielcach, adres: Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 91, 38-530 Zarszyn);
- 22) Budowa farmy fotowoltaicznej w Borku Starym – instalacja nr 23 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Klasztoru OO. Dominikanów w Borku Starym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borku Starym, adres: Borek Stary 426, 36-020 Tyczyn);
- 23) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sieniawa I – instalacja nr 25 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieniawie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 6, 37-530 Sieniawa);



- 24) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów IV – instalacja nr 26 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starej Jastrzębce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Jastrzębce, adres: Stara Jastrzębka 44, 39-216 Stara Jastrzębka);
- 25) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Uherce Mineralne I – instalacja nr 27 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Biskupa w Uhercach Mineralnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uhercach Mineralnych, adres: Uherce Mineralne 155, 38-623 Uherce Mineralne);
- 26) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna III – instalacja nr 28 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, adres: ul. Witolda Gombrowicza 10, 38-700 Ustrzyki Dolne);
- 27) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów V – instalacja nr 29 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Małgorzaty w Wysokiej koło Łącuta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, adres: Wysoka 78, 37-100 Łącuta);
- 28) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Zaczernie – instalacja nr 30 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu, adres: Zaczernie 732, 36-062 Zaczernie);
- 29) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III – instalacja nr 31 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyśle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyśle, adres: ul. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara 2, 37-700 Przemyśl);
- 30) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dydnia I – instalacja nr 32 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dydni, adres: Dydnia 145, 36-204 Dydnia);
- 31) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Wietlin – instalacja nr 33 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wietlinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wietlinie, adres: Wietlin 32, 37-543 Laszki).

Pytanie 6 wykonawcy Ź:

Prosimy o udostępnienie posiadanych decyzji o warunkach przyłączenia dla przedmiotowych instalacji.

Odpowiedź na pytanie 6 wykonawcy Ź:

Dla zamawiającego nie jest jasne, co wykonawca rozumie przez „decyzję o warunkach przyłączenia”. Jeżeli wniosek wykonawcy dotyczył posiadanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców wydanych przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, to ze względu na ograniczenia liczby i wielkości załączników w systemie informatycznym bazy konkurencyjności posiadane warunki przyłączenia zostały udostępnione do pobrania na stronie WWW zamawiającego, pod adresem: <<http://supernatura2000.pl/zamowienie-budowa-malych-instalacji-fotowoltaicznych-v>>.

Pytanie 7 wykonawcy Ź:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla przedmiotowych instalacji posiada pozwolenia na budowę i przekazanie kopii dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 7 wykonawcy Ź:

Dla zamawiającego nie jest jasne, co wykonawca rozumie pod pojęciem „przedmiotowych instalacji”. Jeżeli pytanie wykonawcy dotyczyło pozwoleń na budowę dla instalacji objętych zakresem zamówienia, to informujemy, iż dla wszystkich tych instalacji wydane zostało pozwolenie na budowę. Ze względu na ograniczenia liczby i wielkości załączników w systemie informatycznym bazy konkurencyjności posiadane pozwolenia na budowę zostały udostępnione do pobrania na stronie WWW zamawiającego, pod adresem: <<http://supernatura2000.pl/zamowienie-budowa-malych-instalacji-fotowoltaicznych-v>>.

Pytanie 8 wykonawcy Ź:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów monokrystalicznych?

Odpowiedź na pytanie 8 wykonawcy Ź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów monokrystalicznych.

Pytanie 9 wykonawcy Ź:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów wyższej mocy?

Odpowiedź na pytanie 9 wykonawcy Ź:

Zamawiający na obecnym etapie nie dopuszcza zastosowania modułów wyższej mocy jednostkowej modułu. Ofertę należy przygotować w oparciu o parametry modułów określone w projektach wykonawczych. Zamawiający dopuści zmianę mocy jednostkowej modułów fotowoltaicznych po podpisaniu umowy pod warunkiem uzyskania zgody IZ RPO na taką zmianę – tj. po złożeniu dla każdej instalacji objętej zmianą Wniosku o dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (sporządzonego na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie projektu) i akceptacji zaproponowanych zmian przez IZ RPO (uzyskaniu pisemnej zgody).

Pytanie 10 wykonawcy Ź:

Prosimy o informację czy wiążąca jest całkowita moc instalacji czy ilość modułów?

Odpowiedź na pytanie 10 wykonawcy Ź:

Dla zamawiającego nie jest jasne, co wykonawca rozumie pod pojęciem „wiążąca”. Jeżeli pytanie wykonawcy dotyczy tego, czy w realizowane instalacje należy wykonać tak, aby zachowana została sumaryczna moc paneli w instalacji oraz liczba modułów określone w projektach wykonawczych, to informujemy, że na obecnym etapie (w momencie złożenia oferty) oba parametry powinny zostać zachowane. Zamawiający dopuści zmianę ww. parametrów instalacji po podpisaniu umowy pod warunkiem uzyskania zgody IZ RPO na taką zmianę – tj. po złożeniu dla każdej instalacji objętej zmianą Wniosku o dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (sporządzonego na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie projektu) i akceptacji zaproponowanych zmian przez IZ RPO (uzyskaniu pisemnej zgody).

Pytanie 11 wykonawcy ζ:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych jednego typu/jednego producenta na wszystkich instalacjach?

Odpowiedź na pytanie 11 wykonawcy ζ:

Zamawiający nie wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych jednego typu/jednego producenta na wszystkich instalacjach.

Pytanie 1 wykonawcy η:

Zgodnie z § 8 SIWZ Zamawiający wskazuje termin wniesienia wadium na dzień 05 lutego 2021 r. do godz. 16.00. Z uwagi na odległy termin składania ofert tj. 15 luty 2021 r. wnosimy o zrównanie powyższych terminów. Minimalny okres na złożenie oferty to zgodnie z Wytycznymi EFRREFSFS 30 dni, a skracanie terminu wniesienia wadium jest niezgodne z Wytycznymi EFRREFSFS i uniemożliwia zachowanie zasady konkurencyjności. W przypadku gdyby Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert, pozyskanie przez Wykonawcę wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, w której określone są terminy ważności wadium i wniesienie go przed dniem 05 lutego 2021 r. skutkowałoby zabezpieczeniem oferty wymagalną formą wadium na zbyt krótki okres. W związku z powyższym wnosimy o zrównanie terminów, ponieważ tylko wtedy Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium na wymagany okres.

Odpowiedź na pytanie 1 wykonawcy η:

Przedłożony przez wykonawcę wniosek nie służy wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (o którym mowa w § 7 ust. 4 SIWZ).

Pytanie 2 wykonawcy η:

W przypadku wnoszenia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej prosimy o wskazanie kogo jako Beneficjenta gwarancji należy wpisać do dokumentu wadialnego tj. 33 różne podmioty czy spółkę Super Natura 2000 Sp. z o.o.?

Odpowiedź na pytanie 2 wykonawcy η:

W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, beneficjentem tej gwarancji powinna być spółka Super Natura 2000 sp. z o.o. z siedzibą w Budach Głogowskich (adres siedziby: Budy Głogowskie 836, 36-060 Głogów Małopolski).

Pytanie 3 wykonawcy η:

Zamawiający wskazuje w § 8 pkt. 2 SIWZ jako miejsce doręczenia dokumentu wadialnego recepcję Zakładu Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 836A, 36-060 Budy Głogowskie. Natomiast § 8 pkt. 7 SIWZ dot. opisu koperty daje odniesienie do § 8 pkt. 11 SIWZ (dot. zwrotu wadium). Z kolei § 10 pkt. 11 SIWZ wskazuje adres: Super Natura 2000 sp. z o.o., Budy Głogowskie 836, 36-060 Głogów Małopolski. Prosimy o weryfikację tych adresów i określenie na jaki adres ma być dostarczone wadium.

Odpowiedź na pytanie 3 wykonawcy η:

Adresy podane w SIWZ, o których mowa w pytaniu są poprawne. Natomiast w § 8 ust. 7 SIWZ znalazło się błędne odesłanie do § 8 pkt. 11, które powinno odwoływać się do § 10 ust. 11 SIWZ. Dokument wadialny należy doręczyć na adres wskazany w § 8 ust. 2 SIWZ (recepcja Zakładu Aktywności Zawodowej

Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 836A, 36-060 Budy Głogowskie). Natomiast kopertę, o której mowa w § 8 ust. 7 SIWZ należy opisać adresem określonym w § 10 ust. 11 SIWZ (Super Natura 2000 sp. z o.o., Budy Głogowskie 836, 36-060 Głogów Małopolski). Mając jednak na uwadze błędne odesłanie w § 8 ust. 7 SIWZ do § 8 pkt. 11 zamiast do § 10 ust. 11 zamawiający informuje, że zaakceptuje również kopertę oznaczoną adresem wskazanym w § 8 ust. 2 SIWZ (recepcja Zakładu Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 836A, 36-060 Budy Głogowskie).

Pytanie 4 wykonawcy η:

Zamawiający w § 6 SIWZ pkt. 4 ppkt. 2) określa wykaz osób jakimi musi dysponować wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wskazanych w lit. a) – d) w przypadku posiadania wymaganych uprawnień przez jedną z osób.

Odpowiedź na pytanie 4 wykonawcy η:

Zamawiający nie stawiał żadnych ograniczeń co do wskazania w wykazie osób posiadających odpowiednie wykształcenie lub kursy niezbędne do należytego wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 2, tej samej osoby lub tych samych osób w poszczególnych częściach wykazu do których odnoszą się zapisy § 6 ust. 4 pkt. 2 lit. a – d. Zatem możliwe jest wykazanie spełnienia dowolnego podzbioru warunków, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. 2 lit. a – d przez wskazanie tej samej osoby w wykazie (oczywiście pod warunkiem spełnienia przez tę osobę poszczególnych warunków, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. 2 lit. a – d).

Pytanie 5 wykonawcy η:

Z uwagi na konieczność odbycia wizji lokalnej we wszystkich 33 lokalizacjach objętych zamówieniem oraz konieczność wcześniejszego ustalenia terminu z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, mając na uwadze utrudnienia pogodowe prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, tak by odbycie wizji na obiektach było możliwe.

Odpowiedź na pytanie 5 wykonawcy η:

Przedłożony przez wykonawcę wniosek nie służy wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (o którym mowa w § 7 ust. 4 SIWZ). Sposób przeprowadzenia wizji lokalnych został określony w § 3 ust. 25 SIWZ.

Pytanie 6 wykonawcy η:

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowych instalacjach nie ma potrzeby niwelować terenu.

Odpowiedź na pytanie 6 wykonawcy η:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami wykonawczymi stanowiącymi załącznik do SIWZ.

Pytanie 7 wykonawcy η:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji dwupodporowej spełniającej wymagania wytrzymałościowe?

Odpowiedź na pytanie 7 wykonawcy η:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji dwupodporowej spełniającej wymagania wytrzymałościowe wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej szczegółowej oceny wpływu zmiany na przedmiot zamówienia sporządzonej przez głównego projektanta oraz jego zgody w tym zakresie oraz pod warunkiem uzyskania zgody IZ RPO na taką zmianę – tj. po złożeniu dla każdej instalacji objętej zmianą Wniosku o dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (sporządzonego na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie projektu) i akceptacji zaproponowanych zmian przez IZ RPO (uzyskaniu pisemnej zgody).

Pytanie 8 wykonawcy η:

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję z powłoką Magnelis?

Odpowiedź na pytanie 8 wykonawcy η:

Zamawiający dopuszcza konstrukcje z powłoką Magnelis lub równoważną po uzyskaniu indywidualnej szczegółowej oceny wpływu zmiany na przedmiot zamówienia sporządzonej przez głównego projektanta oraz jego zgody w tym zakresie.

Pytanie 9 wykonawcy η:

Czy zamawiający dopuści zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o wyższej mocy jednostkowej przy zachowaniu minimalnej mocy całej instalacji?

Odpowiedź na pytanie 9 wykonawcy η:

Zamawiający na obecnym etapie nie dopuszcza zastosowania modułów wyższej mocy jednostkowej modułu. Ofertę należy przygotować w oparciu o parametry modułów określone w projektach wykonawczych. Zamawiający dopuści zmianę mocy jednostkowej modułów fotowoltaicznych po podpisaniu umowy pod warunkiem uzyskania zgody IZ RPO na taką zmianę – tj. po złożeniu dla każdej instalacji objętej zmianą Wniosku o dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (sporządzonego na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie projektu) i akceptacji zaproponowanych zmian przez IZ RPO (uzyskaniu pisemnej zgody).

Pytanie 10 wykonawcy η:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania falownik z poborem mocy w nocy na poziomie $\leq 3W$?

Odpowiedź na pytanie 10 wykonawcy η:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika z parametrem „pobór mocy w nocy” na poziomie $\leq 3W$.

Pytanie 11 wykonawcy η:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu zastosowanie falownika bez wyświetlacza?

Odpowiedź na pytanie 11 wykonawcy η:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika bez wyświetlacza.

Pytanie 12 wykonawcy η:

W SIWZ w paragrafie 3, pkt. 4 Zamawiający pisze, że w zakresie zamówienia jest aktualizacja lub uzyskanie warunków przyłączenia dla wytwórców do sieci elektroenergetycznej. Prosimy o informację, dla których instalacji zamawiający posiada decyzję o warunkach przyłączenia.

Odpowiedź na pytanie 12 wykonawcy η:

Dla zamawiającego nie jest jasne, co wykonawca rozumie przez „decyzję o warunkach przyłączenia”. Jeżeli pytanie wykonawcy dotyczyło posiadanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców wydanych przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, to informujemy, że zamawiający dysponuje takimi warunkami dla instalacji:

- 1) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała II – instalacja nr 1 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja w Brzezinach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, adres: Brzeziny 619, 39-111 Brzeziny);*
- 2) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bukowsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą – instalacja nr 2 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowsku, adres: Bukowsko 63, 38-505 Bukowsko);*
- 3) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna II – instalacja nr 3 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej koło Ustrzyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Górnej, adres: Czarna Górna 110, 38-710 Czarna Górna);*
- 4) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dąbrówki – instalacja nr 4 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrówkach koło Łańcuta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrówkach, adres: Dąbrówki 227, 37-100 Łańcut);*
- 5) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny IV – instalacja nr 5 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Dobrego Pasterza w Faliszówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Faliszówce, adres: Faliszówka 51, 38-459 Kopytowa);*
- 6) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny V – instalacja nr 6 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błazowej, adres: ul. Myśliwska 18, 36-030 Błazowa);*
- 7) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błazowa II – instalacja nr 7 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Głuchowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie, adres: Głuchów 95, 37-100 Łańcut);*
- 8) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hadle Szklarskie I – instalacja nr 8 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Hadlach Szklarskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hadlach Szklarskich, adres: Hadle Szklarskie 344, 37-232 Jawornik Polski);*
- 9) *Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka II – instalacja nr 9 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Niepokalanej w Hermanowej spółka*



- z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hermanowej, adres: Hermanowa 286, 36-020 Tyczyn);
- 10) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sieniawa II – instalacja nr 10 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Hermanowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hermanowicach, adres: Hermanowice 61, 37-733 Pikulice);
 - 11) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Husów – instalacja nr 11 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja w Husowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Husowie, adres: Husów 7, 37-121 Husów);
 - 12) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Izdebki – instalacja nr 12 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izdebkach, adres: Izdebki 355, 36-203 Izdebki);
 - 13) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Harkłowa I – instalacja nr 13 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Jarosławiu-Kolegiacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarosławiu, adres: Plac Skargi 2, 37-500 Jarosław);
 - 14) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka I – instalacja nr 14 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jasionce koło Dukli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 40A, 38-450 Dukla);
 - 15) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hadle Szklarskie III – instalacja nr 16 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Kańczudze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kańczudze, adres: ul. Szkolna 1, 37-220 Kańczuga);
 - 16) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błazowa III – instalacja nr 17 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Kąkolówce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kąkolówce, adres: Kąkolówka 465, 36-030 Błazowa);
 - 17) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Grodzisko Dolne III – instalacja nr 18 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kostarowcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostarowcach, adres: Kostarowce 6, 38-500 Sanok);
 - 18) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała I – instalacja nr 19 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Małej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Małej, adres: Mała 25, 39-107 Niedźwiada);
 - 19) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny IX – instalacja nr 20 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Małastowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ulanowie, adres: ul. Sandomierska 6, 37-410 Ulanów);
 - 20) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mięksiz Nowy – instalacja nr 21 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Śnieżnej w Mięksizu



Nowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miękiszu Nowym, adres: Miękisze Nowe 103, 37-543 Laszki);

- 21) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Izdebki – instalacja nr 22 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielcach Gniewosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowosielcach, adres: Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 91, 38-530 Zarszyn);
- 22) Budowa farmy fotowoltaicznej w Borku Starym – instalacja nr 23 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Klasztoru OO. Dominikanów w Borku Starym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borku Starym, adres: Borek Stary 426, 36-020 Tyczyn);
- 23) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sieniawa I – instalacja nr 25 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieniawie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 6, 37-530 Sieniawa);
- 24) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów IV – instalacja nr 26 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starej Jastrzębce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Jastrzębce, adres: Stara Jastrzębka 44, 39-216 Stara Jastrzębka);
- 25) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Uherce Mineralne I – instalacja nr 27 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Biskupa w Uhercach Mineralnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uhercach Mineralnych, adres: Uherce Mineralne 155, 38-623 Uherce Mineralne);
- 26) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna III – instalacja nr 28 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, adres: ul. Witolda Gombrowicza 10, 38-700 Ustrzyki Dolne);
- 27) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów V – instalacja nr 29 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Małgorzaty w Wysokiej koło Łańcuta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, adres: Wysoka 78, 37-100 Łańcut);
- 28) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Zaczernie – instalacja nr 30 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu, adres: Zaczernie 732, 36-062 Zaczernie);
- 29) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III – instalacja nr 31 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara 2, 37-700 Przemyśl);
- 30) Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dydnia I – instalacja nr 32 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dydni, adres: Dydnia 145, 36-204 Dydnia);

31) Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Wietlin – instalacja nr 33 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narożnienia Najświętszej Maryi Panny w Wietlinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wietlinie, adres: Wietlin 32, 37-543 Laszki).

Pytanie 13 wykonawcy η:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi uzyskanie pozwoleń na budowę, gdyż posiada je Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie 13 wykonawcy η:

Potwierdzamy, że w zakres zamówienia nie wchodzi uzyskanie pozwoleń na budowę, gdyż posiada je zamawiający.

Pytanie 14 wykonawcy η:

Odnosząc się do § 15 ust. 1 SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie wartości procentowej zabezpieczenia należytego wykonania z 10% na 5%, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz 1086) Art. 77 pkt. 24) dot. aktualizacji art. 15vb ust. 5 ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Odpowiedź na pytanie 14 wykonawcy η:

Przedłożony przez wykonawcę wniosek nie służy wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (o którym mowa w § 7 ust. 4 SIWZ).

Pytanie 15 wykonawcy η:

Odnosząc się do § 15 ust. 6 SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem?

Odpowiedź na pytanie 15 wykonawcy η:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem.

Pytanie 16 wykonawcy η:

Odnosząc się do § 15 ust. 9 SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie uzgodnień treści gwarancji w formie o której mowa ust. 7 przed złożeniem oryginału/dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem?

Odpowiedź na pytanie 16 wykonawcy η:

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia uzgodnień treści gwarancji w formie, o której mowa ust. 7 przed złożeniem oryginału/dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem.

Pytanie 17 wykonawcy η:

Odnosząc się do § 15 ust. 10 SIWZ, Wystąpienie do Gwaranta powinno zostać poprzedzone uprzednim wezwaniem Wykonawcy do usunięcia przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania, a dopiero po braku ustosunkowania się przez Wykonawcę, wystąpić do Gwaranta. Prosimy o uzupełnienie zapisu.

Odpowiedź na pytanie 17 wykonawcy η:

Przedłożony przez wykonawcę wniosek nie służy wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (o którym mowa w § 7 ust. 4 SIWZ).

Pytanie 18 wykonawcy η:

Odnosząc się do § 16 SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, w związku z brakiem uwzględnienia w zapisie o istotnych postanowieniach Umownych zapisów dotyczących:

- a. kar Umownych,
- b. obowiązków wykonawcy ponad wskazane w opisie przedmiotu zamówienia,
- c. obowiązków w okresie Gwarancji i rękojmi ponad wynikające z dokumentacji przetargowej, czy zamawiający nie przewiduje uwzględnienia powyższych zapisów dotyczących tych kwestii w Umowie?,

Jeśli tak nie jest i zamawiający przewiduje uwzględnienie tych kwestii w Umowie, to w oparciu o pkt. 5) sekcji 6.5.2. Wytycznych EFRREFSFS, który mówi – „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” – prosimy o przedstawienie szczegółowego zapisu w tym zakresie, z uwagi na fakt iż występowanie instytucji kar Umownych, i innych szczegółowych obowiązków w kontrakcie nie wskazanych wprost w zapytaniu ofertowym jest czynnikiem cenotwórczym, związanym z kalkulacją ryzyka na etapie kosztorysowania.

Odpowiedź na pytanie 18 wykonawcy η:

Przedłożony przez wykonawcę wniosek nie służy wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (o którym mowa w § 7 ust. 4 SIWZ).

Pytanie 19 wykonawcy η:

W odniesieniu do określonego § 3 ust. 25) SIWZ obowiązku wykonania wizji lokalnych, mając na względzie brzmienie pkt. 5) sekcji 6.5.2. Wytycznych EFRREFSFS, który mówi – „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”, Oferent kwestionuje zasadność wykonania takiej wizji i wnosi o wyłączenie ze SIWZ obligatoryjności jej wykonania. Jeśli opis przedmiotu zamówienia jest wykonany rzetelnie, zachowując określony przywoływanym wyżej zapisem Wytycznych obowiązek jednoznacznego, wyczerpującego, dokładnego. uwzględniającego wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, wykonanie wizji lokalnej nie powinno dać nawet w najmniejszym stopniu odmiennego od opisanego w dokumentacji warunków i miejsc wykonania instalacji, pod rygorem niezgodności opisu przedmiotu zamówienia z wytycznymi.

Odpowiedź na pytanie 19 wykonawcy η:

Przedłożony przez wykonawcę wniosek nie służy wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (o którym mowa w § 7 ust. 4 SIWZ).

Pytanie 20 wykonawcy η:

W odniesieniu do określonego w § 3 ust. 4 pkt. 2) obowiązku aktualizacji lub uzyskania warunków przyłączenia dla wytwórców do sieci elektroenergetycznej OSD, oferent w oparciu o pkt. 5) sekcji 6.5.2. Wytycznych EFRREFSFS wnosi o konkretne wskazanie w których lokalizacjach wymagana jest aktualizacja a w których uzyskanie dokumentów.

Odpowiedź na pytanie 20 wykonawcy η:

Uzyskanie warunków przyłączenia dla wytwórców do sieci elektroenergetycznej jest wymagane dla instalacji: Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kalników – instalacja nr 15 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja Apostoła w Kalnikowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kalnikowie, adres: Kalników 178, 37-724 Kalników) oraz Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów III – instalacja nr 24 (wnioskodawca/inwestor: Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Pełnatyczach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pełnatyczach, adres: Pełnatycze 203, 37-205 Zarzecze). Dla wszystkich pozostałych instalacji wymagana jest aktualizacja warunków przyłączenia dla wytwórców do sieci elektroenergetycznej.

Pytanie 21 wykonawcy η:

W odniesieniu do określonego w § 12 ust. 3 sposobu obliczania ceny, czy Zamawiający dopuszcza wynagrodzenie dodatkowe (uzupełniające) za prace, których wykonanie okaże się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy dopiero na etapie realizacji Umowy, a których to prac mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć na etapie składania ofert?

Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w cytowanym zapisie ostateczność i niezależność od rozmiaru wykonanych robót i innych świadczeń nie dotyczy katalogu zmian wskazanego w § 16 ust. 4 pkt. 2) i w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w tym katalogu Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Umownego?

Odpowiedź na pytanie 21 wykonawcy η:

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy. W ramach świadczeń wynikających z opisanych specyfikacją zakresem, zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższania wynagrodzenia ryczałtowego.