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Zalacznik nr 3 — Specyfikacja istotnych warunkow zamdéwienia — budowa zaktadowej oczyszczalni Sciekow
na terenie zaktadu produkcyjnego w Chechle Pierwszym, ul. Torowa 13, 95-082 Dobron w technologii
beztlenowej z odzyskiem biogazu na potrzeby projektu pn. -,,Lody przyjazne Planecie — realizacja przez FF

Marka Wtasna strategii spotecznej odpowiedzialnosci biznesu”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie zakladowej
oczyszczalni $ciekOw na terenie zaktadu produkcyjnego w Chechle Pierwszym, ul. Torowa 13, 95-082 Dobron
w technologii beztlenowej z odzyskiem biogazu.

1.2. PARAMETRY SCIEKOW SUROWYCH
Dobowy przeptyw $ciekow - 700 m3/d
Godzinowy maksymalny przeptyw $ciekoéw - 80 m3/d

Lp | Parametr Wartos$¢ $rednia | Jednostka

1. | BZTS5 7 500 [mg/1]

2. | ChzZT 15 000 [mg/1]

3. | Ekstrakt eterowy 2 000 [mg/1]

4. | Zawiesina ogodlna 2250 [mg/1]

5. | Azot ogdlny 180 [mg/1]

6. | Fosfor ogolny 36 [mg/1]

7. |pH 5-11 [-]

8. | Temperatura 21 [°C]

9. | Siarczany 250 [mg/1]

10. | Wapn 300 [mg/1]
1.3. PARAMETRY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI PRAWA ORAZ OBOWIAZUJACYM POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Lp | Parametr Warto$¢ Jednostka

maksymalna

1. | BZTS 25 [mg/1]

2. | ChzZT 125 [mg/1]

3. | Zawiesina ogdlna 35 [mg/1]

4. | Azot ogblny 30 [mg/1]

5. | Azot amonowy 10 [mg/1]

6. | Azot azotanowy 30 [mg/1]

7. | Azot azotynowy 1 [mg/1]

8. | Fosfor og6lny 2 [mg/1]

9. | Chlorki 1 000 [mg/1]

10. | pH 6,5-9,5 [-]

11. | Temperatura 35 [°C]
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2. WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie ewentualne nazwy wilasne produktow i1 materialow przywotane w specyfikacji powinny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie
w projekcie. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem zapewnienia tych samych wlasciwosci technicznych oraz uzyskanie akceptacji
zamawiajacego.

Catos¢ inwestycji wraz ze strefami oddziatywania nie moze przekracza¢ wskazanych obszaréw dla wskazanej
lokalizacji 1 speinia¢ obowigzujace wymagania prawne.

] I
J wfi
F 4 x “d !
l-" / s j - — — '

u/\

~ | Lokallzack
L S S~

/
~

@ 4

]

/

3 /
!

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczong armature i urzadzenia w catym okresie rozruchu, jednak nie
krétsza niz 24 miesigcy oraz gwarancji technologicznej minimum 36 miesi¢cy od odbioru koncowego.

Data uruchomienia oznacza pierwsze uruchomienie podczas rozruchu mechanicznego, natomiast przez odbiodr
koncowy nalezy rozumie¢ przekazanie obiektu do uzytkowania przez inwestora.

Gwarancja na dostarczong armatur¢ i urzadzenia obejmuje odpowiedzialnos¢ wykonawcy do bezptatnego
usuni¢cia wady towaru lub wymiany na nowy w ustalonym okresie czasu.

Gwarancja technologiczna dotyczy prawidtowego dzialania oczyszczalni $ciekdw pod katem przebiegajacych
proceséw zgodnie z obowigzujgcymi zapisami w kontrakcie oraz aktualnymi przepisami prawa.

Biorac pod uwage doswiadczenie przy wznoszeniu budynkow na obszarze zaktadu zaktada si¢ pelng wymiang
gruntu pod budynkami i zbiornikami.

2.1. DOKUMENTACJA
1. Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej, przed rozpoczeciem Robot
sporzadzi nizej wymienione opracowania:
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a. przygotuje kompletng dokumentacj¢ srodowiskowg niezbgdng do realizacji i podzniejszego
korzystania z zamierzenia inwestycyjnego
b. uzgodnienie i zatwierdzenie projektu wykonawczego z zamawiajagcym z uwzglednieniem
zakontraktowanych urzadzen, materialow 1 wyposazenia w tym opracowanie szczegdlowego
algorytmu sterowania b¢dacego podstawg do napisania programu sterowania,
Program sterowania scada
)Projekt organizacji robot
Projekt rozbidrek
Projekt zagospodarowania Terenu Budowy,
Plan BIOZ
Dokumentacje¢ z przeprowadzonej wizji lokalnej terenu budowy przed rozpoczgciem robot
Projekty 1 harmonogramy robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbgedne w celu
realizacji Robot Statych
j. Projekt zaplecza technicznego budowy,
2. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, w trakcie robot lub po ich zakofczeniu, sporzadzi nizej
wymienione opracowania:
a. Projekt rozruchu,
Program Prob koncowych;
Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacj¢ geodezyjna,
Instrukcje BHP,
Instrukcje ochrony przeciwpozarowe;,
Program szkolen,
Instrukcje urzadzen energetycznych,
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu po modernizacji,
Sprawozdanie z badan pomiardw czynnikow szkodliwych na stanowiskach pracy,
DTR urzadzen
Instrukcj¢ obstugi i konserwacji urzadzen
. Instrukcje eksploatacji oczyszczalni po modernizacji,
Instrukcj¢ BHP i ppoz,
Atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty wbudowanych materiatow i1 urzadzen
Protokoty z przeprowadzonych badan i1 pomiardw speiniajace kryteria w zakresie
dopuszczalnego hatasu, emisji gazoéw, pytow i odorow, a takze jakosci biogazu odpowiednio
do zalecen producentow urzadzen w ktoérych ma zastosowanie.
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Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w ilo$ci egzemplarzy ustalonych z
Zamawiajacym w jezyku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie
elektronicznej w formacie do edycji — txt, xIsx lub doc oraz rysunki w formacie do edycji - dwg, dxf,
dwf lub dws.

2.2. ARMATURA i RUROCIAGI

Armatura taka jak zasuwy nozowe, klapy zwrotne, zawory kulowe oraz przepustnice, powinna pochodzi¢
mozliwie od jednego producenta. Dla oferowanej armatury powinien by¢ zapewniony dostep do czesci
zamiennych. Rekomenduje si¢ zastosowanie armatury jak w istniejacej oczyszczalni w celu ulatwienia
konserwacji instalacji. (patrz zatacznik nr 3a)

Rurociagi technologiczne ziemne nalezy wykona¢ w technologii PE, natomiast naziemne ze stali
kwasoodpornej. Wszystkie zastosowane kotnierze potaczeniowe wytltaczane lub peine ze stali kwasoodporne;.
Rurociagi chemii w wykonaniu materiatowym odpowiednim do zastosowanego medium.

Lista sugerowanych dostawcow znajduje si¢ w zataczniku nr 3a.
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2.3. MASZYNY I URZADZENIA
Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg dostgpne na rynku polskim-lub, ktorych sie¢
serwisowa jest w stanie spelni¢ wymagania szybkiej 1 sprawnej naprawy.
Rekomenduje si¢ zastosowanie urzadzen jak w istniejacej oczyszczalni (patrz zalacznik nr 3a) lub o
zblizonych parametrach. Do oferty dotgczony zostanie producent oraz model zastosowanego urzadzenia.
Maszyny i urzadzenia wyposazone lokalnie w wylaczniki serwisowe oraz awaryjne. Dla wszystkich nowo
zabudowanych urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR) w jezyku polskim.
Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej beda obejmowac ponizsze wytyczne oraz zapisy
SIWZ:

— Schemat procesu i instalacji.

— Liste czesci sktadowych Urzadzenia.

— Rysunki ztozeniowe.

—  Opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgdcei.

— Zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow.

— Schematy elektryczne potaczen.

— Certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob etc.).
oraz Zalecenia dotyczace:

— wlasciwego montazu,

— przeprowadzenia rozruchu,

— prowadzenia prawidtowej eksploatacji,

— wlasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,

— przeprowadzenia konserwacji (wraz z ich czgstotliwo$cia) i napraw,

— czasookresy wraz z zakresami remontow,

— czasookresy wraz z zakresami przegladow,

— wykaz czeg$ci zamiennych i zuzywajacych si¢ oraz materiatéw eksploatacyjnych wraz

z czasookresami ich wymiany.

Zastosowane urzadzenia muszg speinia¢ normy emisji hatasu okreslone w budynku na 85 dB oraz w granicy
dziatki 50dB w dzien oraz 40 dB w porze nocne;.

Lista sugerowanych dostawcow znajduje si¢ w zatgczniku nr 3a.

24. POMPOWNIE I ZBIORNIKI

Pompownie z pompami zatapialnymi wyposazone w zestawy sprze¢gajace do pomp z prowadnicami rurowymi
oraz zurawiki do podnoszenia ich podnoszenia.

Aparatura kontrolno-pomiarowa instalowana na tancuchu z obcigznikiem umozliwiajaca wyjecie bez
koniecznosci zej$cia do pompowni.

Pompownie suche musza mie¢ zapewniony swobodny dostep do wykonania prac konserwacyjnych

Na zasileniu nalezy zamontowac czyszczak, manometr oraz zawor odcinajgcy, natomiast na tloczeniu
manometr, zawdr zwrotny 1 zawodr odcinajacy.

Krocéce przy zbiornikach zakonczone zasuwami nozowymi.

Zbiorniki naziemne izolowane, wykonczone po zewnatrz blachg powlekang w sugerowanym kolorze RAL
6005.

Lista sugerowanych dostawcow znajduje si¢ w zatgczniku nr 3a.

2.5. UTRZYMANIE ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RUCHU

Wykonawca bedzie wspotpracowal z personelem eksploatacyjnym istniejacej oczyszczalni $ciekow, aby
zapewni¢ ciagle funkcjonowanie istniejacej OS, aby uniknaé¢ pogorszenia jakosci §ciekdw oczyszczonych oraz
wzrostu kosztow eksploatacji. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich
czesci oczyszczalni personelowi obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie si¢ do istniejgcych instalacji i
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sieci OS Wykonawca uzgodni, z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym. Wymagana jest ciaggla eksploatacja oczyszczalni, w przypadku uszkodzenia przez
Wykonawce elementu zakladu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwlocznie usunie on takie
uszkodzenia na wtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin,
Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

2.6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:
a) Wykonanie przez Wykonawce dokumentacji fotograficznej stanu istniejagcego Terenu budowy
1 bezposredniego otoczenia, przed przystapieniem do robot (3 kpl. w wersji wydrukowanej + CD)
b) Prace pomiarowe 1 geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot 1 obiektu.
c) Oproéznienie komor i urzadzen ze $ciekow 1 osadéw oraz ich oczyszczenie.
d) Ewentualng inwentaryzacj¢ techniczng obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywu pracy ciezkiego
sprzetu
e) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywu pracy sprzetu
f) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
g) Przebudoweg urzadzen kolidujacych
h) Oznakowanie Robot
1) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng 1 wode oraz
odprowadzenia $ciekow.
J) Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
k) Wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.
1) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia rob6t zasadniczych

Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych sg
uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.

2.7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie wykopow i terenu Robot winno by¢ realizowane na wtasny koszt. Wykonawcy pozostawia si¢
dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwodnieniowych. Wszystkie koszty dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w
cenie kontraktowe;.

2.8. PORZADKOWANIE TERENU

Po zakonczeniu Robot wszelkie powstate zmiany, muszg zosta¢ przywrdcone do stanu wczesniejszego. Cata
nadwyzka ziemi wynikajgca z robot ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty musza zostac
usuniete natychmiast z kazdej czgsci Robot niezwlocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukonczona cze$¢ Robot
musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzadkowanym. Po zakonczeniu robot budowlanych wszelkie pozostate
1 niezuzyte materialty budowlane zostang calkowicie usuni¢te w sposdb niepowodujacy jakichkolwiek
uszkodzen wtérnych wykonanych Robot. Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i1
przywracajace do stanu pierwotnego, tym dokona obsiania trawa, aby zakonczy¢ je w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia zakonczenia robot.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE
3.1. Budynek technologiczny z pomieszczeniem sterowni i zaplecza sanitarno-socjalnego.

Nowopowstalty budynek technologiczny ma zosta¢ zintegrowany z istniejacym budynkiem poprzez
potaczenie ich komunikacyjnie. W nowoprojektowanym budynku nalezy przewidzie¢ cze$¢ sanitarno-
socjalng dla przebywajacych na obiekcie pracownikéw sktadajacej si¢ z:
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e Sterowni gldwnej z dostgpem do §wiatla dziennego wyposazonej w min. 3 biurka z krzestami oraz
szafe na dokumenty, wielko$¢ pomieszczenia min. 13 m2

e Laboratorium wyposazone w wycigg chemiczny oraz meble laboratoryjne o dlugosci zabudowy 6 m z
blatem chemoodpornym, wielko§¢ pomieszczenia min. 12 m2. Szczegdlowa liste wyposazenia
stanowi zatacznik nr 3b

e Szatnia przepustowa sktadajaca si¢ z 2 pomieszczen szatni na odziez czystg i roboczg oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Kazda szatnia musi zosta¢ wyposazona w min. 12 szafek
ubraniowych oraz miejsca siedzace dla co najmniej 3 oséb. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
wyposazone W prysznic, toalet¢ oraz pisuar przedzielone $ciankami dzialowymi oraz osobno
umywalke. Powierzchnia catkowita szatni przepustowej min. 45 m2

e Jadalnia o powierzchni min. 8 m2 wyposazona w szatke $niadaniowa z min. 12 skrytkami, stanowisko
do spozywania positkéw dla min. 5 0sob, umywalke, zlewozmywak dwukomorowy, szafke z blatem
roboczym oraz urzadzenie do podgrzewania positkow. Wejscie do jadalni musi by¢ poprzedzone
pomieszczeniem izolujacym z wieszakami oraz umywalka.

Wielko$¢ hali technologicznej uwarunkowana jest wyposazeniem technologicznym indywidualnie dla
kazdego wykonawcy. Budynek musi zosta¢ zabezpieczony w systemy detekcji gazow, sygnalizacji pozaru,
kontrole dostepu, CCTV podiaczone do istniejacych systemow.

Elementy i materiaty wykonczeniowe:

* Posadzki w pomieszczeniach sanitarno-socjalng wykonczone ptytkami ceramicznymi, hala technologiczna
1 towarzyszace jej pomieszczenia wykonczone powloka epoksydowa na ptycie betonowej ze spadkiem 0,5%
w kierunku kanatow odciekowych wykonanych ze stali kwasoodpornej. Dodatkowo w pomieszczeniu
energetycznym dywaniki gumowe.

« Sciany w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych oraz hali wykonczone tynkiem cementowym i oblozone
ptytkami ceramicznymi do wysokos$ci 2.0m, pozostala czg¢§¢ $cian 1 sufitow malowana farbami zmywalnymi
1 odpornych na zabrudzenia. W miejscach narazonych na zabrudzenia powyzej 2 m konieczne obtozenie
ptytkami do 4 m wysokosci.

Kanaty wentylacyjne wewnatrz hali oraz odwodnienia liniowe wykonane ze stali kwasoodporne;.

3.2.  Zbiornik buforowy/awaryjny

Zbiornik buforowy ma na celu zapewnienie 12 godzinnej rezerwy na zgromadzenie 1 usrednienie $ciekow w
przypadku awarii oczyszczalni. Zbiornik ma zapewnié¢ dodatkows retencje w ilosci min. 400 m®. Przed
zbiornikiem nalezy wybudowa¢ pompownig¢ scieckow na odptywie $ciekow z budynkow produkcyjnych jako
ttoczna wpigta do istniejacego rurociggu tlocznego zasilajacego sito przed komorg rozdziatu §ciekéw na dwie
rownolegle pracujace oczyszczalnie $§ciekdw. Pompownia musi zosta¢ wyposazona w min. 2 pompy, jedna
pracujaca, druga awaryjna, aparatur¢ AKPiA zapewniajacg bezpieczng prace oraz krat¢ koszowa z Zurawiem.
W celu bezawaryjnej pracy dodatkowo nalezy wybudowa¢ komore rozdziatu $ciekoOw na istniejacym
rurociggu ttoczacym $cieki do istniejacej oczyszczalni. W nowym obiekcie nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
sito z ktorego przelew awaryjny bedzie zabezpieczony przed przedostaniem si¢ do dalszej czesci instalacji.
Po sicie nalezy przewidzie¢ dodatkowe urzadzenie do odwadniania skratek.

Po komorze rozdziatu $cieki bedg trafiaty odpowiednio do istniejgcej pompowni $ciekow surowych w
istniejacej oczyszczalni lub do nowego uktadu oczyszczania §ciekéw objgtego niniejszym postgpowaniem.

3.3. Reaktor beztlenowy z uj¢ciem biogazu

Zbiornik beztlenowy wybudowany w technologii stalowej lub zelbetowej z ujeciem biogazu na potrzeby
energetyczne oczyszczalni oraz zakladu. Mieszanie zbiornika ma si¢ odbywaé za pomoca mieszadla
demontowanego w taki sposob, aby w przypadku uszkodzenia nie zachodzila konieczno$¢ oprdzniania
zbiornika.
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Ogrzewanie komory odbywac si¢ bedzie w pierwszej kolejnos$ci poprzez wymiennik odzysku ciepta Sciekdéw
po fermentacji, a nast¢pnie podgrzewany w wymienniku dogrzewczym.

Wymiennik dogrzewczy jak i kottownia majg zapewni¢ taka moc, ktora bedzie niezbedna do ogrzania Sciekow
surowych z temperatury t=21 °C w przypadku wylaczenia z eksploatacji wymiennika odzyskujacego ciepto.
Separacja biomasy od oczyszczonych $ciekéw odbywac si¢ bedzie przy uzyciu separatora w postaci flotacji
beztlenowej bez zastosowania powietrza. Uktad flotatora ma mie¢ zdublowane urzadzenia na wypadek awarii
w celu utrzymania prawidtowego przebiegu procesu, pomiar zawiesiny na odptywie oraz system detekcji
gazow.

Doptyw do reaktora wyposazony w pomiar pH, temperatury oraz dwupunktowy analizator ChZT $ciekow
surowych.

Recyrkulacja reaktora wyposazona z pomiar FOS/TAC, pH 1 temperatury.

W celu utrzymania reaktora w peinej sprawnosci nalezy wykonac instalacje do topienia masy lodowej w celu
mozliwosci zatgzenia SciekoOw w przypadku warto$ci nizszych niz projektowe.

Roztwarzanie masy lodowej odbywac si¢ bedzie w przeptywie Sciekow z mozliwoscig ich miejscowego
dogrzania grzatka lub z wymiennika do dwuplaszczowego roztwarzalnika. Do pustej pompowni min. 15 m3
najpierw trafiajg Scieki surowe w ilosci ok. 10 m3 o tmin. 21 st. C, a nastgpnie ttoczone wymiennie do 2
réwnolegltych komoér zarobowych (roztwarzalnikow) z hermetyczng pokrywa oraz krata/sitem, a nastepnie
zatezone odptywaé beda grawitacyjnie do pompowni znajdujacej si¢ pod pomieszczeniem do topienia.
Cyrkulacja $ciekow z pompowni przez komory zarobowe bgdzie w sposob ciagly do momentu catkowitego
oproznienia uktadu. Na rurociggu tlocznym bedzie zainstalowana przepustnica sterowana na podstawie
wskazan przeplywomierza wedtug nastaw operatora bezposrednio do reaktora beztlenowego.

Masa lodowa do komoér zarobowych bedzie zatadowywana recznie z wiader o wadze do 30 kg, dlatego nalezy
zapewni¢ warunki do przebywania ludzi. Roztwarzanie masy w ilo$ci 5 ton podczas 1 zmiany, tj, przez 8 h, a
mozliwos¢ dozowania przez calg dobe. Nalezy rowniez wydzieli¢ pomieszczenie do wstepnego mycia wiader
do ktorego nalezy doprowadzi¢ goraca wode. Scieki z pomieszczenia odprowadzane do pompowni masy
lodowe;.

3.4. Zbiornik biogazu

Produkowany biogaz bedzie ujmowany do zbiornika magazynujacego o objetosci min. 800 m3 zaréwno z
istniejacej jak i nowo wybudowanej oczyszczalni po wczes$niejszym odwodnieniu. Cz¢$¢ biogazowa obu
oczyszczalni musi zosta¢ ze sobg zintegrowana w taki sposob, aby ujmowany biogaz trafiat do jednego
zbiornika, a nastepnie tloczony do obu kottowni na terenie oczyszczalni (istniejacej i nowoprojektowane;))
oraz do kotlowni zaktadowej w celu petnego wykorzystania powstajacego biogazu. Nalezy uwzglednié
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace 1 uzdatniajace gaz do parametrow pozwalajacych wykorzysta¢ powstaty
biogaz w kogeneracji lub w kottowni zaktadowej oddalonej o ok. 350 m do ktérej nalezy wykonac rurociag 1
wezel ttoczenia gazu.

3.5. Kotlownia na potrzeby niniejszej inwestycji

Dostarczona kottownia musi zapewnia¢ cieplo technologiczne do podgrzewania $Sciekow ze wskazanej
minimalnej temperatury $ciekéw 1 topienia masy lodowej, uktadu centralnego ogrzewania 1 wentylacji w
nowej oczyszczalni. Zainstalowany zostanie palnik dwupaliwowy zasilany biogazem lub gazem ziemnym w
przypadku niskiej produkcji biogazu przelaczany automatycznie.

3.6. Odzysk ciepla ze Sciekow

Ogrzewanie komory odbywac si¢ bedzie w pierwszej kolejnosci poprzez wymiennik odzysku ciepta sciekéw
po fermentacji. Odplywajace z reaktora beztlenowego $cieki beda trafialy na wymiennik ciepta, w ktérym
zostang wstepnie podgrzane $cieki surowe. Dostep 1 konstrukcja wymiennika musi pozwala¢ na jego
czyszczenie bez uzycia specjalistycznych urzadzen oraz narzedzi.

Rekomendowany wymiennik ptaszczowo-rurowy lub spiralny.
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3.7. Doczyszczanie Sciekow

Odseparowane $cieki trafia do komor osadu czynnego w celu doczyszczenia ich po parametréw
pozwalajacych na zrzut do $rodowiska, a nastepnie odseparowane zostang w procesie flotacji i trafig do
istniejacej pompowni $ciekdw oczyszczonych.

Objetos¢ czynna komodr osadu oraz system napowietrzania musi zosta¢ dobrana przy zatozeniu braku odbioru
ciepta na wymienniku odzysku ciepta, tj. t~35 °C.

Odptyw z flotacji musi zosta¢ zabezpieczony w taki sposob, aby automatycznie po przekroczeniu parametréw
$cieki zostaly zawrdcone na poczatek uktadu lub dodatkowo oczyszczone.

Komory osadu czynnego wyposazone w analizator NH4, NO3, PO4, O2, pH i temperatury

Na odptywie z oczyszczalni nalezy zainstalowa¢ autosampler do poboru prob oczyszczonych $ciekow.

W celu interwencyjnego usuwania weglanu wapnia z dyfuzoréw uktadu napowietrzania, nalezy dostarczy¢
mobilne urzadzenie do dozowania kwasu mréwkowego.

3.8. Stacja odwadniania osadu nadmiernego

Osad nadmierny bedzie gromadzony w zbiorniku, a nastepnie kierowany na wiréwke dekantacyjng, gdzie
poddany zostanie odwodnieniu, a nastepnie transporterem osadu kierowany do kontenera. Czas pracy wiréwki
nalezy zatozy¢ na 5 dni w tygodniu przez 8 godzin. Wiréwka oraz kontener o pojemnosci min. 36 m3 w
osobnym pomieszczeniu w budynku z zapewnionym dojazdem dla samochodoéw odbiorczych.

3.9. Komora pomiarowa sciekOw przed zrzutem do srodowiska

Na odplywie z oczyszczalni nalezy zainstalowa¢ autosampler do catodobowego poboru prob zintegrowany z
przeplywomierzem $ciekéw oczyszczonych $ciekow. Dodatkowo wykona¢ pomiar zawiesiny ogdlnej oraz
ChZT, ktory w przypadku przekroczenia parametroOw nastawionych przez operatora spowoduje
przekierowanie §ciekdw do ponownego podczyszczenia.

3.10. Oczyszczanie powietrza

Powietrze ztowonne z nad zwierciadta $ciekow bedzie odbierane do centralnego uktadu neutralizacji.
Rekomendowany uktad neutralizacji przez wprowadzenie zanieczyszczonego powietrza do komor osadu
czynnego.

3.11. Dozowanie chemii

Zbiorniki chemii zainstalowane na statle maja mie¢ objetos¢ min. 10 m3 zapewniajgc minimum logistyczne
dla dostaw autocysternami. Zbiornik w wykonaniu dwuptaszczowym z sygnalizacja przepetnienia zbiornika
1 poziomu minimalnego z zewng¢trzng skrzynkg zatadowcza. Zbiorniki wymienne usytuowane na wannach
wychwytowych z dostepem z zewnatrz, wyposazone w lance dozujace. Zaktadane stezenia chemii nie mogg
przekracza¢ 40%.

3.12. System sterowania SCADA

System sterowania SCADA dostarczony zostanie wraz z oddzielnym komputerem 1 monitorem,
zabezpieczony w zasilacz awaryjny UPS.

System sterowania musi obejmowac¢ wszystkie maszyny i urzadzenia i zapewni¢ pelng kontrolg pracy
oczyszczalni. Wszystkie zainstalowane urzadzenia pomiarowe muszg mie¢ archiwizowane na wykresie
wskazania przez okres co najmniej 2 lat. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ prace maszyn i urzadzen. Z poziomu
komputera musi by¢ mozliwo$¢ pelnego sterowania z mozliwosciag zmiany trybu pracy, monitorowania
aktualnego statusu urzadzenia (Hz, A, V, alarmy) z mozliwos$cig ich zdalnego resetu.

Pompownie wyposazone w sondy poziomu, zabezpieczone dodatkowo ptywakami na wypadek awarii sondy.
Sterowanie na podstawie wskazan poszczegolnych urzadzen pomiarowych uzaleznione od biezacych nastaw
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operatora. Przeptywomierze wyposazone w system profinet z mozliwos$cig odczytu biezacych oraz
sumarycznych wskazan.

Wszelkie zapisane algorytmy sterowania z mozliwoscia edycji.

Z wybranego okresu czasu zgodnie z wybranego zakresu czasowego operator ma mie¢ mozliwos¢
wygenerowania raportu dla pracy poszczegolnych urzadzen i wskazan urzadzen pomiarowych z mozliwoscia
wyboru urzadzen.

Uwaga!

1.

2.

Jezeli w jakiejkolwiek czesci zalacznika nr 3 wskazano znaki towarowe lub nazwy wilasne
produktow, to nalezy przyjaé, ze sq one uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i majg
na celu jedynie wskazanie wymagan w zakresie jakosci i parametrow przedmiotu zamoéwienia z
uwagi na brak innych dostatecznie dokladnych okreslen, ktore pozwalalyby opisa¢ przedmiot
zamoOwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy. Jezeli w zapytaniu lub jakimkolwiek
zalaczniku wskazano znaki towarowe lub nazwy wlasne produktow nalezy przyja¢, ze stalo si¢
tak ze wzgledu na brak mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia w wystarczajaco
precyzyjny i zrozumialy sposéb. Nalezy przyjaé, ze kazdemu odwolaniu do znaku towarowego
lub nazwy wlasnej towarzysza stowa ,,Jlub réwnowazne”.

W kazdym takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza stosowanie produktéw rownowaznych
(przez co nalezy rozumie¢ produkty o parametrach nie gorszych (nizszych) od ustanowionych w
zapytaniu) lub lepszych (o parametrach przewyzszajacych wymagania Zamawiajacego,
ustanowione w zapytaniu), zapewniajace osiagniecie efektu wymaganego do osiagniecia celow
zamoOwienia.

W przypadku uzycia w zapytaniu lub zalacznikach odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, lub lepsze. Wykonawca
analizujac dokumentacj¢ powinien zalozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentacji
towarzyszy sformulowanie ,,Jub rownowazne”.

Zgodnie z wytycznymi Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy
spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Wykonawca winien w takim przypadku
poshugiwaé¢ si¢ dokumentami, umozliwiajacymi obiektywne potwierdzenie o$wiadczenia o
rownowaznosci rozwiazan.

ZALACZNIKI

1. Zalacznik nr 3a
2. Zalacznik nr 3b



