PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY:

Budowa budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb

NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

DLA ZADANIA:

Budowa budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15
(0,0388 ha), obreb NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie.

Adres inwestycji:

Dz. nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb NH-37, Nowa Huta
w Krakowie, wojewddztwo matopolskie.

Kody i nazwy robét
budowlanych:

wg numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

Zamawiajacy /
Inwestor:

BDC Poland Sp. z 0.0.
ul. Ignacego Daszynskiego 2 / 1, 32-005 Niepotomice, Polska,
KRS:0000209449 NIP:6760056498, REGON: 350526389

Jednostka
opracowujaca:

BAUTAM Dawid Tamas
ul. Browarna 41/8
33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-259-37-97

Adres korespondencyjny / dane kontaktowe:
BAUTAM PROJEKT

(Profesjonalne Biuro Obstugi Inwestycji)

ul. Hufcowa 3C

30-394 Krakéw

tel. 603 954 758

tel. 12 /444 13 93

fax 12 / 444 13 32

e-mail: info@bautam.com

Zespot
opracowujacy:

mgr inz. Dawid Tamas

Data opracowania:

2024.05.13

Strona 1z 46




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
Budowa budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb
NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie

1. DANE OGOLNE

Budowa pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2
(0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb NH-37, Nowa Huta w
Krakowie, wojewddztwo matopolskie.

Zadanie /
nazwa inwestycji:

Dz. nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb NH-37,

A . Ve ( .
dres inwestycjl Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie.

Kody i nazwy robot wg numerycznego stownika gtdwnego Wspdlnego Stownika
budowlanych: Zamowien (CPV)

BDC Poland Sp. z o0.0.
Zamawiajacy / Inwestor: ul. Ignacego Daszynskiego 2 / 1, 32-005 Niepotomice, Polska,
KRS:0000209449 NIP:6760056498, REGON: 350526389
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tel. 12 /444 1393
fax 12 / 444 13 32
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Budowa budyn

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
ku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb
NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie
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Budowa budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY:

NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie

3. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBOT

3.1 UStUGI PROJEKTOWE - KODY CPV

wg numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV)

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71322200-3 Ustugi projektowania rurociggow

71323100-9 Ustugi projektowania systemoéw zasilania energig elektrycznag

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

3.2 ROBOTY BUDOWLANE - KODY CPV

wg numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania

45262310-7 Zbrojenie betonu

45262300-4 Betonowanie

45262700-8 Roboty murowe

45300000 Roboty instalacyjne

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000 Roboty w zakresie okablowania
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45315000 Roboty w zakresie instalowania urzadzen elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napiecia

45316000 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000 Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych

45331200 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
Budowa budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb
NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie

4. CZESC OPISOWA
4.1 DEFINICJE

Ilekro¢ w opracowaniu jest uzywane:

Budynek projektowany— nalezy przez to rozumie¢ zdefiniowany w zadaniu nowo projektowany
budynek pracowni badawczo-rozwojowej w technologii modutowe;].

PFU — program funkcjonalno-uzytkowy.

Rozbidrka — wyburzenie starych istniejgcych na dziatce budynkdéw i obiektow.

Zagospodarowanie terenu — ogdt prac budowlanych budowy obiektéw, elementéw matej
architektury, terendw utwardzonych, drég wewnetrznych, chodnikow itp. na terenie Inwestycji,
zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie i dostep do nowo projektowanego budynku.

Zadanie — caty zakres prac wymaganych i niezbednych do zrealizowania Umowy.
Zamawiajacy/Inwestor — BDC Poland Sp. z 0.0.; ul. Daszyrskiego 2/1, 32-005 Niepotomice lub jego
uprawomocniony przedstawiciel.

Oferent — podmiot spetniajgcy wszystkie wymagania przetargowe biorgcy skutecznie udziat w
przetargu nieograniczonym.

Umowa (Zamoéwienie) — Umowa o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje Inwestycji,
zawierana z Oferentem, ktdry zostanie wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego.

Wykonawca — Oferent, z ktérym zostata zawarta Umowa (Zamdwienie) Zadanie — caty zakres prac
wymaganych i niezbednych do zrealizowania Umowy.

Inwestycja — Wszystkie obiekty budowane i przebudowywane wraz z infrastrukturg i
zagospodarowaniem terenu w ramach Umowy.

Dokumentacja wykonawcza — dokumentacja dla celdw realizacji inwestycji, w tym projekty
techniczne wykonawcze stanowi¢ beda uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty techniczne
wykonawcze sporzgdzone beda oddzielnie dla kazdego zadania.

Dokumentacja powykonawcza— naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci i
obiektow, zatwierdzong przez powiatowy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

4.2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, CEL INWESTYCII

4.2.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu
Inwestycji, czyli budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz
21/15 (0,0388 ha), obreb NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w zakresie okreslonym przez niniejsze PFU,
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen wymaganych w fazie
projektowania, wykonania oraz odbiorow.
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Zakres Inwestycji obejmuje:

e budowe nowego budynku pracowni badawczo-rozwojowej w technologii modutowej;

e wewnetrznych drég dojazdowych i dojsé do budynku;

e miejsc parkingowych;

e ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, szlabanami i furtkami wejsciowymi;

e miejscem na odpady state;

e infrastrukturg techniczna.

Niniejszy PFU w sposob ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji. PFU stanowi podstawe — wytyczng do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji
(ceny ofertowej) na kompleksowg realizacje Zadania. Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowad
zgodnie z wytycznymi producenta przy uzyciu sprefabrykowanych modutéw, stanowigcych
dostawe inwestorskg, wykonanych zgodnie z dokumentacjg powykonawcza.

4.2.2 ZAKRES ZADANIA

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami itp., a nastepnie wykonanie wszelkich
wymaganych robot budowlanych, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i przekazanie przedmiotu zamodwienia.

4.3 OPIS SZCZEGOLOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.3.1 ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca uzyska wymagane dokumenty oraz opracuje dokumentacje projektowg w
nastepujacym zakresie:

a) koncepcje architektoniczng wg zatozen przedprojektowych;

b) projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.1994 nr 89, poz. 414, z pézniejszymi
zmianami) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),
wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i ekspertyzami;

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

d) inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

e) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

f) dokumentacje wykonawcze dla celéw realizacji Inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegoétowieniem projektu budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach. Projekty techniczne wykonawcze sporzagdzone beda oddzielnie dla kazdej
branzy (instalacji) wystepujgcej w budynkach;

g) przedmiary i kosztorysyprac budowlanych dla Inwestycji;

h) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy;

i) instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. itp.
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Dokumentacja Projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane i normy.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z umowag, na podstawie Koncepcji sktadac
sie m.in. z nastepujgcych elementdw:

e Dokumentacja geotechniczna w zakresie wymaganym.

e (Czes¢ opisowa.

e (Czesc rysunkowa.

e Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa.

e Woypis i Wyrysz obowigzujgcego MPZP.

e  Wypisy i Wyrysyz rejestru gruntéw.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowania w wersji drukowanej (5 kpl.) oraz elektronicznej na
nosniku (.doc, . pdf, .dwg, program kosztorysowy), zgodnie z warunkami Umowy.

Projekty budowlane powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdin. zm.). Rozwigzania materiatowe
powinny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z przepisow.

Projekty budowlane i wykonawcze zostang poddane kontroli Zamawiajacego w aspekcie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z zapewnienia takiego
sprawdzenia i odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie z PFU, SWZ oraz
Umowa.

4.3.2 BADANIA | ANALIZY UZUPELNIAJACE

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt: wszystkie badania i analizy, w tym
rowniez badania geotechniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentac;i
projektowej, w szczegdlnosci projektu budowlanego, a takie uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie.

4.3.3 WERYFIKACJA | SPRAWDZENIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegaty uzgodnieniu przez odpowiednie
organy lub instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym wewnetrznym
skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw branzowych (z ich zapisem potwierdzajagcym
powyzsze czynnosci) i przed przedtfozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Zamawiajgcego.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o uzgodnieniu dokumentacji z
Zamawiajgcym.

Odbiér prac projektowych odbedzie sie zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.
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4.3.4 UZGODNIENIA, DECYZJE ADMINISTRACYJINE | POZWOLENIA

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania inwestycji do uzytkowania. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego ostateczne:
pozwolenie/pozwolenia na budowe i ewentualnie pozwolenie/pozwolenia na rozbiérke (jezeli
bedzie wymagane) oraz pozwolenie/pozwolenia na uzytkowanie.

4.3.5 NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH

Wykonawca uwzgledni w cenie wszelkie koszty, w tym w szczegdlnosci: nadzordw, opinii, optat
przytgczeniowych (jezeli bedg konieczne) i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez
wiascicieli sieci lub urzadzen.

Akceptacja jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie wyltgcza, ani nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z zawartej Umowy.

4.3.6 PROJEKTY | KONCEPCJE ZAMAWIAJACEGO

Przedstawione w niniejszym PFU opracowania sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad
Inwestycji.

Niezmiennym i niezbywalnym wymogiem Zamawiajgcego sg parametry funkcjonalno-techniczno-
uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w PFU rozwigzan pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wtasnych
badan, ekspertyz, obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w skfad
Inwestycji. W przypadku wynikniecia rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego w PFU, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia z tego powodu. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia rozbieznosci na koszt Wykonawcy.

Przedstawione w PFU parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne wielkos$ci zostang
ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (koncepcji
projektowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego). Nie mogg one jednak by¢ rézne od
wartosci zawartych w PFU z uwzglednieniem dopuszczonych w nim odchytek i tolerancji. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy wielkosciami w PFU, a ustalonymi przez Wykonawce w
dokumentacji projektowej, Wykonawca nie bedzie roscit sobie praw do dodatkowego
wynagrodzenia z tego powodu. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
rozbieznosci na koszt Wykonawcy.

4.3.7 WIZYTACIJA TERENU BUDOWY
Przed ztozeniem oferty wymaga sie od Wykonawcy odbycie wizji lokalnej dziatki - Terenu Budowy

oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$é, kosztu i ryzyka wszystkich
czynnikdéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace

Strona 11 z 46



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
Budowa budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb
NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zardwno do prowadzenia Robdét budowlano-
montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania Pozwolenia na Budowe.

Ocena Wykonawcy powinna uwzgledniaé specyfike realizacji projektu, a co za tym idzie
koordynacje wspotpracy z innymi podwykonawcami, gtéwnie w obszarze styku prac
podwykonawcdédw, mozliwos¢ sktadowania materiatéw oraz mozliwych utrudnied zwigzanych z
dostawami  do innych podwykonawcow czy robotami przez nich prowadzonymi, a takze
remontami infrastruktury , ktére to moga istotnie wptywaé na prowadzone prace.

Zaleca sie aby Wykonawca i Podwykonawca zapoznali sie z wszystkimi dokumentami dotyczacymi
Inwestycji, zebrali niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowali oferte.
Zgtaszanie zastrzezen, co do mozliwosci wykonania na etapie opracowania dokumentacji
projektowej bedzie obcigzato wytgcznie wykonawce.

4.3.8 GRUPOWY ZAKRES ROBOT

Zakres robdt bedzie obejmowat m.in.:

a) Roboty ziemne obiektéw kubaturowych i liniowych.

b) Roboty drogowe.

c) Roboty budowlano-konstrukcyjne i montazowe urzgdzen technologicznych.

d) Roboty produkcyjne gotowych modutéw budowlanych.

e) Roboty montazowe konstrukcji stalowych i zelbetowych.

f) Dostawe i montaz gotowych modutéow budowlanych.

g) Prace tynkarskie, malarskie i oktadzinowe.

h) Prace posadzkarskie.

i) Dostawe i montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

j) Realizacja i koordynacja przytgczy pomiedzy skrzynkami pomiarowymi a budynkiem
projektowanym.

k) Roboty instalacji wodociggowej wewnetrznej i zewnetrznej.

I) Roboty instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej.

m) Roboty instalacji kanalizacji deszczowe;.

n) Roboty instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz klimatyzacji.

o) Roboty instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottfownia.

p) Roboty instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej.

g) Roboty instalacji niskich napie¢, komputerowych, teletechnicznych i sygnalizacyjno-
alarmowych (LAN, KD, SSWiN, SSP?).

r) Roboty instalacji przywotawcze;.

s) Roboty instalacji telewizji przemystowej (CCTV).

t) Dostawa i montaz urzadzen technologicznych.

u) Inne (fotowoltaika, agregat prgdotwdrczy, magazyn energii?)

v) Rozruch obiektu.

i innych wymaganych do wykonania umowy.

4.3.9 PRZYIJECIE ROBOT OD WYKONAWCY
Wykonawca wykona budowe projektowanego budynku wraz z infrastrukturg i

zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na
budowe.
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Wykonawca wykona inne zobowigzania konieczne do przyjecia robot od Wykonawcy i przekazania
obiektu do uzytkowania, w tym wyposazy w narzedzia i dokumenty (IBP) ochrony p.poz.,
wg wymagan i standardéw wynikajacych z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw
instalacji wymagajacych oznakowania.

4.3.10 SERWIS | GWARANCIA

W ramach Umowy ustala sie gwarancje na roboty budowlane i urzgdzenia: min. 36 miesiecy

Wykonawca zapewni bezptatny serwis gwarancyjny urzadzen i instalacji do momentu uptywu
okresu gwarancyjnego. Serwis gwarancyjny obejmuje wymagang wymiane materiatéw
eksploatacyjnych. Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
gwarancyjnym pokrywa Wykonawca. Dodatkowe warunki zgodnie z Umowa.

4.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN WEASNOSCI | ZARZAD

Przedmiotowa Inwestycja bedzie realizowana na terenie wojewddztwa matopolskiego, na
dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb NH-37, Nowa Huta w Krakowie.

Dzierzawcg terenu jest firma: BDC Poland Sp. z 0.0. Ignacego Daszynskiego 2 / 1, 32-005
Niepotomice, Polska, KRS:0000209449 NIP:6760056498, REGON: 350526389

Zjazd na dziatke bedzie poprzez istniejacy zjazd, poprzez drogi e wewnetrzna.
W razie potrzeby, Wykonawca wykona projekt oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i
pozwolenia niezbedne do wykonania robdt drogowych.

4.4.2 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE
4.4.2.1 SRODOWISKO NATURALNE

Dziatka inwestycyjna jest zlokalizowana w obrebie miasta Krakdw, w jej przemystowej czesci, przy
ulicy lgotomskiej. Bez $cisle okreslonych waloréw srodowiska naturalnego.

Wokét dziatki dominuje dosy¢ luzna zabudowa budynkéw przemystowych, magazynowych,
biurowych i ustugowych poprzecinana szeregiem drég dojazdowych, miejsc parkingowych, placow
manewrowych i skladowych.

4.4.3 UWARUNKOWANIA LOKALNE - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,,ZMIANA NOWA HUTA

PRZYSZtOSCI - IGOLOMSKA POLUDNIE”, przeznaczeniem pod zabudowe ustugowg (obszar U.1 i
u,2).
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania aktualnego i kompletnego Wypisu i Wyrysu z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla terenu inwestycji oraz
dostosowania catej dokumentacji projektowej do zgodnosci z jego zapisami i wymogami lokalnymi.

W razie uchylenia/odwotania MPZP, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o wydaniu warunkéw zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

4.4.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Planowana inwestycja potozona bedzie w zasiegu istniejgcej i planowanej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, energetycznej i gazowe;j.

Wykonawca, dziatajgc w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany, jest o wystgpienie o
techniczne warunki przytaczenia (jesli bedzie to konieczne dla ponizej wymienionych elementéw
infrastruktury technicznej) do poszczegdlnych gestorow sieci i uwzglednienie ich w trakcie
realizacji zamowienia (projekt i budowa) oraz uwzglednienie projektowanych sieci na potrzeby
innych kontraktow realizowanych przez Zamawiajgcego i z nim uzgodnionych.

Inwestycja podtgczona bedzie do istniejgcej infrastruktury (w razie potrzeby z rozbudowg danej
sieci):

a) Woda zimna dla celdow socjalno-bytowych oraz p.poz.: dla projektowanego budynku bedzie
dostarczana z pobliskiej zewnetrznej sieci wodociggowe], zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez lokalnego dostawce wody.

b) Kanalizacja sanitarna dla projektowanego budynku: S$cieki odprowadzane bedsy do
pobliskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
lokalnego zarzadce sieci kanalizacyjnej.

c) Kanalizacja deszczowa dla projektowanego budynku oraz zagospodarowania terenu do
pobliskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na terenie inwestycji, zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez lokalnego zarzadce sieci kanalizacyjnej i w razie potrzeby z
budowga ewentualnych zbiornikdéw retencyjnych.

d) Ciepto dla potrzeb c.o. i c.w.u.,, c.t. wentylacji dla projektowanego budynku: Ciepto
potrzebne do ogrzania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wytwarzane
bedzie z lokalnej kottowni z kottem gazowym i/lub pompa ciepta (uktadem pomp ciepta)
jako zrédtem energii cieplnej, znajdujgcej sie wewnatrz projektowanego budynku.

e) Chtéd dla potrzeb klimatyzacji dla projektowanego budynku: wytwarzany za pomocg
urzadzen i instalacji zamontowanych wewnatrz projektowanego budynku.

f) Energia elektryczna dla catej inwestycji, w tym projektowanego budynku: podtgczenie
zgodne z warunkami wydanymi przez lokalnego dostawce energii elektryczne;.

g) Gaz ziemny dla projektowanego budynku: podfgczenie zgodne z warunkami wydanymi
przez lokalnego dostawce gazu ziemnego.
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4.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
4.5.1 ZASADNICZE CZESCI INWESTYCJI

Cafa planowana Inwestycja sktada sie z zasadniczych czesci:
e Budynek pracowni badawczo-rozwojowej.

e Uktad potrzebnych drég wewnetrznych, dojazdéw, sciezek umozliwiajgcych dostep do

budynku.
e Dodatkowe, wymagane miejsca postojowe / parkingowe.

e Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wraz z miejscami wyznaczonymi na sktadowanie

odpadow.

4.5.2 OBIEKTY KUBATUROWE - SZACUNKOWE WARTOSCI

Powierzchnia uzytkowa — nowa, projektowana: 907,95 m?
Powierzchnia catkowita — nowa, projektowana: 914,19 m?
Maksymalna wysokos¢ projektowanej zabudowy: 8m
Podpiwniczenie: brak

llos¢ kondygnaciji: 2

Kubatura netto: 3631,80 m?
Kubatura brutto: 3656,76m?3

4.6 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
4.6.1 WYTYCZNE PROJEKTOWE
4.6.1.1 OPIS OGOLNY

Wykonawca wykona kompletng dokumentacje projektowg projektowanego budynku

wraz z

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, obejmujgca podstawowe obiekty

budowlane i budowle:

e nowy budynek badawczo-rozwojowej w technologii modutowej;

e potaczenie z istniejgcym systemem drég wewnetrznych,

e budowa dojs¢ do budynku;

e miejsca parkingowe;

e ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi, szlabanami i furtkami wejsciowymi;
e miejsce na odpady state;

e infrastrukture techniczna.

Ponadto uzyska wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w fazie

projektowania, wykonania oraz odbioréw.
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4.6.1.2 OPIS SZCZEGOLOWY
4.6.1.2.1 STRUKTURA STANU ZATRUDNIENIA - DOCELOWA DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

W projektowanym budynku przewiduje sie 13 miejsc pracy statej, w tym 10 miejsc pracy w
laboratoriach i odpowiednio 3 stanowiska w pracowni badawcze;.

4.6.1.2.2 StUZBY CZYSTOSCI

Przyjmuje sie dla catego projektowanego budynku stuzbe utrzymania higieny pomieszczen
(wewnetrzng lub zewnetrzng) — firma zewnetrzna.

4.6.1.2.3 POLACZENIEPROJEKTOWANEGO BUDYNKU Z SYSTEMEM DROG

Wijazd / wejscie na teren projektowanej inwestycji: Inwestycja bedzie realizowana na terenie
Inwestora z istniejgcym zagospodarowaniem. Projektowany budynek bedzie potgczony z
istniejgcym systemem utwardzen drég wewnetrznych na dziatkach sgsiednich.

4.7 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

4.7.1 POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH STREF | POMIESZCZENWRAZ Z
OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

Budynek pracowni badawczo-rozwojowej wedtug koncepcji architektonicznej odznacza sie

nastepujgcymi parametrami:

e Powierzchnia zabudowy 766,88 m?

e Powierzchnia catkowita 914,19 m?

e Powierzchnia uzytkowa 907,95 m?

e Kubatura brutto 3656,76 m3

e Wymiary budynku w rzucie 46,50mx 17,21 m
e Wysokos¢ budynku 8m

e Liczba kondygnacji 2 nadziemne

Zestawienie powierzchni pomieszczen docelowego budynku.

PARTER POW. UZYTKOWA

Strefa wejsciowa 19,72 m?2
Nadzér proceséw technologicznych 51,39 m?2
Pomieszczenie socjalne 8,52 m2
Pracownia modelowania 3D 21,86 m2
Laboratorium ptyndw wiertniczych 12,63 m?2
Korytarz 9,81 m2
Zaplecze sanitarne 8,23 m2
Laboratorium metali 13,43 m2
Pracownia badawczo-rozwojowa 314,48 m?2
Hala testowa 314,9 m2

RAZEM 774,97 m?2
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PIETRO POW.UZYTKOWA
Korytarz 18,36 | m2
Zaplecze sanitarne 8,23 | m2
Laboratorium ptynow wiertniczych 13,43 | m2
Laboratorium metali 22,32 | m2
Pracownia modelowania 3D 22,75 m2
Nadzor proceséw technologicznych 22,75 m2
Pracownia modelowania 3D 22,32 | m2
Archiwum 2,82 m2
RAZEM 132,98 | m2

Suma powierzchni uzytkowej budynku: 907,95m?

W pomieszczeniach petnigcych funkcje laboratoryjng bedzie sie wykonywato badania wfasciwosci
fizykochemicznych materiatéw / produktéow. Podstawowymi badaniami wykonywanymi w
wyznaczonych pomieszczeniach bedg: pomiar twardosci materiatdw, testy sciernosci probek,
gotowych wyrobdéw, badanie wtasciwosci mechanicznych materiatéw; testy sit nacisku i
rozciggania do 250 kN, wzorcowanie stopnia wykonczenia/chropowatosci, pomiary parametréow
fizycznych drukowanych obiektéw, modelowanie 3D, sprawdzanie parametréw reologicznych
ptyndw wiertniczych. Projektowane pomieszczenia laboratoryjne muszg by¢ dostosowane do
danego rodzaju wykonywanych badan. Wszelkie wymogi co do parametréw pomieszczen
laboratoryjnych takich jak: ich rozmiar, ksztatt, naswietlenie, wentylacja, specjalistyczne
zabezpieczenie p.poz., sposdb wykonczenia wnetrz, wtasciwosci materiatéw wykonczeniowych
itd., nalezy szczegdétowo ustali¢ z inwestorem na etapie juz koncepcji architektonicznej.

To samo dotyczy pomieszczen przeznaczonych na produkcje, gdzie podstawowym wyposazeniem
bedzie zestaw urzgdzen stanowigcych system spajania laserowego dla proszku metalowego EOS M
400 / EOS M 400-4. Wykonawca / Oferent powinien zaprojektowa¢ odpowiednie pomieszczenia
produkcyjne / testowe, uwzgledniajgc wszelkie wymogi narzucone przez Zamawiajgcego w kwestii:
rozmiaru, ksztattu, naswietlenia, wentylacji, specjalistycznego zabezpieczenia p.poz., sposobu
wykonczenia wnetrz, wtasciwosci materiatéw wykonczeniowych itd.

4.7.2 OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIAPRZYJETYCH
PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Zamawiajacy dopuszcza w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci i wskaznikéw okreslonych w PFU w
wyniku uzgodnien Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Tolerancje ustala sie na nastepujacych poziomach:

e +/-10% - dla pomieszczert do 10m?;

e +/-5% -dla pomieszczen powyzej 10m? z zachowaniem ich funkcjonalnosci oraz granicy

gornej dla powierzchni uzytkowe] catego obiektu;
e +/-10% dla pozostatych elementéw.
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W ramach optymalizacji kosztéw i/lub polepszenia funkcjonalnosci obiektéw, dopuszcza sie
taczenie lub zmiane aranzacji projektowanych pomieszczen w stosunku do zatgczonych rzutéw po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.8 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.8.1 WYMAGANIA OGOLNE

Celem opracowania niniejszego PFU jest przekazanie Wykonawcy wstepnych wytycznych do
zaprojektowania cafej Inwestycji . Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi
wytycznymi bedgcymi sktadowymi PFU. Projektowane miejsca pracy muszg spetnia¢ wymagania
stawiane w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamodwienia w terminach okreslonych w umowie.

Projekty budowlane powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
tj. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdin. zm.). Rozwigzania
materiatowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw.

4.8.1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do opracowywania projektu budowlanego, Zamawiajagcy na wniosek
Wykonawcy przekaze wszystkie posiadane przez niego informacje o placu budowy, jego
dostepnosci, uwarunkowaniach, uzbrojeniu itp. Sg to informacje, ktore sg podstawg do
projektowania zakresu inwestycji. Wykonawca na podstawie wykonanych przez siebie
szczegotowych badan gruntowych oraz wynikdw okreslajgcych istniejgce warunki gruntowo-
wodne, przygotuje (jezeli konieczne) projekt odwodnienia wykopdw oraz rozwigzania techniczno-
organizacyjne wykonania wykopdw i stanéw ,,zerowych” budynku.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonad:

a) Ogrodzenie terenu budowy i jego zaplecza, wraz z ich oznakowaniem.

b) Zdjecie i sktadowanie humusu.

c) Uporzadkowanie powierzchniowego odwodnienia terenu.

d) Zaplecze budowy — projekt organizacji zaplecza budowy z jego zasilaniem w media i sposobem
rozliczenia za media zuzyte Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem.

4.8.1.2 ROZPOCZECIE ROBOT, ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY, OZNAKOWANIE

Warunkiem rozpoczecia robét w ramach umowy jest zatwierdzenie dokumentéw wykonawcy w
trybie okreslonym niniejszym PFU oraz spetnienie innych wymagan wynikajagcych z Umowy.
Zatwierdzenie dokumentow nie zwalnia Wykonawcy z petnej odpowiedzialnosci za powierzone
zadanie.

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, technologiczne itp.,
bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Umowy
oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Umowy.
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Wszystkie prace, ktore beda polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen i instalacji z

funkcjonujgcymi muszg uzyskaé zgode Uzytkownika/Eksploatatora. W tym celu Wykonawca bedzie

wystepowat na pismie do Uzytkownika/Eksploatatora. Pisma te powinny byé przedtozone co

najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia Robét. Do Robdt mozna

bedzie przystapi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika/Eksploatatora oraz gestora

instalacji, po uzgodnieniu terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii Robot.

Wykonawca w ramach Umowy, od poczatku do dnia zakoriczenia robét i Odbioru Koncowego, jest

zobowigzany wykonac zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy:

a) dostarczyc i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp. -
jezeli wymagane;

b) utrzymacd urzadzenia zabezpieczajgce, ostrzegawcze i informacyjnie w odpowiednim stanie
technicznym;

c) usungc te urzadzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu Robat.

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

4.8.1.3 ARCHITEKTURA

Projektowany budynek w ramach Inwestycji ma by¢ zaprojektowany w miare mozliwosci w
technologii budynkéw modutowych i/lub prefabrykowanych, umozliwiajgcej szybki montaz na
terenie budowy.
Sprefabrykowane moduty docelowo bedg tworzy¢ jednokondygnacyjng czes¢ pracowni badawczo-
rozwojowej oraz dobudowang do niego dwukondygnacyjng czes¢ laboratoryjng. Catos¢ bedzie nie
podpiwniczona.

4.8.1.3.1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

a) Docieplenie $cian (zgodne z zaprojektowang technologig modutowa ) ocieplenie wetng
elewacyjna.

b) Elementy stalowe, stanowigce potaczenie gtéwnych elementédw konstrukcji stalowej
budynku z posadowieniem pokryte powtfoka o wspétczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym niz 0,0001 W/m*K.

c) Wykonczenie elewacji ptytami elewacyjnymi mocowanymi na ruszcie.

d) Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (przed
przystgpieniem do uzytkowania Wykonawca uzyska swiadectwo energetyczne dla
przedmiotowego budynku).

e) Kolorystyka elewacji budynku powinna nawigzywa¢ do otoczenia, by¢ zwigza na z
przeznaczeniem obiektu i by¢ zgodna z lokalnymi wymogami zabudowy (MPZP).

f) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kilka wersji kolorystycznych elewacji i przedstawi
probki wykonczenia i kolorystyki.

g) Prace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta modutéw, ktdre stanowig
dostawe inwestorska.

4.8.1.3.2 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

a) Wszystkie elementy wykonczenia wewnetrznego muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
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b) Posadzki — wykoriczone ptytkami gresowymi lub ceramicznymi, w niektérych miejscach
wyktadziny dywanowe. Materiaty pomocnicze do wykonania posadzki z wykfadziny to
listwy dylatacyjne aluminiowe bez wystajacych wkretéw (jezeli wymagane).

c) Sciany — szpachlowane i malowane ptyty gipsowo-kartonowe, malowane farbami
akrylowymi lub lateksowymi zmywalnymi lub ptytki ceramiczne.

d) Kolorystyka wnetrz do ustalenia na etapie projektu budowlanego z Zamawiajacym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kilka wersji  kolorystycznych i przedstawi probki
wykonczenia i kolorystyki.

e) Prace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta modutéw, ktére stanowia
dostawe inwestorska.

4.8.1.3.3 OCHRONA P.POZ.

Dla projektowanego budynku nalezy przewidziec:

a) Oznakowanie ewakuacyjne ppoz, budynku (drzwi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji,
oznakowanie gasnic itp.) Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem
sztucznym nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

b) Oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych.

c) Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne.

d) Zaprojektowanie uzbrojenia budynkéw i wyposazenie ich w gasnice.

e) W razie koniecznosci, budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
zlokalizowany w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza.

f) Opracowanie instrukcji postepowania w razie pozaru wraz z podaniem jego lokalizacji i
opracowanie instrukcji p.poz. Dane oparte na instrukcji p. poz. dla catego obiektu, nalezy
zweryfikowac i potwierdzi¢ na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

g) Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s nalezy zapewnié
z hydrantu usytuowanego w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od projektowanego budynku.
W przypadku braku zachowania wymaganej odlegtosci nalezy wykona¢ odgatezienie z
najblizszej sieci obwodowej, na ktérej zostanie umieszczony hydrant. Dtugos¢ odgatezienia
nie moze by¢ dtuzsza niz 250m.

h) Dojazd pozarowy dla projektowanego budynku (jezeli bedzie wymagany).

Oprocz spetnienia wymagan wynikajgcych z przepisow p-poz., w obiektach nalezy zapewnic system
sygnalizacji pozarowej (SSP).

Nalezy stosowa¢ materiaty o wysokiej jakosci i estetyce gwarantujgcej bezpieczenstwo i trwatosc
uzytkowania. Przy doborze drzwi wewnetrznych nalezy zwrdci¢ uwage na odpornos¢ ogniowa
zastosowane;j stolarki. Przyjete rozwigzania materiatowe winny by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym
oraz odpowiednimi rzeczoznawcami p.poz.

4.8.1.4 KONSTRUKCIJA

Konstrukcje nosng prefabrykowanych wielko-kubaturowych modutéw, ktére sg dostawa
inwestorskg, stanowi uktad stupowo-ryglowy, ztozony z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, zapewniajgc ochrone budynku przed szeregiem czynnikéw korozyjnych, takich jak
woda morska, zrgce chemikalia oraz czynniki mechaniczne, jak Scieranie i wysokie temperatury.
Sity pionowe i poziome bedg przenoszone sg przez wzajemnie sztywny system ram stalowych,
potgczonych ze sobg za pomoca potaczenia skrecanego.
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4.8.1.4.1 FUNDAMENTY

Nalezy zaprojektowac fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta modutdw oraz warunkami

gruntowymi.

4.8.1.4.2 SCIANY ZEWNETRZNE | MIEDZYMODUtOWE

$Z1 Sciana zewnetrzna—elewacja wentylowana

- Ptyta gipsowo — kartonowa OGNIOWA

- Membrana paroizolacyjna

- Ptyta gipsowo — kartonowa OGNIOWA

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie/Wetna skalna
- Ptyta podktadowa

- Wetna skalna elewacyjna/systemowa podkonstrukcja elewacji

- Membrana wiatroizolacyjna

-Okfadzina elewacyjna wg. rysunku elewacji -

$Z2 Sciana zewnetrzna — attyka

- Hydroizolacja EPDM 8 mm

- Ptyta PIR

- Ptyta cementowo — drzazgowa

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie/ Wetna skalna
- Ptyta podktadowa

- Wetna skalna elewacyjna/systemowa podkonstrukcja elewacji

- Membrana wiatroizolacyjna

- Warstwa wentylacyjna

- Oktadzina elewacyjna wg. rysunku elewacji

SW1 Sciana miedzymodutowa

- Ptyta gipsowo — kartonowa OGNIOWA

- Membrana paroizolacyjna

- Ptyta gipsowo — kartonowa OGNIOWA

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie/Wetna skalna
- Membrana wiatroizolacyjna

- Pustka techniczna

- Membrana wiatroizolacyjna

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie/Wetna skalna
- Ptyta gipsowo — kartonowa OGNIOWA

- Membrana paroizolacyjna

- Ptyta gipsowo — kartonowa OGNIOWA

12,5 mm

12,5 mm
100 mm
12,5 mm
100mm

40 mm
22 mm
100 mm
12,5 mm
100 mm

30 mm

12,5 mm

12,5 mm
100 mm

50 mm

100 mm
12,5 mm

12,5 mm
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4.8.1.4.3 STROP

Projektowany budynek w czesci laboratoryjnej bedzie posiadat strop miedzykondygnacyijny,
bedacy integralng czesciag modutéw. Natomiast w czesci halowej, strop nad parterem bedzie
spetniat funkcje stropodachu, ktérego specyfikacja bedzie podana w dalszej czesci PFU.

4.8.1.4.4 STROPODACH

ST1 Stropodach

- Hydroizolacja EPDM 8 mm

- Ptyta PIR 20 mm

- Styropian EPS 100-038 100 mm

- Ptyta cementowo — drzazgowa 22 mm

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie/ Wetna skalna 160 mm
- Ptyta gipsowo — kartonowa OGNIOWA 12,5 mm

- Membrana paroizolacyjna -

- Ptyta gipsowo — kartonowa OGNIOWA 12,5 mm

4.8.1.4.5 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany dziatowe wykonane w standardowym systemie lekkich $cian gipsowo-kartonowych,
zbudowanych z profili CW50/UWS50 lub CW100/UW100, obustronnie obudowanych dwoma
warstwami ptyt gipsowo-kartonowych.

4.8.1.4.6 SUFITY PODWIESZANE

W projektowanym budynku projektuje sie sufity podwieszane, umozliwiajgce prowadzenie
instalacji w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropodachem.

4.8.1.4.7 POSADZKA

Dla projektowanego budynku zakfada sie posadzki w zaleznosci od rodzaju pomieszczen
przewiduje sie wykonczenie ptytkami gresowymi lub ceramicznymi, a w niektorych
pomieszczeniach wyktadzinami dywanowymi / pcv.

Materiatami pomocniczymi do wykonania posadzki z wykfadziny to listwy dylatacyjne aluminiowe
bez wystajgcych wkretéw (jezeli wymagane).
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4.8.1.5INSTALACIE
4.8.1.5.1 SIECI | INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.8.1.5.1.1ZEWNETRZNE SIECI WODOCIAGOWE

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z istniejgcej w poblizu inwestycji zewnetrznej sieci wodociggowej, z
miejsca wyznaczonego przez lokalnego dostawce wody w wydanych na wniosek Wykonawcy
Warunkach Technicznych przytaczenia do sieci wodociggowe;.

Rurociagi nalezy zaprojektowac i wykonad zgodnie z obowigzujacymi na czas inwestycji przepisami
budowlanymi, wymogami lokalnymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4.8.1.5.1.2ZEWNETRZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE)

Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi przytgczenia do sieci sanitarnej, wydanych na wniosek Wykonawcy przez
lokalnego zarzadce pobliskiej sieci kanalizacyjne;j.

Nalezy przewidzie¢, zaprojektowac i wykona¢ system odprowadzenia wod deszczowych z terenu
inwestycji, dachu projektowanego budynku i miejsc utwardzonych dla catej Inwestycji.

W celu odprowadzenia wéd opadowych poza teren inwestycji (np. do rowu) lub do sieci kanalizacji
deszczowej, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ Warunki Techniczne odprowadzenia waéd
opadowych u lokalnego zarzadcy sieci kanalizacji deszczowej oraz w razie koniecznosci Decyzje
Wodno-Prawng na realizacje danego rozwigzania.

Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac¢ studnie rewizyjne, ktore nalezy lokalizowaé na
odcinkach prostych w odlegtosciach normowych oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i
przekroju. Wtazy do studni wraz z obudowg dostosowaé do nawierzchni w ktérych zostang one
zlokalizowane oraz przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

4.8.1.5.1.3ZEWNETRZNA SIEC HYDRANTOWA

Dla projektowanego budynku uwzglednié¢ (jezeli wymagane) i/lub okresli¢ dostep do istniejacej w
poblizu terenu inwestycji sieci hydrantowej. Nalezy przy tym uwzglednié¢ wytyczne oraz przepisy
P.POZ. dla catego nowoprojektowanego budynku.

4.8.1.5.1.4ZEWNETRZNE PRZYtACZE ENERGETYCZNE

a) Przytacze energii elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany wykonac zgodnie z Warunkami
Technicznymi przytgczenia do sieci energetycznej, wydanych na wniosek Wykonawcy przez
lokalnego zarzgdce pobliskiej sieci elektrycznej.

b) Nalezy wykonac zasilanie do nowej rozdzielni w projektowanym budynku.

c¢) Wykonanie nowej rozdzielni budynku stoi po stronie Wykonawcy.

d) Wykonawca zobowigzany jest rowniez zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczng
zewnetrzng, zasilajgca punkty oswietlenia terenu.

e) Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje sity, swiatta, odgromowg i uziemien stosownie do
potrzeb i w wykonaniu odpornym na warunki $rodowiskowe. Zamawiajgcy oczekuje
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wykonania oswietlenia ogdlnego i miejscowego, oswietlenia awaryjnego, oswietlenia
zewnetrznego, ochrony przepieciowej, uziemienia i ochrony przed porazeniem pradem,
instalacji odgromowej i potaczenia wyréwnawczego. Urzadzenia wymagajace pewnosci
zasilania przytgczone muszg by¢ do sieci poprzez UPS (pom.nr 0.15ai 0.16)

4.8.1.5.1.5ZEWNETRZNE OSWIETLENIE TERENU

Wykonawca zaprojektuje i wykona zewnetrzne oswietlenie terenu wynikajgce z zapotrzebowania i
bezpieczenstwa eksploatowania i uzytkowania otoczenia budynku.

4.8.1.5.1.6 ZEWNETRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE

Dla projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ min. 4 kanaty, typowe studnie teletechniczne.
Instalacje prowadzone podziemnie muszg przewidywac doprowadzenie:

a) sieci LAN;

b) sieci internetowej;

c) instalacji przywotawczej i zdalnego otwierania oraz obstugiwane za pomocg klawiatury z
kodem (domofony, wideo-domofony);

d) instalacji podgladu i kontroli telewizji przemystowej CCTV;

e) instalacji linii telefonicznej;

f) linii sygnalizacji alarmu oraz SAP.

4.8.1.5.2 INSTALACJE WEWNETRZNE
4.8.1.5.2.1 WEWENETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla projektowanego budynku:

a) Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z rur stalowych
ocynkowanych lub tworzywowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami i
powszechng wiedzg techniczna.

b) Przewody instalacji c.w. nalezy odpowiednio zaizolowac cieplnie.

c) Przewody instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ w $cianach konstrukcji modutéw
budowlanych.

d) Po wykonaniu instalacje wodociggowa poddac nalezy prébie szczelnosci, przeptukaé i
zdezynfekowac.

4.8.1.5.2.2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla projektowanego budynku przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

a) Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykonac z rur PCV, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wymogami i powszechng wiedzg techniczna.

b) Ze wzgledu na pdiniejszg mozliwos¢ nadbudowy budynku, nalezy przewidzie¢ pion
kanalizacyjny prowadzacy do ewentualnie dobudowanych pdzniej wyzszych kondygnacji
budynku lub szacht na pion kanalizacyjny z rewizjg (na poziomie projektowanego parteru
budynku) nad posadzkg oraz wyprowadzenie do kominkdw wywiewnych.
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c)

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji sanitarnej nalezy wykonaé préby szczelnosci.

4.8.1.5.2.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla projektowanego budynku przyjmuje sie nastepujace zatozenia:

Zrédtem ciepta na projektowanego budynku bedzie: kociot gazowy i/lub pompa ciepta
(uktad pomp ciepta).

Ogrzewanie grzejnikami ptytowymi (dopuszczalne tez ogrzewanie podtogowe).

Nalezy przewidzie¢ uktad sterowania temperaturg wewnatrz poszczegdlnych pomieszczen,
niezalezny od siebie - gtowice termostatyczne i/lub sterowanie elektroniczne.

4.8.1.5.2.4 INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w projektowanym bedzie odbywaé sie poprzez
zamontowane Zrodto ciepta w postaci pieca gazowego i/lub pompy ciepta (uktadu pomp ciepta).
Dopuszcza sie zastosowanie systemu zbiornikdow do magazynowania i podgrzewania wody pod
warunkiem, ze rozwigzanie pokryje zapotrzebowanie budynkéw na wode.

4.8.1.5.2.5 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Dla projektowanego budynku w zakresie wewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy przewidziec:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Montaz rozdzielni gtéwnej.

Montaz wewnetrznej linii zasilajace;.

Montaz wytgcznika p.poz.

Instalacje oswietlenia podstawowego.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego (bezpieczerstwa i ewakuacyjnego) z podtrzymaniem
oswietlenia awaryjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Instalacje obwoddw sitowych -gniazda 3-fazowe 400V w pomieszczeniach halowych.
Instalacje obwoddéw gniazd 1-fazowych 230V, przy czym w kazdym pomieszczeniu
laboratoryjnym przewidzie¢ montaz minimum 4 gniazdek podwdjnych na jedng osobe
pracujgcg w danym pomieszczeniu. W toaletach nalezy przewidzie¢ gniazdalP44. W
pomieszczeniach socjalnych dodatkowo przewidzie¢ min. 2 gniazda podwdjne do
podtgczenia sprzetéw nad ewentualnie projektowanym blatem kuchennym / blatami
kuchennymi.

Instalacje wykona¢ podtynkowo i pod posadzkowo przewodami z zytami miedzianymi o
izolacji 750V.

Instalacje zasilajacg wentylatory wspomagajgce wentylacje grawitacyjng (jezeli konieczne).
Zasilanie rzutnikéw w salach konferencyjnych (pod sufitem).

Instalacje ochrony odgromowe;.

Instalacje potgczen wyrownawczych.

Ochrone przeciwprzepieciowa.

Ochrone od porazen prgdem elektrycznym.

Instalacje wykonac¢ w uktadzie TN-S.

Urzadzenie bezprzerwowego zasilania UPS o podtrzymaniu 2h w pom. serwerowni.
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q) Urzadzen bezprzerwowego zasilania UPS o podtrzymaniu 2h dla poszczegdlnych stanowisk
komputerowych (zwtaszcza w punkcie obstugi klienta) lub jednego urzadzenia UPS dla
wszystkich stanowisk komputerowych w budynku.

r) Oswietlenie terenu i otoczenia budynku.

Stosowaé osprzet o wysokiej jakosci i estetyce, gwarantujacy bezpieczenstwo i  trwatos¢
uzytkowania. Przyjete rozwigzania materiatowe winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

4.8.1.5.2.6 INSTALACIE TELETECHNICZNE

Nalezy wykonac sie¢ telefoniczng, teleinformatyczng zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi

Zamawiajgcego kablem swiattowodowym.

Dla projektowanego budynku w ramach instalacji teletechnicznych nalezy przewidziec:

a) Instalacje telefoniczng.

b) Instalacje wewnetrznej sieci komputerowej z minimum dwoma gniazdami LAN na jedng osobe
przy stanowiskach komputerowych, ilos¢ gniazd LAN we floorbox musi wynosi¢ minimum 3.

c) Instalacje telewizji dozorowej CCTV - monitoring wykorzystujgcy kamery megapikselowe, min.
2 MPX z oswietlaczami podczerwieni przewidzie¢c montaz ok. 6 kamer w tym dwie obrotowe z
zoomem 20x.

d) Instalacje systemu sygnalizacji alarmu i pozaru SAP (wg.o bowigzujgcych przepisow).

e) Instalacje antywtamaniowa, alarmowa.

f) (HDMI, LAN, D-SUB) dla rzutnikéw w salach konferencyjnych.

g) Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby mozna
byto je stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb.

Stosowac osprzet o wysokiej jakosci i estetyce, gwarantujacy bezpieczenstwo i trwatos¢
uzytkowania. Przyjete rozwigzania materiatowe winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

4.8.1.5.2.7 INSTALACJE ODGROMOWE | UZIEMIAJACE

Dla projektowanego budynku oczekuje sie zastosowania przewoddéw uziemiajgcych wykonanych z
bednarki Fe/Zn 30x4mm. Do gtéwnych przewoddw uziemiajgcych bedy podtgczone: przewody
ochronne PE, przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urzadzenia piorunochronne.

4.8.1.5.2.8 INSTALACJA WENTYLACJI

Dla projektowanego budynku w ramach instalacji wentylacyjnej przewiduje sie:

a) Wentylacje grawitacyjng mechaniczng (moze byé z rekuperacjg) i/lub w razie koniecznosci
grawitacyjng (jezeli kompatybilna z systemem klimatyzacji).

b) Krotnos¢ wymian powietrza i wydajnos¢ wentylacji nalezy przyja¢ wedtug obowigzujgcych
norm.

c) Przyjete rozwigzanie musi by¢ kompatybilne z przyjetym systemem klimatyzacji dla budynku.
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4.8.1.5.2.9 KLIMATYZACIA

Dla projektowanego budynku przewiduje sie system instalacji klimatyzacji. llo$¢ i rodzaj
pomieszczen klimatyzowanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym / Inwestorem.

4.8.1.5.2.10 WYPOSAZENIE

Dla projektowanego budynku w ramach wyposazenia przewiduje sie:

a) Baterie umywalkowe chromowane z wktadem ceramicznym, dZzwignia regulatora temperatury,
perlatorem.

b) Umywalki, miski ustepowe, pisuary - biate ceramiczne; zlewy ze stali nierdzewnej lub
konglomeratu; kratki Sciekowe i podtogowe korytka odwodnienia liniowego - stal nierdzewna.
Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazy¢ w dozowniki mydfa lub dozowniki ptynéw
dezynfekcyjnych, dozowniki recznikéw papierowych, kosze na Smieci.

c¢) Whycieraczki zewnetrzne antyposlizgowe ze stali ocynkowanej z przestrzenia pod na
gromadzenie brudu, wymiar oczka wezszego okoto 11mm.

d) Whycieraczki zewnetrzne dla bud. socjalnego antyposlizgowe z krat typu WeMa ze stali
ocynkowanej z przestrzenig pod na gromadzenie brudu.

e) Woycieraczki wewnetrzne systemowe na listwach aluminiowych filcowo-szczotkowe 1:1.

4.8.1.6 WYKONCZENIE BUDYNKU
4.8.1.6.1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

W zakresie wykoriczenia zewnetrznego budynku zakfada sie:

a) Kolorystyka elementédw wykonczenia elewacji w oparciu o palete koloréw RAL zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.

b) Elewacje / Sciany zewnetrzne z ptyt elewacyjnych.

c) Sciany zewnetrzne z cokotami odpornymi na zabrudzenia i dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

d) Obrébki blacharskie w miejscach wymaganych.

e) Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachow stalowe lub PCV.

f) Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

g) Drzwizewnetrzne PCV, aluminiowe, stalowe - malowane proszkowo.

h) Stolarka okienna PCV lub ALU spetniajaca obecnie obowigzujgce normy i wymogi.

4.8.1.6.2 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Wykonczenie wewnetrzne, jego standard i zakres bedzie uzgodnione z zamawiajgcym /
Inwestorem w pdzniejszym terminie, zgodnie z odrebnymi wytycznymi.

4.8.1.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokot
nowobudowanego budynku zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i
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wymaganiami dotyczacymi wzajemnych odlegtosci obiektow budowlanych, sieci, przytaczy i
uktadu komunikacyjnego.
W ramach zagospodarowania terenu nalezy zapewni¢ :
a) wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegdlnych istniejacych i projektowanych
elementdw;
b) mozliwos¢ bezpiecznego uzytkowania budynku;
c) wiasciwy uktad drég pozarowych (dla budynku administracyjnego)
d) odtworzenie mogacych ulec zniszczeniu lub czasowemu usunieciu podczas prowadzonych
prac budowlanych zastanych elementéw zagospodarowania terenu;
e) wykonanie sieci i przytaczy zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez gestorow
sieci oraz w powigzaniu z istniejgcymi i projektowanymi sieciami.

4.8.1.7.1 OGRODZENIE TERENU

Teren inwestycji w razie potrzeby nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci do 2,2 m. Rodzaj,
sposob i zakres terenu do ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym / Inwestorem.

4.8.1.7.2 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN

W zakresie uksztattowania terenu i zieleni dla projektowanego budynku ustala sie:

a) Teren nalezy uksztattowac tak, aby projektowany budynek, drogi, parkingi i chodniki,
znajdowaly sie na wzglednie jednakowym poziomie, i o ile bedzie to mozliwe, na wysokosci ok.
0,5 m powyzej poziomu istniejgcej drogi wewnetrzne;j.

b) Teren wokdt budynku, drég, parkingdw nalezy utrzymaé w formie trawnikow, z matg iloscig
zieleni niskiej (krzewy).

c) Trawniki powinny by¢ zatozone na warstwie wegetacyjnej zyznej o grubosci min. 10 cm.

d) Drogi oraz parkingi nalezy oddzieli¢c od terendéw zielonych kraweznikiem betonowym
15x30x100cm, wystajacym ponad powierzchnie drég na 12,0 cm oraz w miejscach
oznaczonych kraweznikiem najazdowym (obnizonym) 15x22x100 cm wyniesionym na 3,0 cm
powyzej nawierzchni drogowej. Chodnik od terendw zielonych nalezy oddzieli¢ obrzezem
betonowym 25x100x6cm.

e) Chodnik wykona¢ z kostki betonowe;j.

4.8.1.7.3 DROGI, PARKINGI SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajacy drogi wewnetrzne oraz
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych (klientéw i pracownikéw). Wykonawca
zaprojektuje i wykona maksymalnie duzg ilos¢ miejsc postojowych, ktéra jednak bedzie
uzalezniona w maksymalnej ilosci dopuszczonej gabarytami dziatki i wymogami MPZP.
Na terenie dziatki i inwestycji, przewiduje sie wykonanie drdg, ktére muszg spetnia¢ nastepujgce
warunki:

a) muszg umozliwia¢ dostep wozow strazy pozarnej;

b) muszg umozliwi¢ podjazd pod planowane miejsca parkingowe;

¢) muszg umozliwi¢ podjazd i podejscie do budynkow.
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Nawierzchnie droég i miejsc parkingowych wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci
min. 8 cm, na podbudowie drogowej z warstwg odsaczajgca, spetniajgcej warunki nosnosci 10T na
0$ i mrozoodpornosci (w odniesieniu do szczegdétowych badan gruntowych). Nalezy przewidziec
podziat na stanowiska parkingowe.

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnego rozwigzania nawierzchni w oparciu o obowigzujace
przepisy i po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiajgcego.

4.8.1.7.4 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Nalezy zaprojektowaé miejsce gromadzenia odpaddw statych, z tatwym dostepem w celu wywozu
przez stuzby porzgdkowe. Do gromadzenia odpaddw nalezy wyodrebni¢ pomieszczenie w obrebie
projektowanego budynku lub w formie odrebnej, zewnetrznej wiaty smietnikowej.

W przypadku odrebnej wiaty Smietnikowej proponuje sie ostone smietnikowa ze Scianami z paneli
z blachy stalowej z powtokg ochronng. Ostona s$mietnika w konstrukcji stalowej z profili
zamknietych, na podtozu z kostki betonowej chodnikowej prasowanej. Konstrukcja stalowa
ocynkowana i malowana proszkowo.

Dach ptaski kryty blachg trapezowg z powtoka ochronng z biegngcg dookota attykg o wysokosci
min. 160 mm. Drzwi dwuskrzydtowe, przygotowane do zamka cylindrycznego. Odwodnienie
zintegrowane w dachu.

Od strony wewnetrznej ostona $mietnika jest zabezpieczona deskami przed uszkodzeniem przy
wyjmowaniu konteneréw. Zaproponowana wiata jest zamykana drzwiami i zabezpieczona przed
dostepem ptakow. Gabaryty ostony dostosowano do ustawienia do 4 szt. duzych , typowych
konteneréw V=1m3.

Kolorystyke obudowy $mietnika nalezy dostosowac do kolorystyki obiektu. Stosowac materiaty o
wysokiej jakosci i estetyce, gwarantujgce bezpieczenstwo i trwatos¢ uzytkowania. Przyjete
rozwigzania materiatowe winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
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4.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
4.9.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu
budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388
ha), obreb NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewédztwo matopolskie wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen wymaganych w fazie projektowania,
wykonania oraz odbioréw.

4.9.1.1 ROBOTY OBJETE WWIORB

Do robét objety WWIORB zaliczymy:
a) Roboty ziemne.
b) Roboty betonowe i zbrojenie betonu.
c) Realizacja gotowych modutéw budowlanych na konstrukcji stalowe;.
d) Montaz gotowych modutéw budowlanych na terenie inwestyciji.
e) Prace wykonczeniowe zewnetrzne po montazu gotowych modutéow budowlanych.
f) Prace wykonczeniowe wewnetrzne po montazu gotowych modutéw budowlanych.
g) Posadzki, pokrywanie podtdg.
h) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw.
i) Roboty wykonczeniowe, malarskie.
i) Instalowanie Scianek dziatowych i sufitéw podwieszanych
k) Roboty izolacyjne.
[) Roboty drogowe.
m) Instalacje sanitarne i technologiczne zewnetrzne i wewnetrzne.
n) Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
o) Instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne.

4.9.2 ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

WWIiORB okres$laja wymagania dla wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a takze stanowig materiat pomocniczy do opracowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).
Zapisy zawarte w WWIORB w zakresie standardu materiatéw, wykonania robot i wymaganej ich
jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowac jako minimalne.
Zapisy WWIORB odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy
traktowad¢, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé¢ w
nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

. Umowa.

.  Dokumentacja Projektowa.

lll.  Specyfikacja Techniczna.
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4.9.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
dostosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministréow.

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

Badania gruntowe - ogdt badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych)okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament idach.

Certyfikat - znak bezpieczeAstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczga lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
doprowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje miedzy innymi:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

e dziennik budowy;

e protokoty odbioréw czesciowych i koricowych;

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu;

e operaty geodezyjne.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Legitymacje urzadzen - swiadectwa dopuszczenia do ruchu i/lub uzytkowania dla urzagdzen(takze
DTR urzadzen).
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Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektéw tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.

Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem lzby Architektow lub Inzynierow Budowlanych.

Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane iich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

Roboty budowlano-montazowe - budowa, a takze prace polegajagce na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robdt
zabezpieczajagcych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo
tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlane;j.

Roboty zabezpieczajace- mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu roboét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot
dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb
postronnych.

Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapédw budowy.

Sieci uzbrojenia terenu- wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia.

Srodek transportu/-owy - $rodek transportu technologicznego uzywany na placu budowy do
przemieszczania w poziomie (np. z miejsca sktadowania na tym placu budowy) do miejsca
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wbudowania lub srodka transportu pionowego (wyciagu, dzwigu lub tp.) - anonimowego rodzaju
(najczesciej pojazd spalinowy o nosn. ok. 1-3,5 t).

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktdre
uzyskaty certyfikat.

4.9.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.9.4.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi jakimi dysponuje oraz przekaze obszar placu budowy.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu obiektéw placu budowy.

4.9.4.2 DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA

W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie
z Umowg i wytycznymi PFU.

4.9.4.2.1 ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

W ramach realizacji projektu Wykonawca wykona/opracuje/zleci wykonanie/uzyska w
szczegoblnosci:

I.  Materiaty przygotowawcze i przedprojektowe:
a) Aktualng mape do celéw projektowych.
b) Szczegdtowe badania geotechnicznych w zakresie:
e wykonanie odwiertow na gtebokos¢ wynikajaca z przyjetej konstrukcji;
e okreslenie nosnosci gruntu;
e ustalenie poziomu wéd gruntowych;
e wykonanie obliczen sprawdzajgcych posadowienie budynku;
e opracowanie wnioskdw oraz rozwigzan technologicznych w przypadku
niestabilnego gruntu lub wysokiego poziomu wadd gruntowych;
e opracowanie wnioskdw oraz rozwigzan technologicznych ciezkich izolacji
przeciwwodnych w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych.
c) Koncepcja inwestycji wykonana z uwzglednieniem wymagan niniejszego PFU.
d) Operat wodno-prawny a ostatecznie pozwolenie wodno-prawne — o ile bedzie
wymagany.
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II.  Projekt Budowlany:
Projekt budowlany powinien by¢ opracowany:

a) na podstawie materiatdw wyjsciowych, o ktérych mowa w czesci ,Zakres
przedmiotu zamowienia — Prace projektowe”;

b) $cisle wedtug aktualnie obowigzujgcych przepisdw i wymagan zawartych w ustawie
Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.);

c) na podstawie wymagan okreslonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego;

d) na podstawie aktualnych podktadow geodezyjnych;

e) w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolern wymaganych przez Prawo
budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw/przepiséw (np. o Ochronie i
ksztattowaniu srodowiska, o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.).

lll.  Informacja o planie BIOZ.
IV.  Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku.
V.  Projekt- Budowlany oraz Projekty Wykonawcze (dla wszystkich branz):
a) projekt architektoniczno-budowlany;
b) projekt branzy sanitarnej (wod-kan, co, cwu);
c) projekt branzy sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja);
d) projekt branzy elektrycznej;
e) projekt instalacji niskoprgdowych (telefoniczna, strukturalna, alarmu, itp.)
VI. STWIORB.
VIL. Plan BIOZ.
VIIl.  Inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji.

4.9.4.2.2 FORMA PRZEKAZANIA DOKUMENTACII

Dokumentacje nalezy opracowac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu na zasadach i w ilosciach
okreslonych w ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia” w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa bedzie odebrana zgodnie z warunkami Umowy.

Ustala sie tryb przekazania i uzgodnienia dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce: Zgodnie z Umowa.

4.9.4.2.3 PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACII

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454 z pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie ( Dz.U.2005 nr 201, poz. 1673z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. 2003 nr 120,p0z.1126z pdzn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn.zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z2004 r. nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.).

e Inne obowigzujgce przepisy.

e PFU iuzgodnienia z Zamawiajgcym.

4.9.4.2.4 PODSTAWA | ZAKRES WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZE)

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé z uszczegdétowieniem rozwigzan, jednoznacznym

okresleniem parametréw technicznych i zastosowanych materiatéw.

Dokumentacja powinna zawierac:

e rodzajiilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach);

e informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robdt oraz o koniecznosci
opracowania planu ,,BIOZ” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego).

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne i materiatowe, rysunki szczegdtéw i
detali wraz z dokfadnym opisem i podaniem  wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajgcych na wiasciwy dobdér materiatédw, urzadzen, itd.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzyé.

49.4.2.5 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWA AUTORSKIEGO

Wymagania w zakresie Prawa Autorskiego bedg okreslone w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

4.9.4.3ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

a) Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany. Do wszystkich czesci/branz projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzuje sie sporzgdzi¢ projekt wykonawczy, ktéry to projekt
bedzie podstawg wykonania Robdt. Zakres projektu wykonawczego okresli Projektant
Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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b) Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

c¢) WWIiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowia
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

d) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i WWIORB.

e) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢
akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

f) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

g) Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z wymaganiami
okreslonymi w PFU.

4.9.4.4 HARMONOGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg w ramach odrebnie stworzonego Harmonogramu Robét.

4.9.4.5 OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie terenu budowy i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty przejecia terenu od Zamawiajgcego do Daty
przekazania terenu Zamawiajgcemu po zakonczeniu zadania.

4.9.4.6 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

a) jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg producentéw,

b) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru,

c) jakos¢ zastosowanych materiatéw,

d) zabezpieczenie terenu budowy,

e) ochrone srodowiska w czasie wykonania robét,

f) ochrone przeciwpozarows,

g) ochrone wtasnosci publicznej i prawne;j,

h) bezpieczenstwo i higiene pracy,

i) ochrone i utrzymanie robét,

j) stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej WWiORB i STWiORB, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

4.9.4.7 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru
Konncowego Robodt, a w szczegdlnosci:

a) Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczeristwa Robdt.

4.9.4.8 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie przeciwdziataé
wystapieniu ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, powstatych w wyniku
skazenia, hatasu lub innych powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.9.4.9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach jak i na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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4.9.4.10 OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swaj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
witasnosc¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byc¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4.9.4.11 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.9.4.12 PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zostac sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosc srodkdw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
h) iinne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

4.9.4.13 DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie z wymaganym
przepisami wyprzedzeniem wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia oraz
Zakonczenia Robét.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci,
ktdrego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
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4.9.4.14 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.9.4.15 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robdt powinien spetni¢ wszelkie wymagania co do Wykonawcy podane w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

4.9.4.16 KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot powinien wszystkie kwalifikacje podane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ).

4.9.5 MATERIALY
4.9.5.1 DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajagce dokumenty stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty
s3 wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy
w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze
STWIORB to takie materiaty i / lub urzagdzenia zostang odrzucone.

4.9.5.2 JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW

Za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami STWiIORB odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.

Wszystkie dokumenty powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

4.9.5.3 STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
I STWIORB

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych;
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b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru zwfaszcza co do
elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw.

4.9.5.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Jesdli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed zamdéwieniem/uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla prowadzonych badan.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.
Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci, Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za
nieprzyjete.

4.9.5.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot
i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

4.9.5.6 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

W zakresie kontroli jakosci robét:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robat.

c¢) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe]j i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
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d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

e) Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

f) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

4.9.5.7 BADANIA | POMIARY

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4.9.5.8 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatéw i robot z wymaganiami STWiIORB na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i STWiIORB. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

4.9.5.9 ATESTY JAKOSCI MATERIALtOW | URZADZEN

W przypadku materiatéw, dla ktdorych atesty s3 wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb  jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niegobadan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzagdzenia — wazne legitymacije

Strona 41 z 46



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
Budowa budynku pracowni badawczo-rozwojowej na dziatkach nr 264/2 (0,2257 ha) oraz 21/15 (0,0388 ha), obreb
NH-37, Nowa Huta w Krakowie, wojewddztwo matopolskie

mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze
STWIORB to takie materiaty i / lub urzagdzenia zostang odrzucone.

4.9.5.10 DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacje robot stanowig nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego.

b) Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o petnomocnictwo
udzielone przez Inwestora.

c) Warunki techniczne wydane przez wtascicieli sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu inwestycji.

d) Projekt budowlany.

e) Plan BIOZ.

f) Projekty wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

g) Pomiary geodezyjne.

h) Badania geotechniczne.

i) Protokoty prdéb i badan.

j) Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

k) Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robdt
opracowane przez producentdw maszyn i materiatow.

) Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoniczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

m) Instrukcje obstugi i eksploatacji.

n) Dokumenty rozliczenia finansowego robét.

o) Operat odbioru korcowego.

p) Protokoty przekazania terenu budowy.

g) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne - Protokoty odbioru
robot.

r) Protokoty/notatki z narad i ustalen.

s) Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

t) Inne wymagane prawnie bgdZz umowa.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

4.9.6 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB.
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W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru,
nie moze by¢ pdiniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.9.7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.9.8 ODBIOR ROBOT

Rodzaje Odbioréw Robdt w zaleznosci od ustaled odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja
nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

4.9.8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu i/lub Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robodt. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy i/lub Inspektor
Nadzoru.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz trzy dni robocze po podaniu daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

4.9.8.2 ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Po zakonczeniu etapu robét lub innych przewidzianych w umowie, dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty: inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wykonanego etapu robot, protokoty odbioréw technicznych, atesty na
wbudowane materiaty, dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, dziennik budowy, protokoty badan i sprawdzen, rozliczenie z materiatow powierzonych
przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich
ilosci i wartosci.

4.9.8.3 ODBIOR KONCOWY ROBOT

W zakresie odbioru koncowego robét ustala sie co nastepuje:

a) Odbior koricowy polega na catosciowe]j ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

b) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kocowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

c) Odbidr koricowy robdt nastgpi zgodnie z warunkami umowy w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia wszelkich dokumentéw.

d) Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

e) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

f) W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

g) W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

h) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

4.9.8.4 INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.
4.9.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest Umowa oparta o cene ryczattowa. Wszelkie warunki ptatnosci bedzie
uwzglednia¢ Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

4.9.10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdin. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454 z pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie ( Dz.U. 2005 nr 201, poz. 1673 z pézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z
pdin. zm.).

e Inne obowigzujgce przepisy.

4.9.11 NORMY

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich
przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej, w jego siedzibie:
ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram - Elektroniczna Biblioteka
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Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajagcym normy z zakresu budownictwa, normy branzowe,
zbiér przepisow prawa budowlanego, dostepnym na www.integram.com.pl .

Podstawowe normy lub ich Zzrédta, dotyczagcego wykonania poszczegdlnych asortymentdw Robdt,
podano ponizej:

PN-69/B-1002 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06200;1997 — konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru.
PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie podtoza.

PN-90-B03200 — konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawalnicze wg
obowigzujacych norm.

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-75/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-EN 13139-2003
Kruszywa do zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane -
czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. PN-EN 13318 Podktady
podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. PN,-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowe]. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/B-1012 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, = wfasciwosci i
oznakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe, Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i oznakowanie. okredlenia.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
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