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SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (SCP)



Nazwa Zadania:

„ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA TERMINALA INTERMODALNEGO W BRZESKU”


Nazwa i adres Zamawiającego: 

KARPIEL Sp. z o. o.
Kąty 146
32-862   Porąbka Iwkowska

Główne nazwy i kody zamówienia wg CPV:


45000000-7 Roboty budowlane
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100-7 Budowa kolei
45234113-1 Rozbiórka torów
45234116-2 Budowa torów
45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
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A.  Lokalizacja  przedsięwzięcia
Administracyjnie obszar opracowania położony jest w województwie małopolskim, w powiecie
brzeskim, na obszarze miasta i gminy Brzesko.
Inwestycja planowana jest na terenie działek o numerach ewidencyjnych:
· [bookmark: _Hlk198218827]1361/4 oraz części działek 1329 i 1387/5 – w obrębie ewidencyjnym Brzesko, na obszarze miasta Brzesko,
· 2310/1, 2311/1, 2312/1, 2313/1, 2314/1; 2315/1, 2315/2, 2316, 2317, 2375/1 – w obrębie
ewidencyjnym Jadowniki, na obszarze gminy Brzesko
o łącznej powierzchni opracowania 66 410,60 m2 tj. ≈ 6,64 ha.

Teren przeznaczony pod przebudowę Terminala przeładunkowego bezpośrednio sąsiaduje:
· od strony wschodniej z terenem przemysłowym, na którym znajduje się ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (dalej: MPEC) w Brzesku.
· od strony południowej w bezpośrednim sąsiedztwie placu Terminala znajduje się wielotorowa bocznica kolejowa (w użytkowaniu Inwestora). 
· od strony zachodniej znajduje się teren przemysłowy, na którym prowadzi działalność wiele firm. W kierunku północno-zachodnim od Terminala znajduje się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zamieszkania zbiorowego (zabudowa szeregowa). 
· od strony północnej znajduje się teren użytkowany rolniczo. W części na terenie gdzie zaprzestano produkcji rolnej porośnięty jest samosiewami drzew i krzewów. 
    Teren pod planowaną inwestycję został objęty zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwały Nr XXXII/216/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”. Zgodnie z zapisami powyższej Uchwały, omawiany rejon w większości stanowi tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone w planie symbolem 6 P/U. Dodatkowo fragment bocznicy kolejowy stanowi obszar oznaczony w planie symbolem 3 U/P i stanowi tereny zabudowy usługowej z utrzymaniem istniejących obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Cała powierzchnia omawianego terenu w chwili obecnej jest zagospodarowana – na omawianym terenie od 2010 roku funkcjonuje Terminal kontenerowy, składający się z bocznicy kolejowej z kilkoma rozjazdami oraz z przylegającego do niej od północy placu służącego do rozładunku i składowania kontenerów. Obszar użytkowany na prowadzenie opisywanej działalności obejmuje około 6,64 ha.
Plac wraz z układem komunikacyjnym projektowany jest na terenie, który w zdecydowanej części był dotychczas przekształcony zabudową przemysłową lub drogami dojazdowymi i placami wyłożonymi płytami betonowymi. Jedynie na obrzeżach w części wschodniej, północno-wschodniej, północnej i zachodniej obecnie znajdują się tereny zielone – trawnik lub tereny niezagospodarowane pokryte samorzutną roślinnością trawiastą. Obecne place i drogi są w złym stanie i nie posiadają odpowiedniej konstrukcji mogącej przenosić duże obciążenia.











Zestawienie działek objętych planowanym przedsięwzięciem przedstawiono w poniższej tabeli:

	NR DZ. EWID.
	OBRĘB
	OBSZAR
(ha)
	WŁASNOŚĆ/UŻYTKOWANIE

	1361/4
	

0001
Brzesko
	4,3205
	Karpiel-Spółka z o.o., Kąty 146, 32-862 gmn. IWKOWA

	1329
	
	1,1153
	Skarb Państwa (wł.); Karpiel-Spółka z o.o., Kąty 146, 32- 862 gmn. IWKOWA (wieczyste użytkowanie)

	1387/5
	
	0,9134
	Gmina Miasta Brzesko ul. Bartosza Głowackiego 51, 32- 800 Brzesko / MPEC Sp. z o.o. w Brzesku ul. Ciepła 11 32-800 Brzesko

	2310/1
	




0002
Jadowniki
	0,14
	


Skarb  Państwa  –  Starosta  Brzeski  ul.  Bartosza
Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

	2311/1
	
	0,06
	

	2312/1
	
	0,14
	

	2313/1
	
	0,12
	

	2314/1
	
	0,11
	

	2315/1
	
	0,08
	

	2315/2
	
	0,51
	Karpiel-Spółka z o.o., Kąty 146, 32-862 gmn. IWKOWA

	2316
	
	0,04
	

	2317
	
	0,18
	Państwo - Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórczego Przemysłu Paszowego "BACUTIL" w Krakowie

	2375/1
	
	0,10
	Gmina Brzesko ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko


                                                Tabela 1 Wykaz działek objętych inwestycją


	                                 Mapa 1 Lokalizacja terenu objętego inwestycjąTeren planowanej inwestycji


B. Cel planowanego zamierzenia inwestycyjnego
Przeładunki na terenie rozbudowywanego Brzeskiego Terminala Kontenerowego oraz bezpośrednie załadunki towarów, dotyczyć będą głównie takich jednostek ładunkowych jak kontenery wielkie uniwersalne, głównie serii 1 ISO (40”; 20”), kontenery typu chłodnia, tankkontenery, naczepy intermodalne, nadwozia wymienne.
Przeładunki i transport kontenerów w obrębie placu składowania będzie odbywał się za pomocą wozów wysięgnikowych samojezdnych (reachstacker) i pojazdu terminalowego. Na Terminalu dokonywane będą przeładunki w relacjach typowych jakie występują w punktach przeładunkowych kolei normalnej:
· wagon - wagon,
· wagon - samochód.
[bookmark: _bookmark4]Docelowo przewiduje się obsługę 1 składu dojeżdżających do Terminala w ciągu doby. Maksymalna liczba kontenerów na jeden pociąg to 80 szt. Przeładunek bezpośredni w relacji wagon – wagon i wagon – samochód w ilości ok. 50% oraz przeładunek pośredni poprzez plac w ilości ok. 50% ogólnej liczby kontenerów.

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa terminala intermodalnego w Brzesku”.

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1. wykonanie koncepcji, dokumentacji przedprojektowej (m.in. uzyskanie warunków technicznych, opracowanie badań geotechnicznych), projektów budowlanych, projektów budowlanych technicznych i projektów wykonawczych wszystkich niezbędnych branż,
2. budowa i rozbiórka następujących obiektów:
· [bookmark: _Hlk198209818]budowę wiaty / zadaszenia nad strefą wjazdową na teren terminala i 2 stanowiskami
do ważenia pojazdów
· budowę budynku obsługi urządzeń (wraz z pomieszczeniem na kocioł parowy)
· budowę magazynu
· budowę nowego zjazdu publicznego
· budowę parkingu dla samochodów ciężarowych
· budowę parkingu dla samochodów osobowych (pracowników / petentów)
· budowę placów manewrowych i ciągów jezdnych
· budowę stanowiska do składowania i dystrybucji oleju napędowego
· budowę platformy kontenerowej / placu pod składowanie kontenerów ciężkich
· budowę platformy kontenerowej / placu pod składowanie kontenerów lekkich
· budowę strefy do magazynowania tank kontenerów wyposażonego w nieckę odciekową
z separatorem chemicznym
· przebudowę układu torowego serwisowego, podwójne torowisko wykończone płytami
przejazdowymi CBP
· remont układu torowego - główna bocznica kolejowa, 4-torowa, wykończenie jako
powierzchnia biologicznie czynna (trawnik, rozchodnik)
· niwelację terenu związaną z powyższymi pracami
· budowę nowej oczyszczalni ścieków
· budowę / przebudowę doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
· budowę / przebudowę doziemnych instalacji elektroenergetycznych SN i NN
· budowę nowej zewnętrznej rozdzielni SN
· budowę punktu zasilania dla kontenerów chłodniczych
· budowę słupów oświetleniowych
· budowę kanalizacji teletechnicznej
· zaadaptowanie zbiornika po obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków oraz zbiornika na cele p. poż. na potrzeby gromadzenia wód opadowych i roztopowych
· realizację instalacji pv (fotowoltaicznych) na dachach planowanej wiaty i budynku
           warsztatowego, a także na dachu istniejącego budynku biurowego (administracyjnego)
Dodatkowo, na potrzeby realizacji tego etapu konieczne będzie wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych:
· rozbiórka budynku kotłowni
· rozbiórka budynku warsztatowego
· rozbiórka budynku przy wjeździe
· rozbiórka elementów infrastruktury: wagi samochodowej
· rozbiórka zadaszenia przy stacji tankowania
· rozbiórka istniejącej oczyszczalni ścieków
· likwidacja istniejącego słupa energetycznego SN;
3. uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, zezwoleń, w tym uzyskanie / zmiana prawomocnej decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, niezbędnych dla wykonania umowy;
4. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę (prawomocnych i ostatecznych), opatrzonych klauzulą ostateczności;
5. wykonanie wszystkich robót budowlanych i montażowych z zapewnieniem należytej staranności i jakości oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania powierzonego zamówienia;
6. zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej;
7. przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, o ile okaże się to niezbędne (przebudowę należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci);
8. wykonanie robót przygotowawczych i zabezpieczenia istniejącego zagospodarowania terenu budowy i zaplecza,
9. organizację placu budowy i zaplecza budowy,
10. roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami;
11. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości, użytkowanych przez Wykonawcę lub obiektów budowlanych uszkodzonych wskutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
12. roboty towarzyszące;
13. roboty fundamentowe z wywozem i utylizacją urobku zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
14. ponoszenie opłat za nadzory, badania, próby, odbiory etc.;
15. opracowanie dokumentacji powykonawczej;
16.    sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;
17. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich decyzji zezwalających na pełne
użytkowanie
18. po zakończeniu robót - rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne, socjalne i plac budowy,
19. nasadzenia roślinności i rekultywacja terenu, prowadzonych prac budowlano-montażowych
Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umowy uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o braku sprzeciwu do użytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i decyzją / decyzjami o pozwolenia na budowę.
Bilans terenu obejmujący przekształcenie terenu w trakcie realizacji będzie przedstawiał się następująco:
· powierzchnia zabudowy – 3 217,70 m2,
· projektowane utwardzenia – 47 590,70 m2,
· powierzchnia zieleni biologicznie czynna – 12 684,40 m2.

Bilans całości terenu obejmujący projektowane przekształcenie terenu przedstawia się następująco:

	Rodzaj:
	Powierzchnia (m2)

	Zabudowa projektowana
	5 428,50

	Projektowane utwardzenia terenu
	47 590,70

	Powierzchnia zieleni – biologicznie czynna
	13 255,00

	razem
	66 274,20


[bookmark: _bookmark0]                                       Tabela 2 Bilans terenu przewidziany do realizacji

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu Zamówienia powinna być wykonana zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności z normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca powinien ściśle współpracować z Zamawiającym oraz instytucjami wydającymi pozwolenia, opinie lub odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca powinien przedsięwziąć niezbędne kroki zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości powstających podczas realizacji Umowy tak, aby wyeliminować możliwość opóźnień w opracowaniu dokumentacji.
2. [bookmark: _bookmark5]Materiały źródłowe wykorzystywane w opracowaniu
Niniejsza Szczegółowa Charakterystyka Projektu (SCP) powstała w oparciu o:
a) wymagania i wytyczne Zamawiającego,
b) mapę do celów projektowych,
c) Koncepcja Zagospodarowania Terenu 
d) wypis i wyrys z ewidencji gruntów 
3. [bookmark: _bookmark6]Wykorzystanie materiałów
Wszelkie opisy i rysunki wykorzystane w niniejszej SCO odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako materiał poglądowy na etapie opracowania dokumentacji. Ponadto mogą być wykorzystane na etapie opracowania dokumentacji, ale nie mogą być wykorzystane do ograniczenia z tego tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z aktualnie obowiązującym prawem opracowanych przez niego dokumentów oraz wykonanych robót.

Po podpisaniu umowy udostępnione zostaną Wykonawcy dokumenty i materiały:
· wypisy i wyrysy,
· Koncepcja Zagospodarowania Terenu  
· Mapa do celów projektowych 

Zastrzeżenie: przekazane Wykonawcy materiały mają charakter poglądowy. Zamawiający wskazuje, iż uzyskane przez niego dotychczasowe uzgodnienia, warunki techniczne, zgody, zezwolenia Wykonawca będzie zobowiązany zmienić, jeśli okaże się to niezbędne w celu realizacji całości inwestycji.
4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
4.1. [bookmark: _bookmark8]Lokalizacja obiektów
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, na obszarze miasta i gminy Brzesko.
[bookmark: _bookmark9]Opis stanu istniejącego W obrębie Terminala dotychczas zrealizowano:
· drogi wewnętrzne,
· plac Terminala kontenerowego,
· place przy budynkach,
· budynek socjalno-administracyjny,
· budynek biura obsługi klienta z agregatem prądotwórczym pod wiatą,
· stację transformatorową z agregatem prądotwórczym,
· mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków bytowych,
· budynki warsztatowy i kotłowni i magazynowego (przy wjeździe na terminal) – wszystkie
przewidziane do rozbiórki,
· magazynowy, zrealizowany we wschodniej części terenu opracowania o pow. zabudowy
ok. 1500 m2,
· tory kolejowe, zwrotnice, rozjazdy.
Wody opadowe i roztopowe ujmowane są zorganizowanym systemem w szczelne, zamknięte kanały oczyszczane w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych a następnie odprowadzane wraz z oczyszczonymi ściekami bytowymi do rzeki Uszwicy ogólnospławnym kanałem Ø800 zakończonym brzegowym wylotem w km 33+240 tej rzeki. Do tego kanału następuje również zrzut wód opadowych i roztopowych z terenu MPEC Sp. z o.o. w Brzesku. Obecnie firma „KARPIEL” Sp. z o.o. posiada uregulowany stan prawny w zakresie odprowadzania wód opadowych i oczyszczonych ścieków bytowych do wód powierzchniowych – pozwolenie wodnoprawne PGW Wody Polskie – ZZ w Krakowie z dnia 31 marca 2020r. znak KR.ZUZ.2.421.528.2019.IE na odprowadzanie oczyszczonych i mieszaniny ścieków bytowych i oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych w/w wylotem do rzeki Uszwicy. Ścieki bytowe z budynku biura obsługi klienta oraz budynku socjalno-administracyjnego odpływają do zakładowej oczyszczalni ścieków bytowych.
Generalnie teren Inwestora jest w znacznej części przekształcony zabudową, placami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą. Drzewa i krzewy na tym terenie zostały posadzone przez poprzednich właścicieli terenu w wybranych miejscach gdzie nie kolidowały ówcześnie z infrastrukturą.
W obrębie granic terenu opracowania występują pojedyncze drzewa wysokie i zakrzaczenia. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie dokładnej liczby drzewostanu przewidzianego do likwidacji. Według wstępnych szacunków przewiduje się wycinkę drzew gatunku modrzew i brzoza w ilość maksymalnej do 10 szt.
Przed przystąpieniem do prac wskazane będzie wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem i określeniem ryzyka w otoczeniu drzew – będzie ona pomocna w określeniu dokładnej liczby drzew przewidzianych do usunięcia w związku z kolizją z planowanymi elementami planowanymi do realizacji, ale również w ocenie stanu zdrowia drzew i wskazania drzew mogących zagrozić funkcjonowaniu planowanych elementów Terminala oraz zdrowiu i życiu w jego obrębie zatrudnionych.

Usunięcie wskazanego drzewostanu wymagać będzie uzyskania decyzji zezwalającej przeprowadzenie prac wydanej przez Burmistrza gminy miejsko-wiejskiej Brzesko. W przypadku konieczności usuwania drzew i/lub krzewów, w pierwszej kolejności należy dążyć, jeśli stan zdrowotny i wiek drzewa lub krzewu na to pozwala, do ich przesadzenia w inne miejsce w obrębie Terminala.
Wszystkie prace w obrębie drzewostanu będą przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków, czyli poza miesiącami od kwietnia do sierpnia (włącznie).

Na opisanym wyżej terenie funkcjonuje obecnie Brzeski Terminal Kontenerowy, przy ul. Ciepła 7 w Brzesku (jako oddział firmy KARPIEL Sp. z o.o.). Na bocznicę kolejową wtaczane są składy z kontenerami, które następnie podnośniki kontenerów rozładowują na plac magazynowy kontenerów lub bezpośrednio na pojazdy ciężarowe transportujące kontenery do odbiorców. Terminal pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00. 
Na wydzielonym placu będą magazynowane kontenery chłodnicze. Zakłada się jednoczesne magazynowanie do 20 szt. kontenerów chłodni na placu. Kontenery te posiadają własne agregaty chłodnicze napędzane silnikiem elektrycznym o mocy około 3kW. Wg danych producentów poziom mocy akustycznej agregatu wynosi około 63-78 dB. Czas pracy agregatu jest zmienny zależny od temperatur zewnętrznych. 
Do zabezpieczenia ciągłości pracy terminala, dla którego niezbędna jest energia elektryczna na potrzeby oświetlenia, zasilania kontenerów chłodni służą dwa agregaty prądotwórcze o mocy 40kW i 60kW. Agregaty są umieszczone w pomieszczeniach – w stacji transformatorowej oraz pod wiatą przy budynku biura obsługi klienta. Poziom mocy akustycznej tych źródeł hałasu wynosi 95dB. Urządzenia te stanowią wyposażenie terenu na wypadek braku zasilania od zewnętrznego dostawcy.
Ilość agregatów po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

4.2. [bookmark: _bookmark10][bookmark: _bookmark17]ZAKRES ROBÓT
Wykonawca – przygotowując ofertę – musi wziąć pod uwagę całość prac i robót budowlanych niezbędnych do wykonania, aby uzyskać parametry określone w niniejszej SCP.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji i zidentyfikowania przebiegu kolidującej infrastruktury oraz usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tak, aby osiągnąć zamierzone parametry funkcjonalno-użytkowe.

Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia obejmuje:

· budowę wiaty / zadaszenia nad strefą wjazdową na teren terminala i 2 stanowiskami
do ważenia pojazdów
· budowę budynku obsługi urządzeń (wraz z pomieszczeniem na kocioł parowy)
· budowę magazynu
· budowę nowego zjazdu publicznego
· budowę parkingu dla samochodów ciężarowych
· budowę parkingu dla samochodów osobowych (pracowników / petentów)
· budowę placów manewrowych i ciągów jezdnych
· budowę stanowiska do składowania i dystrybucji oleju napędowego
· budowę platformy kontenerowej / placu pod składowanie kontenerów ciężkich
· budowę platformy kontenerowej / placu pod składowanie kontenerów lekkich
· budowę strefy do magazynowania tankkontenerów wyposażonego w nieckę odciekową
z separatorem chemicznym
· przebudowę układu torowego serwisowego, podwójne torowisko wykończone płytami
przejazdowymi CBP
· remont układu torowego - główna bocznica kolejowa, 4-torowa, wykończenie jako
powierzchnia biologicznie czynna (trawnik, rozchodnik)
· niwelację terenu związaną z powyższymi pracami
· budowę nowej oczyszczalni ścieków
· budowę / przebudowę doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
· budowę / przebudowę doziemnych instalacji elektroenergetycznych SN i NN
· budowę nowej zewnętrznej rozdzielni SN
· budowę punktu zasilania dla kontenerów chłodniczych
· budowę słupów oświetleniowych
· budowę kanalizacji teletechnicznej
· zaadaptowanie zbiornika po obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków oraz zbiornika na cele p. poż. na potrzeby gromadzenia wód opadowych i roztopowych
· realizację instalacji pv (fotowoltaicznych) na dachach planowanej wiaty i budynku
warsztatowego, a także na dachu istniejącego budynku biurowego (administracyjnego) 
Dodatkowo, na potrzeby realizacji tego etapu konieczne będzie wykonanie prac
 rozbiórkowych i  demontażowych:
· rozbiórka budynku kotłowni
· rozbiórka budynku warsztatowego
· rozbiórka budynku przy wjeździe
· rozbiórka elementów infrastruktury: wagi samochodowej
· rozbiórka zadaszenia przy stacji tankowania
· rozbiórka istniejącej oczyszczalni ścieków
· likwidacja istniejącego słupa energetycznego SN;
· 
4.3. [bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark19]Ogólne wymagania wobec dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (między innymi wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w SCP.
Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.
Zakres opracowań projektowych co do zasady ma zawierać się w obrębie terenów (działek) będących w dyspozycji Zamawiającego, każde odstępstwo od tej zasady należy uzgadniać z Zamawiającym.
Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym.
Wykonawca będzie reprezentować Zamawiającego w toku wszystkich prowadzonych postępowań administracyjnych oraz będzie zobowiązany do ich bieżącego monitorowania oraz do sukcesywnego przekazania aktualnych informacji w ich zakresie.
Wykonawca reprezentując Zamawiającego w zakresie realizowanych spraw jest zobowiązany do dbania o jego interesy oraz zawsze prezentowania stanowiska najkorzystniejszego dla Zamawiającego.
[bookmark: _bookmark20]Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych
W ramach zadania Zamawiający opracuje własnym staraniem i na własny koszt potrzebną mapę do celów projektowych, która powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentację w formie numerycznej (cyfrowej) przekaże Wykonawcy w formacie *.pdf (z klauzulami PODGIK / KODGiK) oraz formacie edytowalnym (*dwg, MS Office).
Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych na wypadek ujawnienia ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w treści mapy do celów projektowych, na etapie opracowywania projektu wykonawczego i na etapie realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia ewentualnych braków, pominięć czy skorygowania niezgodności.
[bookmark: _bookmark21]Pozwolenie wodno-prawne (ustalenie wodnoprawnych warunków realizacji inwestycji)

W przypadku konieczności uzyskania nowych warunków wodnoprawnych w celu realizacji inwestycji, Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Wykonawca wykona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa (tj. wg stanu prawnego aktualnego w dacie przekazania opracowania) wszystkie niezbędne badania i analizy oraz sporządzi całą wymaganą dokumentację.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść opracowanych dokumentów oraz w sytuacji, gdy na dalszym etapie realizacji inwestycji okaże się, że z powodu ewentualnych braków, pominięć i niezgodności w dokumentacji, powstaną problemy w realizacji inwestycji, Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za negatywne ich skutki.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej zapisanej na komputerowym nośniku informacji w formie pliku z rozszerzeniem *pdf oraz w innym formacie umożliwiającym edytowanie na nośniku elektronicznym.
Dokumentacja przekazana w formie elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spójność oraz poprawność każdej wersji opracowania. Warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych objętych zakresem zaplanowanej do realizacji inwestycji
[bookmark: _bookmark22]Warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych objętych zakresem zaplanowanej do realizacji inwestycji
Zadaniem Wykonawcy będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych objętych zakresem zaplanowanej do realizacji inwestycji (aktualizacja/uzupełnienie posiadanych przez Zmawiającego badań geotechnicznych).
Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
W razie potrzeby Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa (tj. wg stanu prawnego aktualnego w dacie przekazania opracowania) sporządzi całą dokumentację niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść opracowanych dokumentów oraz w sytuacji, gdy na dalszym etapie realizacji inwestycji okaże się, że z powodu ewentualnych braków, pominięć i niezgodności w dokumentacji, powstaną problemy w realizacji inwestycji, Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za negatywne ich skutki.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej zapisanej na komputerowym nośniku informacji w formie pliku z rozszerzeniem *pdf oraz w innym formacie umożliwiającym edytowanie na nośniku elektronicznym.
Dokumentacja przekazana w formie elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spójność oraz poprawność każdej wersji opracowania.
4.3.1. [bookmark: _bookmark24]Projekty budowlane
Przez projekty budowlane, Zamawiający rozumie wszelką niezbędną dokumentację projektową, na podstawie której Wykonawca uzyska konieczne decyzje o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz sporządzona na mapie sytuacyjno-wysokościowej posiadającej klauzulę przydatności mapy do celów projektowych. Wykonawca odpowiedzialny będzie za kompletność i prawidłowość sporządzonej dokumentacji, przeprowadzenie niezbędnych procedur oraz za sporządzenie jej przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych do projektowania w budownictwie dla każdej branży objętej zamówieniem.


4.3.2. [bookmark: _bookmark25]Projekty wykonawcze
Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego i powinien zawierać m.in.:
1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe;
2) Profile podłużne i przekroje poprzeczne infrastruktury drogowej i kolejowej;
3) Branżowe projekty wykonawcze;
4) Inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia (projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego (pieszego), projekty usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);
5) Oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień międzybranżowych;
Projekt wykonawczy w każdej branży winien być sporządzony przez osoby posiadające właściwe dla branży uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania.
4.3.3. [bookmark: _bookmark26]Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej
Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób:
1) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim;
2) Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:
a) tytuł dokumentu,
b) nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację, o ile nie wynika z nazwy projektu,
c) etap projektu (jeśli dotyczy),
d) wersję dokumentu,
e) datę powstania dokumentu,
f) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisem, kopią uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem,
g) nazwę i adres Zamawiającego,
h) na początku dokumentu spis treści dokumentu,
i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami,
j) na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w dokumencie,
k) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem wersji,
l) stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego dokumentu,
m) każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek powinna być oznaczona kolejnym numerem,
n) zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku;
3) Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże;
4) Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w następujący sposób:
a) 2 egz. w formie papierowej;
b) 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD; w formacie:
· nieedytowanym: skan w formacie pdf opracowanych projektów wg kolejności jak w wersji papierowej (w szczególności projektów budowlanych PAB, PZT, cz. formalno-prawna oraz projektów budowalnych technicznych),
· edytowalne pdf, doc, dwg, xls dla wszystkich plików źródłowych,
5) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 i oprawić. Strony projektów powinny być ponumerowane;

4.3.4. [bookmark: _bookmark27]Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
W przypadku, gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca w ramach Terminu Wykonania Umowy będzie zobowiązany do skompletowania całej wymaganej Prawem dokumentacji (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/obiektów i przekazanie ich Zamawiającemu.
4.4. [bookmark: _bookmark28]Roboty budowlane
Zakres robót budowlanych i rozbiórkowych koniecznych do wykonania w podziale branżowym. Ostateczne zakres wymaganych branż będzie wynikał z opracowanej dokumentacji projektowej:
1) Drogi i place;
2) Tory kolejowe;
3) Obiekty kubaturowe;
4) Telekomunikacja;
5) Elektroenergetyka;
6) Instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne oraz sieć hydrantowa, instalacja p.poż.) i system odwodnienia
7) Pozostałe branże wynikające z kolizji z sieciami zewnętrznymi.
Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa, oraz normami i standardami technicznymi obowiązującymi w danej branży, z wykorzystaniem współczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.
4.4.1. [bookmark: _bookmark29]Obiekty inżynieryjne
Konstrukcja i wyposażenie budowanych obiektów inżynieryjnych powinny zostać dostosowane do obowiązujących wymagań. Wymogi i wyposażenie obiektów inżynieryjnych muszą odpowiadać aktualnym przepisom technicznym i instrukcjom w tym zakresie.
Wykonawca robót we własnym zakresie opracuje projekty technologii wykonywanych prac i wszelkich zabezpieczeń dostosowanych do specyfiki i technologii wykonywanych robót i może przystąpić do ich realizacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji Nadzoru.
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty lub świadectwa dopuszczenia potwierdzające ich cechy i jakość.
Przed przystąpieniem do robót współrzędne geodezyjne oraz rzędne wysokościowe obiektu należy skontrolować z zaprojektowanym układem torowym i potwierdzić ich zgodność. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejących i niezinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta.










4.4.2. [bookmark: _bookmark30]Branża drogowa
4.4.2.1. [bookmark: _bookmark31]Plac przeładunkowy
W ramach planowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wybudować plac przeładunkowy równolegle do torów bocznicy. Nawierzchnie placu przeładunkowego należy zaprojektować na obciążenie umożliwiające poruszanie się pojazdem przeładunkowym typu reachstacker wraz z maksymalnym jego obciążeniem przy załadunku.  
Nawierzchnię placu manewrowego terminala przewiduje się jako szczelną o nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja placu manewrowego musi być dostosowana do poruszania się pojazdów typu Kalmar wraz z maksymalnym obciążeniem.
Nawierzchnię placu składowego przewiduje się z masy bitumicznej. Konstrukcja dostosowana do obciążenia przez składowanie ładownych i pustych intermodalnych jednostek ładunkowych na wysokość ułożenia 5 jednostek. Teren pod budowę placów przeładunkowo – składowych z przeznaczeniem do składowania kontenerów położony będzie w centralnej części omawianego terenu i będzie wolny od zabudowy kubaturowej.
Jedynym uzbrojeniem, jakie jest projektowane w jego obrębie będzie kanalizacja deszczowa prowadząca wodę do odbiornika. Należy zaprojektować odwodnienie placu przeładunkowego z wykorzystaniem spadków poprzecznych i podłużnych.
W obrębie omawianych placów zostanie wyznaczona strefa składowania tank kontenerów wyposażona w naziemną nieckę odciekową z separatorem chemicznym. Ścieki z niecki, w przypadki ich  powstania,  przekazywane  będą  wyspecjalizowanym  podmiotom  celem  neutralizacji i unieszkodliwienia. Planowana pojemność niecki gromadzącej ewentualny wyciek - 20 m3.
Powyższe utwardzenia zostaną wykonane jako nawierzchnie bitumiczne.
Wszystkie ścieki przemysłowe powstające na terenie Terminala przekazywane będą uprawnionym
podmiotom (tak jak dotychczas).

4.4.2.2 Zjazd z drogi publicznej

Przewiduje się komunikację z drogą publiczną poprzez projektowany zjazd wraz z niezbędnym odcinkiem włączenia do drogi publicznej Zjazd obsługiwać będzie zarówno pojazdy wjeżdżające w celu załadunku jak i wyjeżdżające. Nawierzchnię zjazdu należy wykonać jako asfaltową (lub z kostki betonowej) o kategorii zgodnie z uzyskanymi warunkami od Zarządcy drogi, ograniczoną krawężnikami betonowymi 20x30cm posadowionymi na ławie z betonu. Zjazd należy odwodnić poprzez zabudowanie odwodnienia liniowego szczelinowego, które zbierze i odprowadzi wodę opadową do sieci kanalizacji deszczowej.
Ruch wewnętrzny przewiduje się jako dwukierunkowy.

4.4.2.3 Parkingi i drogi wewnętrzne

W obrębie Terminala (po zachodniej stronie od wjazdu głównego) wyznaczone zostaną parkingi dla samochodów ciężarowych (wraz z niezbędną infrastrukturą) – planuje się wykonanie utwardzeń na te potrzeby jako nawierzchnie bitumiczne.
Miejsca postojowe będą również niezbędne dla pracowników i klientów Terminala (wraz z niezbędną infrastrukturą) – zostaną wyznaczone po stronie wschodniej od wjazdu głównego. Utwardzenia te zostaną wykonane z kostki brukowej niespoinowanej.
Łączna powierzchnia parkingów dla aut ciężarowych nie będzie przekraczać 2 200 m2, natomiast dla aut osobowych wyznaczone zostanie nie więcej jak 700 m2.
Wszystkie miejsca postojowe będą posiadać odwodnienia umożliwiające zebranie wód opadowych i roztopowych do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.
Na potrzeby bezpiecznego poruszania się po terenie Terminala wyznaczone zostaną również nowe drogi wewnętrzne (ciągi komunikacyjne) oraz place manewrowe. Utwardzenia w tym zakresie także zostaną wykonane jako nawierzchnie bitumiczne. Na ten moment projektowania inwestycji przewiduje się, że powierzchnia dróg wewnętrznych wynosić będzie maksymalnie 800 mb.
Łączna maksymalna powierzchnia przeznaczona pod place składowe kontenerów nie będzie przekraczać 36 200 m2.
Minimalna szerokość dróg wynosić będzie 4,5 m. Na łukach o małych promieniach, w tym przy najazdach do przejazdów kolejowych i na samych przejazdach, szerokość jezdni zostanie poszerzona tak, aby umożliwić swobodne mijanie się samochodów ciężarowych. Nawierzchnię dróg zaprojektowano z wykorzystaniem takich samych materiałów jak dla placu przeładunkowo – składowego – planowane utwardzenia wykonane będą jako bitumiczne.
Powierzchniom dróg i placów nadane zostaną poprzeczne i podłużne spadki umożliwiające spływ wód do projektowanych kratek i odwodnieni liniowych i dalej do kanalizacji deszczowej.

4.4.2.4  Waga samochodowa
Przewiduje się rozbiórkę istniejącej wagi dla samochodów ciężarowych TIR i budowę nowej, zlokalizowanej w obrębie planowanej wiaty wjazdowej (północno-zachodnia cześć terenu działek).
[bookmark: _bookmark32]
4.4.3. Obiekty kubaturowe

4.4.3.1 Wiata / zadaszenie nad strefą wjazdową na teren Terminala i 2 stanowiskami do ważenia pojazdów
 Do realizacji zaplanowano wiatę z dachem dwuspadowym o maksymalnej powierzchni zabudowy 463,0 m2. Będzie to obiekt w konstrukcji stalowej wsparty na słupach stalowych o wysokości maksymalnej do 15 m, z dachem jednospadowym pokrytym blachą trapezową lub blachodachówką.

4.4.3.2 Budynek obsługi urządzeń  BOU (wraz z pomieszczeniem na kocioł parowy)
Przewiduje się budynek  o maksymalnej powierzchni zabudowy 1 200,0 m2. Będzie to obiekt o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, parterowy, nawiązujący swoją formą i rozwiązaniami projektowanymi do otaczającej zabudowy o charakterze przemysłowym i składowym.
Ogrzewanie (w tym c.w.u.) zapewnione będzie z kotła parowego (wykorzystywana będzie woda z kondensatu z pieca parowego z użyciem wymiennika ciepła) lub z pieca gazowego o mocy max do 40 kW. Budynek będzie posiadać zaplecze sanitarne dla pracowników. Szatnie i stołówka dla pracowników, tak jak dotychczas, zapewniono w budynku administracyjnym.
Ścieki bytowe z sanitariatów odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do zakładowej oczyszczalni ścieków bytowych.
Woda do celów sanitarno-bytowych dostarczana będzie z gminnej sieci wodociągowej.
W planowanym budynku zostaną wydzielone pomieszczenia warsztatowe stanowiące warsztat podręczny dla Terminala, w których będą realizowane naprawy bieżące i serwis wozów wysięgnikowych samojezdnych (reachstackerów) oraz pojazdów szynowych (np. wymiana wkładek hamulcowych, zestawów kołowych itp.). W planowanym budynku realizowane będą naprawy i serwis takie jak: naprawa tłumików, silników, zawieszeń, układów napędowych, wymiana płynów eksploatacyjnych (oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe), wymiana filtrów itp. W warsztacie nie będą prowadzone naprawy blacharskie oraz lakiernicze. W warsztacie nie będą powstawać ścieki przemysłowe – przewiduje się stosowanie dedykowanych mat zbierających powstające zanieczyszczenia bądź ewentualne wycieki. Powyższe maty będą czyszczone przez podmiot je dostarczający i wymieniane na bieżąco, zgodnie z potrzebami. Rozwiązanie to zgodne jest z zasadą ograniczania powstawania odpadów w związku z działalnością zakładu. W pozostałym zakresie przewiduje się czyszczenie na sucho.
Warsztat będzie pracował jedynie w porze dnia.
Budynek obsługi urządzeń będzie wyposażony w następujące urządzenia: przecinarki kątowe, wiertarki, klucze pneumatyczne, spawarkę elektryczną, zestaw kluczy ręcznych itp.
W budynku przewiduje się wydzielenie pomieszczania na kocioł parowy na potrzeby podgrzewania tankkontenerów. Z  uwagi na  specyfikę niektórych produktów, w celu  ich  rozładowania u zmawiającego, przed ich wysyłką do klienta muszą zostać podgrzane (np. produkty spożywcze takie jak margaryny, czekolada, a także przemysłowe – olej techniczny o dużej zawartości parafiny do produkcji opon).

4.4.3.3 Budynek magazynowy
Do realizacji przyjęto budynek o wysokości do 4 kondygnacji (ok. 12 m). Będzie to obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ok. 7 500 m2, powierzchni zabudowy 2 200 m2, o konstrukcji stalowej, obudowany płytami warstwowymi.
Projektuje się budynek nawiązujący swoją formą i rozwiązaniami projektowanymi do otaczającej zabudowy o charakterze przemysłowym i składowym. Budynek nie przewidziany na stały pobyt ludzi. Funkcja budynku – magazynowa.
W budynku nie przewiduje się sanitariatów lub pomieszczeń socjalnych czy biurowych.

     4.4.4. Przebudowa układu torowego
Bocznica kolejowa od Terminala kontenerowego prowadzona jest w kierunku zachodnim a następnie przed ul. Solskiego wykręca w kierunku północnym do stacji „Brzesko” na magistrali kolejowej. Całkowita długość bocznicy kolejowej wynosi niespełna 3,0 km (tor serwisowy i normalny). Bocznica prowadzona jest we wschodniej części miasta Brzesko. 
W chwili obecnej Terminal obejmuje układ torów w bocznicy kolejowej o prześwicie 1 435 mm (tor serwisowy - S) i 1 435 mm (tor normalny - N).W ramach remontu zaplanowano wymianę szyn, rozjazdów, podkładów, podsypki z tłucznia a także naprawę lub wymianę elementów łączących.
Nawierzchnię torów z szyn projektuje się z klasycznych podkładów betonowych z przytwierdzeniami typu K. Podsypka będzie wykonana z tłucznia o gr. 20 cm, warstwa ochronna z pospółki o gr. 15 cm. Rozjazdy i skrzyżowania na podrozjazdnicach drewnianych.

4.4.5  Infrastruktura pozostała
 
4.4.5.1 Kanalizacja kablowa
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa projektowana jest dla umożliwienia prowadzenia instalacji kablowych różnego typu tj. kable telekomunikacyjne,itp. Wszystkie elementy składowe proponowanych systemów muszą spełniać wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane urządzeniom przeznaczonym do pracy w sieci telekomunikacyjnej.
Na terenie objętym niniejszym zamówieniem przewiduje się system monitoringu przemysłowego CCTV oparty na transmisji kablami światłowodowymi (monitoring całego terenu, bocznicy, wjazdy/ wyjazdy kolejowe oraz samochodowe okamerowane z obu kierunków, w tym okamerowanie boków wjeżdżających kontenerów (dachu i boków).
Kable transmisyjne i zasilające zostaną zabudowane w dedykowanej kanalizacji telekomunikacyjnej zbudowanej z rur typu RHDPEp110/6,3 pod torami/jezdniami oraz rurami karbowanymi typu DVK110 wzdłuż torów. Na trasie kanalizacji należy przewidzieć studnie typu SK-1. Oczekiwany system CCTV winien składać się z punktów kamerowych, przełączników sieciowych POE (switch), rejestratora/serwera archiwizacji danych umieszczonego w szafie RACK oraz stacji operatorskich do podglądu w czasie rzeczywistym zlokalizowanym w pomieszczeniu kontenerowym ochrony drogi manewrowej: widoczny cały teren (obszar terminala bocznicy, wjazdy, ogrodzenie, bez martwych pól). Rozdzielczość kamer nie niższa niż 4MPx, nagrywanie 24/7/365 na okres nie krótszy niż 60 dni. W kamerach zamontowanych przy wjazdach/wyjazdach wymagana jest technologia nagrywania w kolorze w porze nocnej.
Jako kanalizację pierwotną planuje się zabudować kanalizację dwuotworową wykonaną z rur przepustowych bądź karbowanych sztywnych o średnicy 110mm. Dodatkowo dla odgałęzień ze studni kablowych do lokalizacji projektowanych punktów kamerowych CCTV należy zabudować rury karbowane giętkie – RKZ o średnicy 110mm.


4.4.5.2  Oczyszczalnia ścieków
Do realizacji przewidziano czyszczalnię ścieków BIOFIT 50 NST pracującą w technologii złoża zanurzonego. Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych, komunalnych oraz przemysłowych o składzie zbliżonym do składu ścieków bytowych. Zawiesiny stałe zatrzymywane są w osadniku wstępnym, natomiast właściwy proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożach biologicznych zatopionych w ściekach.
Oczyszczalnia składa się z następujących elementów:
· Osadnik wstępny – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ2000,
· Reaktor biologiczny – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ2000,
· Osadnik wtórny – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ1500,
Każda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki Φ1000 – Φ1200) oraz posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0291 (Φ1500 – Φ3000).
Wlot i wylot z osadnika wstępnego posiadać będzie trójnik odpowiednio kierujący przepływ ścieków oraz zabezpieczający przed przedostawaniem się kożucha do odpływu. Komora wyposażona będzie w przegrodę wykonaną z tworzywa sztucznego. Korpus przykryty zostanie płytą żelbetową z włazami Φ600 oraz układem wentylacyjnym składającym się z kominka zintegrowanego nawiewno-wywiewnego Φ110 z wypełnieniem węglem aktywnym, który stanowi neutralizator odorów. Łączna objętość komór osadnika wstępnego zapewni odpowiedni czas przepływu ścieków, pozwalając na swobodną sedymentację i flotację zanieczyszczeń.
Reaktor biologiczny będzie wyposażony jest w złoża biologiczne, stanowiące bloki z odpowiednio ukształtowanego tworzywa sztucznego o powierzchni właściwej 200 m2/m3. Na dnie komory zamontowane będą drobnopęcherzykowe dyfuzory rurowe, dostarczające powietrze do złóż. Korpus przykryty będzie w całości demontowalną pokrywą.
Wlot i wylot z osadnika wtórnego posiadać będzie trójnik odpowiednio kierujący przepływ ścieków. Nagromadzony w wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za pośrednictwem podnośnika powietrznego do osadnika wstępnego. Korpus zbiornika przykryty jest płytą żelbetową z włazem Φ600.
Oczyszczalnia posiadać będzie system umożliwiający automatyczne sterowanie. Będzie to system w postaci szafki zewnętrznej z wbudowanym układem dmuchaw sterowanym automatycznie, montowanej przy korpusie reaktora biologicznego.

Parametry pracy oczyszczalni będą przedostawać się następująco:

	Dopuszczalny ładunek ścieków
surowych
	
Przepustowość
	Parametry moc /
napięcie
	Pojemność osadnika wstępnego
	Pojemność osadnika wtórnego

	


Zog
	
BZT5
	


Nog
	


Pog
	Średnio- dobowa Qd
	Max godzinow a Qhmax
	
P*
	
U
	
Całkowita
	Osadowa
	
Całkowita

	[kg/d]
	[kgO2/d]
	[kgN/d]
	[kgP/d]
	[m3/d]
	[m3/h]
	[kW]
	[V]
	[m3]
	[m3]
	[m3]

	3,5
	3,0
	0,6
	0,09
	≤ 5
	≤ 1
	0,4
	230
	7,4
	2,8
3
	2,3


                      Tabela 12 Przewidywane parametry projektowanej oczyszczalni ścieków bytowych

Wg zapewnień dostawcy stopień oczyszczania ścieków spełni wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. „w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych” (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Oczyszczalnia będzie działać samoczynnie. Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbałość o regularne usuwanie osadów z osadnika wstępnego oraz przegląd i konserwacja dmuchaw napowietrzających.

4.4.5.3  Zbiorniki wód opadowych
Z uwagi na dużą ilość utwardzeń omawianego terenu zdecydowano się na zaadaptowanie 2 zbiorników betonowych (pozostałego po demontażu istniejącej oczyszczalni ścieków i zbiornika na cele p. poż.) na cele gromadzenia wód opadowych i roztopowych (po podczyszczeniu w osadnikach i separatorze). Istniejący zbiornik przeznaczony na funkcję p.poż jest częściowo zagłębiony poniżej terenu, natomiast zbiornik powstały po demontażu istniejącej oczyszczalni ścieków będzie zbiornikiem w całości podziemnym.
Oba zbiorniki wymagać będą przeprowadzenia gruntowego czyszczenia, ewentualnego uzupełnienia ubytków i usunięcia nieszczelności, a także konserwacji po przeprowadzeniu tego rodzaju prac.
Łączna pojemność zbiorników umożliwiająca gromadzenie podczyszczonych wód opadowych
i roztopowych – ok. 700 m3.
Zebrana woda opadowa wykorzystywana będzie w części do podlewania roślinności w obrębie Terminala oraz spłukiwania placów manewrowych i dróg wewnętrznych. Ze zbiorników w okresach suchych woda będzie odprowadzana za pomocą pomp zlokalizowanych w ich wnętrzu do istniejącego wylotu wód opadowych i dalej do rzeki Uszwica (tak jak dotychczas) na podstawie ważnego pozwolenia wodnoprawnego.

4.4.5.4  Kanalizacja deszczowa
Teren wyznaczony pod inwestycję posiada naturalny odbiornik wód deszczowych i roztopowych. Do odwodnienia terenu będzie wykorzystana istniejąca (podlegająca przebudowie) sieć kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do odbiornika (rzeka Uszwica) powinny zostać uprzednio oczyszczone z chlorowodorów.
Woda deszczowa z budynków i wszystkich utwardzeń odprowadzana będzie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni dróg wewnętrznych, placów i parkingów zaprojektowano system odwodnienia korytkami liniowymi i wpustami ulicznymi do kanalizacji deszczowej.
Wody  opadowe  i  roztopowe  z  rejonu  układu  torowego  przewiduje  się  odprowadzać za pośrednictwem spadków poprzecznych torowiska do układu odwodnienia wgłębnego, a następnie do kanalizacji deszczowej, a podczyszczeniu w osadnikach i separatorach, a następnie do odbiornika.

4.4.5.5 Instalacja hydrantowa
 Dla zabezpieczenia p. poż. projektowanych budynków i placów zaprojektowano sieć hydrantową zabezpieczoną w wodę do celów pożarowych z wodociągu miejskiego Ø 100 mm.
Rozliczenie  ilości  zużytej  wody  za  pomocą  wodomierza  sprzężonego  zabudowanego w studzience z kręgów żelbetowych ᴓ 2,0 m.

4.4.6 [bookmark: _bookmark35]Elektroenergetyka
[bookmark: _bookmark36]4.4.6.1 Elektroenergetyka do 1kV
W zakresie elektroenergetyki do 1 kV zalicza się urządzenia, grupy urządzeń oraz układy tworzące systemy oświetlenia oraz instalacje nN służące do zasilania odbiorów stanowiących wyposażenie bocznicy kolejowej i placu manewrowego.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa/ urządzeń i układów elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przyłączy elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorów wymagających zasilania energią elektryczną. Projekt rozwiązań, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiającego wariantem ma uwzględniać obecny stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych.
W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia nowych umów przyłączeniowych lub aneksowania istniejących. Umowy o przyłączenie zawiera Zamawiający wraz z ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Dotyczy to wszelkich okoliczności wynikających ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze objętym zakresem projektu. Dla nieprzerywalnego zasilania Terminala niezbędna będzie wymiana stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Moc transformatora w stacji do przyjęcia po wykonaniu bilansu mocy elektrycznej niezbędnej dla funkcjonowania Terminala i wystąpieniu o warunki przyłączenia do właściwego dystrybutora energii elektrycznej.
Przyjęto  stację  transformatorową  kontenerową  o  mocy  630  kVA.  Stację  należy  zasilić z miejsca dostarczenia energii wskazanego w warunkach przyłączenia kablem 3xXRUHAKXs 1x120 mm2. W polu liniowym stacji transformatorowej stosować głowicę typu POLT-24D/1XI.
Na zewnętrznej ścianie stacji zamontowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Obok projektowanej stacji transformatorowej zamontowana zostanie szafa oświetleniowa (SO). Na terenie Terminala projektuje się trzy szafy oświetleniowe (SO), zasilane z szaf kablowych zasilających (SZ) kablami dobranymi do mocy pobieranej z poszczególnych szaf.
Włączanie oświetlenia przewidziano zegarem astronomicznym, przekaźnikiem zmierzchowym i ręcznie. Zegar sterujący powinien mieć dwa wyjścia sterowane, co umożliwia programowanie wyłączania w określonych godzinach jednej lub dwóch faz zasilających oprawy.
Dodatkowo, w celu ograniczenia kosztów związanych z poborem energii elektrycznej, zaplanowano realizację instalacji pv (fotowoltaicznych) na dachach planowanej wiaty i budynku warsztatowego, a także na dachu istniejącego budynku biurowego (administracyjnego).
Łączna moc planowanych instalacji do 670 kw.

[bookmark: _bookmark37]     4.4.6.2 Oświetlenie placu manewrowego i obszarów kolejowych
Oświetlenie placu manewrowego Wykonawca powinien wykonać zgodnie z obowiązującymi normami odpowiednio dla bocznicy kolejowej, placu przeładunkowego i drogi dojazdowej do terminala.
Oświetlenie: sterowanie z trybie automatycznym wyposażone w zegar astronomiczny, z możliwością sterowania w trybie ręcznym oraz możliwością wyłączenia poszczególnych obwodów zasilających naświetlacze.
Oświetlenie pól rozkładczych i stref magazynowych wykonane będzie na masztach oświetleniowych o wysokości 20 m. Maszty montowane będą na fundamentach betonowym wykonanych na budowie. Na masztach zamontowane zostaną głowice, na których należy zamontować naświetlacze wynikające z obliczeń natężenia oświetlenia w trakcie projektowania. Oświetlenie dróg dojazdowych i parkingów wykonane na słupach oświetleniowych o wysokości 10 m. Słupy montowane będą na fundamentach prefabrykowanych przewidzianych dla danego typu słupa.
Na słupach zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe LED wynikające z obliczeń natężenia oświetlenia w trakcie projektowania.
W masztach i słupach zamontowane zostaną izolacyjne złącza kablowe z wkładką topikową o wartości wynikającej z obliczeń.
Do zasilania opraw stosowane będą przewody typu YDYp 750 V układane rurkach instalacyjnych. Na elewacji budynków magazynowych zamontowane zostaną naświetlacze LED zasilane z instalacji wewnętrznej obiektów.

4.4.7. [bookmark: _bookmark39]Kolizje z sieciami zewnętrznymi
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji i zidentyfikowania przebiegu kolidującej infrastruktury takiej jak dreny, linie i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi, a także obiekty budownictwa lądowego, itp., przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót mogących naruszyć to urządzenie lub instalacji oraz do usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia. W przypadku wystąpienia kolizji Wykonawca wykona usunięcie kolizji w ramach Ceny i Terminu Wykonania Umowy.
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego.
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej oraz Zamawiającego.
Wykonawca poniesie odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z tytułu każdej awarii związanej z przebudową kolizji, a zawinionej przez Wykonawcę.
Występujące kolizje i zbliżenia należy usunąć na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji należy uzgodnić z gestorem danej sieci.
W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu związanego z przebudową danej kolizji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację geodezyjną i powykonawczą dla tej kolizji. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji inwestycji Zamawiającego z sieciami podmiotów zewnętrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia, umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczące usuwania kolizji z sieciami zewnętrznymi, w zakresie kwestii związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprocesowanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych porozumień, umów z podmiotami trzecimi, w tym sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, opracowanie i przygotowanie danych niezbędnych do zawarcia umów czy porozumień z podmiotami trzecimi (w szczególności mapek służebności czy operatów szacunkowych).
W przypadku konieczności ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach / prawie użytkowania wieczystego Zamawiającego należy zastrzec, że prawo to może zostać ustanowione po uzyskaniu zgód właściwych organów korporacyjnych Zamawiającego, ponadto Wykonawca dołoży starań oraz je udokumentuje, aby prawo to zostało ustanowione za wynagrodzeniem.
Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu operaty szacunkowe określające wartość ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w związku z usuwaniem kolizji z sieciami zewnętrznymi.
[bookmark: _bookmark40]
4.4.8 Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej ocynkowanej, plecionej o oczkach 50 x 50 mm i grubości drutu
4 mm. Panele długości 3 m i wysokości 1,8 m z podmurówką betonową systemową. Słupki stalowe ocynkowane okrągłe o średnicy minimum 48 mm z blachy grubości min. 3 mm. Słupki z dodatkowym prętem poprzecznym poprawiającym osadzenie w fundamencie. Słupki osadzić poprzez obetonowaniem betonem C8/10 na głębokość minimum 50 cm. Ogrodzenie wieńczone drutem kolczastym żyletkowym na wysięgniku – minimum 3 druty. Drut kolczasty ma być wywieszony w trzech rzędach. Drut nośny o średnicy min. 2,5 mm, typ ostrza MEDIUM (BTO-22 wg. nomenklatury międzynarodowej). Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia (słupki, siatka, łączniki itp.) mają być ocynkowane.
Wjazd i wyjazd na plac przeładunkowy wyposażony w szlaban otwierany za pomocą przycisku umieszczonego w budynku ochrony oraz za pomocą pilota, Na wjeździe przewidzieć system automatycznego sczytywania numerów pojazdów.

4.4.9 Stanowisko do składowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne
Na terenie Terminala przewiduje się kontenerową stację paliw, z której prowadzone będzie tankowanie własnych pojazdów i maszyn pracujących na terenie Terminala. Punkt tankowania będzie się składał z jednego naziemnego pionowego kompaktowego zbiornika oleju napędowego o pojemności nie większej jak 5 000 litrów wraz z pistoletem do napełniania. Będzie to zbiornik dwupłaszczowy (podwójna ścianka) wykonany z polietylenu, odporny na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV.
Wyposażenie stacji paliw:
· system sygnalizacji przecieku pomiędzy ścianą wewnętrzną a zewnętrzną zbiornika,
· automatyczny pistolet do napełniania,
· elastyczny wąż,
· zawór automatyczny odcinający dopływ paliwa z cysterny przy przepełnieniu,
· filtr siatkowy czyszczący paliwo,
· czujnik przecieku pomiędzy płaszczami,
· pompa zasilana prądem elektrycznym,
· króciec wlewowy,
· zamykana pokrywa chroniąca dostępu do części mechanicznej.
Miejsce związane z przyjmowaniem i wydawaniem produktów ropopochodnych (na potrzeby własne)  zostanie  utwardzone  nawierzchnią  olejoodporną,  która  będzie  miała  spadek w kierunku wpustów deszczowych.

5. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
5.1. [bookmark: _bookmark43]Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów:
1) Projekt organizacji i technologii Robót;
2) Program ochrony środowiska w trakcie realizacji Robót obejmujący m.in. szczegółowy zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne etc);
3) Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
5.1.1. [bookmark: _bookmark44]Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu
1) Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy;
2) Zagospodarowanie terenu powinno obejmować wszelkie niezbędne prace wskazane w projekcie budowlanym, wynikające z przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
3) W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy należy uzyskać do tego tytuł prawny;
4) Miejsca tymczasowego składowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn i zaplecza socjalno- technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;
5) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych do terenu budowy;
6) Przy pracach związanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu należy mieć szczególny wzgląd na:
a) lokalizację zapleczy budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu,
b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie terenu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy,
d) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów,
e) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,
f) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,
g) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe,
h) zapewnienie kontenerów umożliwiających segregację odpadów,
i) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do zanieczyszczenia gruntu lub cieków wodnych (należy wykorzystywać istniejące stacje paliw w sąsiedztwie);
7) Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót;
8) Straty w zieleni (jeżeli będą) należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń wynikających z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
9) Warstwę humusu zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać;
10) Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać istniejących stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. W razie potrzeby wykonania obniżenia poziomu wód podziemnych należy otrzymać odpowiednie pozwolenie;
11) Prace niwelacyjne (wyrównanie terenu) należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć zmiany istniejących stosunków wodnych;
12) Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót (rekultywacja terenów zajętych przez zaplecze techniczne, socjalne i plac budowy)
5.1.2. [bookmark: _bookmark45]Koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, należy uwzględnić koszty związane miedzy innymi z:
1) Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia - nie dotyczy nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
2) Uzyskaniem  i  realizacją  obowiązków  wynikających  z  uzgodnień  dotyczących  wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury drogowej;
3) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby zapewnienia sobie zaplecza budowy;
4) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności urządzenia tymczasowych objazdów;
5) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania wydzielonej nieruchomości na rzecz nowego zarządcy (np. przy budowie, przebudowie drogi) oraz udziałem w przygotowaniu umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy
6) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów). Nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) Zapewnieniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zielonych;
8) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu budowy;
9) Zapewnieniem nadzoru saperskiego o ile okaże się konieczne w celu realizacji inwestycji ;
10) Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót (jeżeli będzie wymagany);
11) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się w zasięgu oddziaływania budowy;
12) Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz   usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.
13) Dopełnienie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzonych robót (jeżeli będzie dotyczyć); koszt zajęcia pasa leży po stronie Wykonawcy, koszt umieszczenia urządzeń, sieci w pasie drogowym leży po stronie Zamawiającego;

5.2. [bookmark: _bookmark46]Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robót
Należy opracować i uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Program i przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nie przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym dostęp do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu drogowego w przypadku otrzymania zgody od Zamawiającego oraz zarządcy drogi na jej czasowe zamknięcie. Wykonawca poda do wiadomości publicznej, za pośrednictwem mediów lokalnych (prasa, radio itp), informację o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie służby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa medycznego; straż pożarną). Organizacja ruchu musi uwzględniać minimalizację utrudnień dla przewoźników i użytkowników dróg. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowań na czas zamknięć, wykona roboty wynikające z opracowanych projektów a następnie przywróci teren (infrastrukturę) do poprzedniego stanu.
5.3. [bookmark: _bookmark47]Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach:
a) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów,
b) na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597),
c) wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, z rozbiórki nawierzchni drogowych, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu Budowy,
d) Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek,
e) po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów,
f) uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej,
g) złom jest traktowany jako odpad,
h) Wykonawca uwzględni w kosztorysie ofertowym koszt oddania złomu do uprawnionego odbiorcy, jeżeli taki wystąpi,
i) Wykonawca dołączy do dokumentów budowy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą,
j) odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska, które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność.
1. Materiały szkodliwe dla otoczenia:
a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.
b) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) muszą zostać usunięte przez wyspecjalizowana firmę działająca na zlecenie Wykonawcy i zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa staraniem i kosztem Wykonawcy.
5.4. [bookmark: _bookmark48]Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robót
1) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane metody wykonywania robót, zgodnie z Umową a także poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową;
2) Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, przyjętym fazowaniem robót, reżimami technologicznymi oraz w oparciu o szczegółowy harmonogram robót;
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego oraz za bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu;
4) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie przekazać Zamawiającemu, inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej występujących na obszarze robót;
5) Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków technicznych i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem przeszkód i kolizji, dokonaniem niezbędnych rozbiórek;
6) Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać;
7) Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantować właściwą jakość robót i ich tempo wynikające z harmonogramu i oferty przetargowej;
8) Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie Robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź urządzeń energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca usunie kolizje kablowe;
9) W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organów.
10) W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności poprzez zwrócenia się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy poświadczonych kopii zaginionej dokumentacji.;
11) Wykonawca jest zobowiązany do wydawania opinii pod względem inwestycyjnym, dotyczących rozwiązań projektowych i robót planowanych do realizacji lub realizowanych przez obcych inwestorów na styku lub w obszarze terenu objętego niniejszym zamówieniem, w ciągu 14 dni od wniosku Zamawiającego o wydanie przedmiotowej opinii.
5.4.1. [bookmark: _bookmark49]Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów budowlanych
Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.
1) Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, jeżeli spełniają wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.;
2) Materiały budowlane niebędące w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane zostaną ocenie w oparciu o właściwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiającego oraz zapisy dokumentacji projektowej;
3) Wykonawca ma zapewnić do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia, chyba, że w niniejszym SCP wyspecyfikowano inaczej;
4) Dopuszcza się użycie materiałów staroużytecznych
5) Miejsca magazynowania wyrobów budowlanych, materiałów nie będących wyrobami budowlanymi, urządzeń, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszą być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;
6) Wszystkie wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia planowane do
zastosowania muszą spełniać odpowiednie wymagania SCP, Ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, Regulacji wewnętrznych, oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, a także pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów budowlanych w budownictwie;
7) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości do wbudowania i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego;
8) Wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia muszą posiadać wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki badań. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyżej wymienionych dokumentów Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi i uzyskać jego akceptację przed wbudowaniem. W przypadku wyrobów budowlanych jednostkowego stosowania wniosek zawierać będzie kompletną dokumentację projektową, materiałową oraz funkcjonalno-użytkową.
9) Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia, które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone.
5.5. [bookmark: _bookmark50]Odbiory
Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów: odbiory dokumentacji projektowej,
odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiory częściowe ( w tym z uwzględnieniem różnic obmiarowych), odbiory złączy szynowych,
odbiory eksploatacyjne (wstępne), odbiór końcowy zadania inwestycyjnego
5.5.1. [bookmark: _bookmark51]Odbiór dokumentacji projektowej
Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu koncepcji projektowej, badań geotechnicznych, mapy do celów projektowych, projektu budowlanego i projektu budowlanego technicznego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego.
Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach dotyczących odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający może zwolnić z takiego obowiązku w przypadku poszczególnych posiedzeń.
5.5.2. [bookmark: _bookmark52]Odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu)
Odbiory częściowe to odbiory poszczególnych części realizowanych robót. Odbiory te przeprowadza się m.in. w przypadku gdy:
1) Wykonawca ubiega się o zapłatę za częściowe wykonanie robót, a zawarta umowa przewiduje taki sposób rozliczeń;
2) Wykonawca przystępuje do kolejnej fazy robót i jest potrzeba określenia jakości i ilości robót zanikających albo ulegających zakryciu;
3) zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia;
4) zachodzi konieczność odbioru przed przekazywaniem fazy robót innemu Wykonawcy.
5.5.3. [bookmark: _bookmark53]Odbiory techniczne
Odbiory techniczne są to odbiory mające na celu sprawdzenie budowanych i przebudowywanych budowli i urządzeń pod kątem spełnienia przez nie wymagań technicznych i innych wymagań określonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach, dokumentacji, itp.
5.5.4. [bookmark: _bookmark54]Odbiory końcowe
Odbiory końcowe to odbiory mające na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Odbiory końcowe stanowią potwierdzenie wykonania przez
Wykonawcę przedmiotu umowy po całkowitym zakończeniu części lub całości robót oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiarów i badań.
a) odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu Umowy po zakończeniu jego budowy przed przekazaniem do eksploatacji,
b) całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę powiadomieniem Zamawiającego odrębnym pismem,
c) odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych,
d) odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
e) komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
f) przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą:
· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru,
· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień, dotyczących usunięcia usterek,
· aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia,
· kompletność dokumentów,
g) dokumenty do odbioru końcowego przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości lub części robót i gotowości do odbioru końcowego lub częściowego, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny,
h) w skład operatu kolaudacyjnego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny wchodzić m.in. następujące dokumenty:
· projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych,
· protokoły badań i sprawdzeń
· protokoły przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu,
· protokoły przekazania terenu,
· dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.),
· powykonawcza mapa geodezyjna,
i) operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w 1 egz. (oryginał) i formie elektronicznej (1 pendrive ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xls.,
j) forma papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu,
k) powyższą dokumentację należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11”. Powinna ona zawierać tyle tomów, ile jest konieczne. Dokumentacja ma posiadać stronę tytułową. Po stronie tytułowej należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik robót, Projektant, Inspektor Nadzoru, okres realizacji itp. Następnie dokumentacja ma zawierać szczegółowy i kompletny spis zawartości dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty muszą być oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo każda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszą zawierać adnotację „Materiał (wyrób, urządzenie) wbudowano na budowie/inwestycji pn. ….”
Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi:
a) mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
b) profile podłużne drogi manewrowej.
1) Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być wykonywane zgodnie z Prawem (w tym zaleceniami Zamawiającego);
2) Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, zawierającą wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na poszczególne branże;
3) Po realizacji inwestycji sporządzić i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego dokumentację do zmiany użytków gruntowych;
4) Opracowana przez Wykonawcę geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie Zamawiającego przed jej przekazaniem do PZK;
5) Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaże geodezyjną dokumentację powykonawczą do PZK, oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do zasobu;
6) Po uzyskaniu klauzul o przyjęciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu PZK, Wykonawca przekaże do Zamawiającego określoną przez niego liczbę oklauzulowanych przez PZK egzemplarzy zamówionej dokumentacji.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną (cyfrową) należy przekazać w formacie PDF (z klauzulami PZK) oraz wersji edytowalnej.
Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny obszar linii kolejowej. Stabilizacji należy dokonać granicznikami kamiennymi lub betonowymi o długości min. 0,4 m z podcentrem (płytka betonowa, rurka drenarska, itp.)
5.5.5. [bookmark: _bookmark55]Odbiory gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne)
Odbiory (przeglądy) gwarancyjne to przeglądy dokonywane w okresie gwarancji co kwartał (w przypadku braku widocznych wad co pół roku) celem sprawdzenia usuwania zgłoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory (przeglądy) gwarancyjne obejmują sprawdzenie realizacji innych obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczeń gwarancyjnych.
Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w zależności od okresu gwarancji, mające na celu potwierdzenie, iż Wykonawca usunął wszystkie wykryte i zgłoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad..
5.6. [bookmark: _bookmark56]Ochrona przeciwpożarowa
1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy;
2) Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby odzyskane (np. tłuczeń) użyte ponownie do robót, muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
3) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dróg pożarowych o utwardzonej nawierzchni, umożliwiających dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektów budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
5.7. [bookmark: _bookmark57]Ochrona własności publicznej i prywatnej
1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót;
2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty naprawy skutków tych uszkodzeń;
3) Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje, do lokalnych przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego, szpitale, szkoły, jednostki straży pożarnej, itp.) oraz uzgodni z właścicielem nieruchomości sposób ich wykonania;
4) Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością;
5) W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknięciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, nie później niż 7 dni przed zamknięciem drogi propozycję dotyczącą podjęcia robót oraz czasu ich ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu oraz przepisów lokalnych;
6) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków geodezyjnych podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków, a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego terenowo Starostę;
5.8. [bookmark: _bookmark58]Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające szkolenia wymagane przepisami prawa, w tym bhp oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy (posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp),
2) Wykonawca zapewni wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletną apteczkę pierwszej pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwsze pomocy,
3) podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał zasad poruszania się na terenie terminala kontenerowego wg. wytycznych Zamawiającego,
5) w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych bez odpowiedniego przeszkolenia i niezbędnych środków ochrony indywidualnej,
6) wszystkie prace, a w zwłaszcza zaliczone do szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe, inne prace uznane, jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dot. bhp lub instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach) należy wykonywać zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami bhp,
7) Wykonawca odpowiedzialny jest za koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp,
8) w przypadku, gdy na Terenie Budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w zakresie bhp i ustanowienia koordynatora ds. bhp, co jest wymogiem art. 208 § 1 kodeksu pracy,
9) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia.
5.8.1. [bookmark: _bookmark59]Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1) Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże Inspektorowi Nadzoru najpóźniej 7 dni przed datą przekazania placu budowy;
2) Regulamin wyłączenia napięcia i pracy pod siecią trakcyjną opracuje właściwy zakład Spółki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek Wykonawcy;
3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być aktualizowany w trakcie realizacji robót.
5.9. [bookmark: _bookmark60]Plan ochrony środowiska
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu Plan Ochrony Środowiska (o którym mowa w pkt 4.1) obejmujący m.in. szczegółowy zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), w zakresie gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo wodne. Planu ochrony środowiska nie będzie się wymagać w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
[image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
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II. [bookmark: _bookmark61]CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. [bookmark: _bookmark62]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. [bookmark: _bookmark63]Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
· Zamawiający oświadcza, że jest w posiadaniu prawa do dysponowania działkami o następujących numerach: 1361/4 oraz części działek 1329 i 1387/5, 2310/1, 2311/1, 2312/1, 2313/1, 2314/1; 2315/1, 2315/2, 2316, 2317, 2375/1 na którym zaplanowano przedmiotową inwestycję na podstawie stosownego aktu notarialnego. Potwierdzeniem niniejszego są posiadane przez Zamawiającego wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.

3. [bookmark: _bookmark64]Normy i przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
3.1. Przepisy prawne – wybór najważniejszych:
3.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).
3.1.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
3.1.3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 poz. 1088, 1560).
3.1.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, 2687,
z 2023 r. poz. 877, 1506).
3.1.5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127,
2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295).
3.1.6. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2409, z 2023 r. poz. 1597, 1688).
3.1.7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688).
3.1.8. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165).
3.1.9. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1436, 1681, 1597, 1762).
3.1.10. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454).
3.1.11. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).
3.1.12. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 r. poz. 822).
3.1.13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).
3.1.14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
3.1.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r. poz. 1744.);
3.1.16. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2015 poz. 1297 z późniejszymi zmianami);
3.1.17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.);
3.1.18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);
3.1.19. Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
3.1.20. Obowiązujące przepisy, normy katalogi w tym:
· Zbiór Polskich Norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”, z zastąpieniami norma PN-HD 60364 (odpowiednie arkusze);
· PN-HD 60334-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym;
· Norma SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.;
· PN-EN 124464-2:2014-05 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część II: Miejsce pracy na zewnątrz.
· ZN-96 TP S.A.-011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne;
· ZN-96 TP S.A.-012 – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;
· ZN-96 TP S.A.-014 – Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania;
· ZN-96 TP S.A.-018 – Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe;
· ZN-11 TP S.A.-023 – Studnie kablowe. Wymagania i badania;
· ZN-96 TP S.A.-041 – Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania

Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych.

Całą dokumentację przekazaną przez Zamawiającego należy traktować jako materiał pomocniczy jako materiał poglądowy do należytego i terminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.



III. [bookmark: _bookmark65]ZAŁĄCZNIKI
1. Zał.  Koncepcja Zagospodarowania Terenu
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