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Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja 

Dot. zapytania ofertowego nr ET/2025/1 z dnia 11.07.2025, na wykonanie i dostawę usługi 
zewnętrznej na potrzeby modułu geolokalizacji blachodachówki fotowoltaicznej w czasie 
rzeczywistym, w ramach projektu pt.: „Systemy decyzyjne do procesów projektowania systemów 
dachowych i fasadowych zintegrowanych z mikropanelami fotowoltaicznymi o różnych wymiarach”. 

Informacje ogólne 
 
Poniższy dokument opisuje wymagania całego systemu, gdyż wymagania te mają wpływ na 
opisane w punkcie E. niniejszego dokumentu funkcjonalności i zakres usług których dotyczy 
poniższa specyfikacja. Zamawiane usługi będą elementami składowymi całego systemu.  

 
Specyfikacja techniczna – całego systemu 
 
Nazwa systemu: Systemy decyzyjne do procesów projektowania systemów dachowych  
i fasadowych zintegrowanych z mikropanelami fotowoltaicznymi o różnych wymiarach 

 
A. Ogólne wytyczne dotyczące całego systemu podzielonego na moduły 

 
1. Wyzwania stawiane całemu systemowi:  
Podstawową sprawą w całym systemie jest Stworzenie silnika GIS 3d modelu budynku 
zintegrowanego z fotowoltaiką komunikującego się z innymi modułami poprzez API:  

W ramach tych prac wchodzą stworzenie i wdrożenie do systemu algorytmów:  

− System identyfikacji kluczowych punktów na mapie satelitarnej do tworzenia bryły 3d: poprzez 
analizę obrazów identyfikacja obrysów budynku i dachu, tworzenia punktów załamań połaci, 
identyfikacja obiektów zacienienia na dachu (np. komin, wyższa połać) oraz obok budynku 
(np. drzewo).  

−  System identyfikacji kluczowych punktów na zdjęciu budynku do określenia płaszczyzny, na 
której należy rozmieścić produkty (dachówkę fotowoltaiczną, fotowoltaiczny system 
fasadowy).  

 −  System rozmieszczenia obiektów 3d na zdjęciu uwzględniając kluczowe punkty  

− Algorytm optymalnego rozmieszczenia produktów na płaszczyznach (dachu, fasady) celem 
zachowania odstępów i dobrania optymalnego schematu elektrycznego połączeń stringów 
fotowoltaicznych.  
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− System identyfikacji uzysków energetycznych różnych płaszczyzn budynków (fasada, dach) oraz 
odniesienie ich do możliwych uzysków energetycznych. Uzyski wzorcowe roczne są zależne 
od położenia geograficznego. Algorytm będzie wyliczał uzyski zgodnie z położeniem wschód-
zachód, północ-południe oraz obiekty zacienienia i informacje czy będzie stosowany 
optymalizator mocy w instalacji.  

B. Zakres prac został podzielony na dwa zadania wraz z modułami które zostaną 

opisane na końcu dokumentu 

Zadanie 1 - Stworzenie silnika GIS 3d modelu budynku zintegrowanego z fotowoltaiką  

Problem do rozwiązania  

Potencjalni klienci produktów BIPV muszą przejść proces komunikacji i wyjaśnienia z instalatorem, 
jak ma wyglądać integracja produktów z obiektem budowlanym (muszą dostarczyć zdjęcia budynku, 
dokładny adres wraz ze wskazaniem na mapie, dostarczyć rzut budynku). Instalator musi zebrać 
materiały i zamówić od producenta (naszej firmy) wykonania wizualizacji, kosztorysu oraz informacji 
o wartościach elektrycznych (uzyski mocy, opłacalność inwestycji itp.). Producent musi utrzymywać 
designerów 3d i kosztorysantów do opracowania dokumentacji. Dopiero po otrzymaniu tych 
informacji klient jest w stanie podjąć decyzję co do tego, czy jest zainteresowany produktem. Nie jest 
to rozwiązanie optymalne.  

Proponowane rozwiązanie ma na celu zautomatyzowanie procesów sprzedażowych poprzez 
wdrożenie algorytmów, które pozwolą szybko skonfigurować produkt i zaprojektować rozwiązanie. 
Klient otrzymuje wymagane informacje, ma możliwość w czasie rzeczywistym wybrać z kilku 
wariantów oraz zamówić wizytę instalatora lub dokonać wstępnej rezerwacji.  

Zakres prac  

Opracowanie metody półautomatycznego tworzenia modeli 3D wykorzystując zdjęcia satelitarne o 

niskiej rozdzielczości. Wnioskodawca zamierza (wykorzystując zdjęcia satelitarne pochodzące z 

zewnętrznego oprogramowania) opracować rozwiązanie, które wspomogą użytkownika w szybszym 

przygotowaniu modelu 3D dachu. Wnioskodawca zamierza wykorzystać w tym celu algorytmy 

segmentacji obrazu K-średnich z odpowiednio dobranymi hiperparametrami (nadzorowanymi przez 

użytkownika końcowego). Dane pochodzące z segmentacji będą stanowiły dane wejściowe dla 

oprogramowania do tworzenia modeli 3D (3DStudioMax lub podobne) wykorzystując metody 

fotogeometryczne. Nową wiedzą będzie opracowanie rozwiązania, które ze zdjęcia satelitarnego 

będzie w stanie w sposób półautomatyczny przygotować wstępny model 3D do dalszej obróbki.  



 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

 

 
 

 
ElectroTile Sp. z o.o. , ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa 
 
Telephone: 606 814 361 | FAX: 22 3141410 | E-mail: oa@electrotile.com  

Narzędzia możliwe do wykorzystania lub podobne: OpenCV, Python, PIX3Dmapper, AutoDesk ReCap, 
zamawiający jest otwarty na rozwiązania pozwalające na zwiększenie wydajności systemu.   

Opracowanie prototypu modułu, którego głównym celem będzie automatyzacja doboru parametrów 

danej instalacji. Bazując na rezultatach pracy (modelowi 3D) obróbki danych Wnioskodawca opracuje 

metodę automatycznego doboru rodzaju i ilości paneli maksymalizującej wykorzystanie dostępnej na 

nim przestrzeni oraz zysków z instalacji dla klienta końcowego. W tym celu Wnioskodawca 

zaimplementuje algorytm w postaci drzewa decyzyjnego, które będzie zawierało w sobie wiedzę 

osoby wykwalifikowanej do tego zadania. Nową wiedzą będzie przedstawienie wiedzy architekta w 

postaci algorytmu, który z powodzeniem go zastąpi przyśpieszając proces zakupowy.  

Narzędzia możliwe do wykorzystania lub podobne: Sklearn, Python, zamawiający jest otwarty na 
rozwiązania pozwalające na zwiększenie wydajności systemu.   

Zadanie 1.1 Opracowanie metody półautomatycznego tworzenia modeli 3D wykorzystując zdjęcia 

satelitarne o niskiej rozdzielczości:  

−  Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem dostarczającym zdjęcia satelitarne (np. ArcGis 
Professional lub pokrewne)  

−  Badania skuteczności algorytmów segmentacji/wykrywania krawędzi obrazu (np. K-średnich) 
na danych pochodzących z Zad 1.1. Rezultatem ma być dokładnie zaznaczony kontur dachu w 
wybranym adresie. Zadanie obejmuje również budowę interfejsu użytkownika, który będzie 
umożliwiał wizualizację rezultatów badanych algorytmów i dostarczy użytkownikowi 
końcowemu możliwość ręcznego poprawienia niedokładnego rezultatu algorytmu.  

−  Opracowanie sposobu zapisu rezultatów pozyskanych z interfejsu użytkownika do formatu 
danych  
zrozumiałego dla oprogramowania do tworzenia modeli 3D. Zadanie obejmuje również 

dokonanie transformacji na przetworzonym obrazie 2D, która w sposób półautomatyczny 

stworzy ogólną bryłę budynku (która będzie bazą dla dalszej obróbki użytkownika 

końcowego w zewnętrznym oprogramowaniu) przyśpieszającą proces tworzenia modeli 3D.  

Zadanie 1.2. Opracowanie prototypu modułu, którego głównym celem będzie automatyzacja doboru 
parametrów danej instalacji  

−  Badania nad sposobem doboru parametrów instalacji przez profesjonalnych architektów 
wykonujących takie zlecenia każdego dnia (będącego zespołem Wnioskodawcy), a następnie 
zapisanie zebranych informacji w formie drzewa decyzyjnego.  
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−  Opracowanie interfejsu programistycznego, który przetworzy dane z modelu 3D 
wyselekcjonowując informacje niezbędne do rozpoczęcia wnioskowania przy użyciu 
zbudowanego w poprzednim podzadaniu drzewa decyzyjnego (takie jak powierzchnia dachu, 
krzywizny, lokalizacja kominów).  

−  Weryfikacja skuteczności opracowanych reguł dla projektów, które wcześniej były 
wykonywane przez  
Wnioskodawcę. Zadanie obejmuje dopracowanie pierwotnie utworzonych reguł celem 

możliwie ich najdokładniejszego działania w stosunku do rezultatów profesjonalnego 

zespołu.  

Zadanie 2. Opracowanie prototypu docelowej platformy i osadzenie jej na skalowalnej 
infrastrukturze  

- Osadzenie zintegrowanych elementów w formie pojedynczej instancji możliwej do osadzenia 

na kontenerach, które można w relatywnie krótkim czasie przeskalować lub przenieść na 

zasoby claudowe, by zapewnić możliwie szybkie wdrożenie po zakończeniu badań.  

Testy prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (zasilenie go danymi produkcyjnymi i 
ręczną weryfikacją skuteczności opracowanego rozwiązania w porównaniu z procesem 
przeprowadzonym manualnie). Zakończenie badań i demonstracja ostatecznej formy technologii. 

C. Opis oczekiwanych wyników – Parametry modułów 
  

Tabela 1: Oczekiwane wyniki zaplanowanych prac B+R w podziale na zadania  

Zadanie 1  
 

Metoda 
tworzenia modeli 
3D  

półautomatycznego  Moduł selekcjonuje i obrabia 
zdjęcia satelitarne zapisując je 
w formacie zrozumiałym dla 
oprogramowania do obróbki 
3D w czasie do 5min od chwili 
uruchomienia przez 
użytkownika interfejsu.  

Wnioskodawca dopuszcza 
wydłużenie czasu jednak nie 
dłużej niż do 15min od chwili 
uruchomienia interfejsu. 
Weryfikacja będzie 
przeprowadzona poprzez 
wylosowanie 10 adresów z 
wybranego województwa i 
próba zapisania modeli 3D 
jedynie na podstawie zdjęcia 
satelitarnego wybranego 
adresu. Brak 
satysfakcjonujących rezultatów 
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będzie skutkowało 
koniecznością przerwania 
projektu.  

 Moduł  dobierający  
instalacji  

parametry  Moduł w czasie do 60s dobiera 
ilość i rodzaj PV na dachu w 
sposób odbiegający o max 20% 
od pierwotnego oszacowania  
wykonanego przez 
profesjonalistę  

Weryfikacja parametru będzie 
się odbywać na podstawie 
wcześniejszych wdrożeń i 
danych jakie posiada 
Wnioskodawca (na dzień 
złożenia wniosku jest to około 
100 wycen wraz z modelami 
3D i dodatkowymi 
informacjami potrzebnymi jako 
dane wejściowe.  
Wnioskodawca dopuszcza 
możliwość wydłużenia 
działania algorytmu jednak nie 
dłużej niż w czasie do 2min od 
wprowadzenia danych 
wejściowych. Brak 
satysfakcjonujących rezultatów 
będzie skutkowało 
koniecznością przerwania 
projektu.  

Zadanie 2   

Skalowalna infrastruktura  Prototyp jest w stanie 
obsługiwać (kolejkować dla 
użytkownika) 20 adresów i 
przygotować wstępnie 
obrobione zdjęcia satelitarne 
wskazanych miejsc w czasie do 
300s od chwili nadesłania 
pierwszego adresu.  

Wnioskodawca dopuszcza 
możliwość wydłużenia czasu 
jednak nie dłużej niż do 500s.. 
Brak uzyskania 
satysfakcjonujących rezultatów 
będzie skutkować 
przerwaniem projektu.  
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Skrócenie czasu 
wyceny, kalkulacji, 
opłacalności i 
wizualizacji  

do – 6h  Na chwilę obecna czas 
oczekiwania na przygotowanie 
dopasowanej oferty  
to 120 godzin. Realizacja 
projektu i osiągnięcie 
założonych celów skróci ten  
czas do poziomu 6 godzin co 
stanowi wyraźny skok i  
podniesienie konkurencyjności 
firmy na rynku.  
Brak satysfakcjonujących 
rezultatów będzie skutkowało 
koniecznością przerwania 
projektu.  

 

D. Nowe cechy i funkcjonalności rezultatów projektu w odniesieniu do rozwiązań 
konkurencyjnych  

Tabela 2: Cechy innowacyjne rezultatu projektu w odniesieniu do konkurencji  

Cecha/funkcjonalność rezultatu 
projektu  

Korzyść/przewaga  Parametry techniczne  

Dokładność umiejscowienia 
mikropaneli BIPV w systemie 
GIS  

Dzięki dokładności pomiaru i 
wsparciu użytkownika w 
projektowaniu systemu 
dachowego, ograniczamy 
swobodę możliwości 
popełnienia błędów przez 
projektanta. System jest 
projektowany szybko.  

Konkurencyjne rozwiązanie: PV  
SOL (50 cm), SolarWeb (100 
cm), Nasze rozwiązanie 
umożliwia dokładniejsze 
projektowanie poprzez 
przyciąganie do kluczowych 
punktów, co daje większą 
dokładność (20 cm).  

Szybkość  projektowania 
komponentów dachu  

Systemy do projektowania 
dachów wymagają 
specjalistycznej wiedzy w 
zakresie dekarstwa. Nasz 
system poprzez wbudowane 
systemy decyzyjne 
automatycznie  

Konkurencyjne rozwiązanie: RS 
Dachy, Ruukki Roofs (2 h/dach) 
(brak systemu GIS, konieczność 
projektowania każdej 
płaszczyzny, rozkładania na 
płaszczyzny 2d, brak systemów  
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 określa płaszczyzny i 
rozmieszcza elementy, takie jak 
gąsiory, systemy rynnowe, 
określa kluczowe punkty 
zacienienia. System podejmuje 
decyzje za użytkownika, wiedza 
jest wdrożona w algorytmy, 
dzięki czemu użytkownik nie 
musi wrysowywać 
poszczególnych komponentów 
do dachu.  

decyzyjnych), nasz system (15 
min/dach) (możliwość 
plastycznego projektowania 
płaszczyzn poprzez widok 3d i 
2d, identyfikacja kluczowych 
punktów dachu poprzez analizę 
obrazu, systemy decyzyjne do 
automatycznego uzupełniania 
odpowiednich produktów w 
zależności od nachylenia i stron 
świata).  

Oszczędność wydatków 
energetycznych poprzez 
optymalny rozkład produktów 
o różnych wymiarach na stole 
laminacyjnym  

Wprowadzenie technik 
nestingu wraz z algorytmami 
parametrów energetycznych 
do stołu laminacyjnego 
umożliwi wprowadzeniu 
znaczących kosztów do 
najbardzieje energochłonnego 
procesu produkcji  paneli 
fotowoltaicznych - 
laminowania  
(ponad 15% kosztów 
bezpośrednich produkcji, >  
140kW mocy). Dzięki 
optymalizacji koszt produkcji 
panelu będzie o 5% niższy.  

Obecne na rynku linie 
laminacyjne: REOO, Meyer 
Burger (50% wypełnienie 
powierzchni stołu 
mikropanelami), Nasza liniia 
laminacyjna (75% rozkładu).  

Automatyzacja  produkcji 
mikropaneli  fotowoltaicznej 
 o róznej wielkości  

Do tej pory na rynku 
funkcjonują panele 
fotowoltaiczne o jednakowej 
wielkości i jednakowej mocy. 
Producenci paneli (głównie z 
Chin) skupiają się na obniżeniu 
kosztów produkcyjnych, 
dlatego nie oferują paneli o 
różnej wielkości, przez to 
systemy nie są dopasowane do 
dachów.  
Przestawienie linii z jednego 
typu panelu na drugi zajmuje 
tygodnie i wymaga wymiany 
maszyn. Dzięki wprowadzeniu 
naszego systemu, możliwa 
będzie produkcji mikropaneli o 

Inne  linie  produkcyjne: 
Ecoprogetti, Keyland, Ooi, 
Boots Solar.  
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różnych wielkościach podczas 
jednego cyklu produkcyjnego.  

Oszczędność wydatków 
energetycznych poprzez 
optymalny rozkład produktów 
o różnych wymiarach na stole 
laminacyjnym  

Wprowadzenie technik 
nestingu wraz z algorytmami 
parametrów energetycznych 
do stołu laminacyjnego 
umożliwi wprowadzeniu 
znaczących kosztów do 
najbardzieje energochłonnego 
procesu produkcji  paneli 
fotowoltaicznych - 
laminowania  
(ponad 15% kosztów 
bezpośrednich produkcji, >  
140kW mocy). Dzięki 
optymalizacji koszt produkcji 
panelu będzie o 5% niższy.  

Obecne na rynku linie 
laminacyjne: REOO, Meyer 
Burger (50% wypełnienie 
powierzchni stołu 
mikropanelami), Nasza liniia 
laminacyjna (75% rozkładu)  

 

Cecha nowości „Automatyzacja produkcji mikropaneli fotowoltaicznej o róznej wielkości” nie ma 
precyzyjnie określonych parametrów. Rekomendujemy doprecyzowanie parametrów technicznych, 
wskazanie, co jest nowością w optymalizacji ułożenia detali na stole roboczym, w jaki sposób ma 
zostać zrealizowana ta cecha nowości. Podobne rozwiązania, w tym algorytmy, są stosowane np. w 
procesach wycinania laserowego i mają na celu maksymalizację wykorzystania materiału i 
minimalizację czasu cięcia.  

Ułożenie jakie mam miejsce w procesach wycinania laserowego jest obliczane każdorazowo dla 
każdej sytuacji wycinania. Ilość oraz wymiary wycinanych elementów są z góry znane. W naszym 
przypadku do laminatora wkładane są najpierw elementy najbardziej potrzebne w danym momencie 
a następnie miejsce wole uzupełniane jest przez odpowiednie dostępne w danym momencie moduły 
w buforze lub magazynie automatycznym. Drugim kryterium, które jest brane pod uwagę jest rozkład 
temperatur i ciśnienia w laminatorze. W zależności od odległości od krawędzi i od środka wartość ta 
jest inna. Dodatkowo każda wielkość szyby oraz jej grubość wymaga innego rozkład temperatury. 
Temperatura i ciśnienie zmienia się w czasie długotrwałej pracy laminatora. Wszystkie te czynniki 
należy cały czas mierzyć i na ich podstawie odpowiednio jak najdokładniej wypełniać przestrzeń 
roboczą laminatora, co pozwala na zmniejszenie energii niezbędnej do wyprodukowania 1m2 
mikropanelu fotowoltaicznego. W przypadku zastosowania długich i cienkich mikropaneli niezbędna 
jest bardzo duża dbałość o stałość parametrów na całej powierzchni szyby. 
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E. Wymagane funkcjonalności i zadania  

Cały system składający się z modułów będzie miał za zadanie:   

1. Optymalizację zużycia materiału i energii – stworzenie algorytmów optymalizacyjnych związanych 
z procesem produkcyjnym mikropaneli PV.   

2. Optymalizacja rozmieszczenia produktów Electrotile (blachodachówki z PV lub modułów 
montowanych na rąbek), tak aby optymalizować produkcję energii elektrycznej.   

3. Komunikacja między modułami za pomocą interfejsu API   
4. Import produktów PV produkowanych przez Wnioskodawcę.   
 

Moduły w systemie 

I. Moduł geolokalizacji dachówki fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym 

Kluczowe algorytmy 

• System identyfikacji kluczowych punktów na mapie satelitarnej do tworzenia bryły 

3d: poprzez analizę obrazów identyfikacja obrysów budynku i dachu, tworzenia 

punktów załamań połaci, identyfikacja obiektów zacienienia na dachu (np. komin, 

wyższa połać) oraz obok budynku (np. drzewo). 

• System identyfikacji kluczowych punktów na zdjęciu budynku do określenia 

płaszczyzny, na której należy rozmieścić produkty (dachówkę fotowoltaiczną, 

fotowoltaiczny system fasadowy). 

• System rozmieszczenia obiektów 3d na zdjęciu uwzględniając kluczowe punkty 

• Algorytm optymalnego rozmieszczenia produktów na płaszczyznach (dachu, fasady) 

celem zachowania odstępów i dobrania optymalnego schematu elektrycznego 

połączeń stringów fotowoltaicznych. 

• System identyfikacji uzysków energetycznych różnych płaszczyzn budynków (fasada, 

dach) oraz odniesienie ich do możliwych uzysków energetycznych. Uzyski wzorcowe 

roczne są zależne od położenia geograficznego. Algorytm będzie wyliczał uzyski 

zgodnie z położeniem wschód-zachód, północ-południe oraz obiekty zacienienia i 

informacje czy będzie stosowany optymalizator mocy w instalacji. 
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Funkcjonalności 

1. Pobranie zdjęć satelitarnych i danych geolokalizacyjnych obiektów budowlanych 
• Integracja z API dostawców zdjęć satelitarnych (np. Google Earth, Mapbox). 
• Automatyczne pobieranie danych geolokalizacyjnych na podstawie adresu lub 

współrzędnych GPS. 
• Przechowywanie pobranych danych w bazie danych. 

2. Możliwość wprowadzenia kształtów obiektów budowlanych i określenia położenia dachu 
• Interaktywny interfejs do rysowania kształtów budynków na mapie. 
• Możliwość dodawania, edytowania i usuwania kształtów. 
• Automatyczne rozpoznawanie położenia dachu na podstawie wprowadzonych kształtów. 

3. Wsparcie użytkownika w określeniu lokalizacji produktów z wymiarowaniem obiektów 3D 
oraz zaznaczeniem przeszkód i zacienień 
• Wizualizacja 3D budynku z możliwością dodawania produktów fotowoltaicznych. 
• Funkcjonalność oznaczania przeszkód (np. drzewa, kominy) oraz miejsc zacienionych. 
• Automatyczne obliczanie wymiarów obiektów i paneli na podstawie wprowadzonych 

danych. 
4. Funkcjonalność wyliczenia mocy nominalnej i uzysku rocznego instalacji fotowoltaicznej 

• Algorytmy do obliczania mocy nominalnej na podstawie parametrów paneli 
fotowoltaicznych. 

• Uwzględnienie zacienienia, pochylenia paneli, umiejscowienia względem stron świata, 
położenia geograficznego i rocznych uzysków energii. 

• Raportowanie prognozowanego uzysku rocznego energii. 
 

 Specyfikacja techniczna zamawianej usługi 

 
1. Stworzenie klikalnej makiety prototypowej rozwiązania ze wszystkimi funkcjonalnościami i 

specyfikacją interakcji” 
 
• Przygotowanie szczegółowej makiety w narzędziach takich jak Adobe XD, Sketch lub Figma. 

 
• Uwzględnienie wszystkich zaplanowanych funkcjonalności i interakcji. 

 
2. Opracowanie szaty graficznej po akceptacji makiety: 

 
• Przygotowanie projektu graficznego interfejsu użytkownika. 

 
3. Uwzględnienie wytycznych dotyczących UX/UI. 

 
 


