Łącko, dnia 03.11.2026 r.
Nasz znak: RIR.271.2.73.2026

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu na wykonanie usługi o wartości szacunkowej
poniżej 170 000 PLN netto

na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji aranżacji i wyposażenia dwóch altan edukacyjnych” w ramach projektu pt.: „Zagospodarowanie Góry Zyndrama w Maszkowicach oraz utworzenie parku tematycznego w Jazowsku celem udostępnienia dziedzictwa Gminy Łącko”.

I. W związku z wnioskiem otrzymanym od Wykonawcy uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, dotyczącym przesunięcia terminu składania ofert o 7 dni, Gmina Łącko udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 w postępowaniu:
„Szanowni Państwo, w związku z zapisami w zapytaniu ofertowym dotyczącymi terminu realizacji i zakresu opracowania projektowego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert.

- Dotychczasowy termin: 04.11.2026 r., godz. 11:00.
- Nowy termin: 09.11.2026 r., godz. 11:00.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo jest integralną częścią zapytania ofertowego.

Z up. Wójta
Jolanta Łagos
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju