Antoniów, 18 listopada 2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania nr R/04/NC/S.C./2026 pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Ozimek wraz z wymianą węzłów grupowych na indywidualne”, ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr 2026-33128-297400.

Pytanie nr 1 z dnia 16 listopada 2026 r.

„W związku z trwającym okresem zwiększonej zachorowalności i związaną z tym zwiększoną absencją pracowników, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Będziemy wdzięczni za wyznaczenie dodatkowego terminu, który pozwoli na udział upoważnionych przedstawicieli w obligatoryjnej wizji lokalnej.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie uwzględnia wniosku o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Zgodnie z ogłoszeniem oraz pkt 3.7 Instrukcji dla Wykonawców przewidziano dwa terminy obligatoryjnej wizji lokalnej: 17 listopada 2026 r. oraz 18 listopada 2026 r., każdorazowo o godz. 11:00. Do spełnienia wymogu wystarczający jest udział w jednym z wyznaczonych terminów. Informację o terminach udostępniono wszystkim zainteresowanym wykonawcom wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.

Terminy wizji ustalono z uwzględnieniem charakteru przedmiotu zamówienia, w szczególności potrzeby skoordynowania dostępu do pomieszczeń węzłów cieplnych w użytkowanych budynkach. Dokumentacja zamówienia dopuszcza przy tym udział upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, bez konieczności osobistego stawiennictwa określonego pracownika.

Wskazane we wniosku trudności organizacyjne związane z absencją pracowników nie uzasadniają w ocenie Zamawiającego zmiany przyjętej organizacji wizji lokalnych. W konsekwencji Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia ogłoszenia oraz Instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO