Wieliczka, dnia 19.11.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

do ogłoszenia nr: 2026-101803-297548

Transformacja cyfrowa i wzrost cyberbezpieczeństwa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii cyfrowych oraz rozwój infrastruktury ICT. Rozwój infrastruktury ICT i zaplecza techniczno-technologicznego infrastruktury systemów sterowania i kontroli sieci wod-kan.

Opis

Przedmiotem planowanego zamówienia pn. „Wyposażenie i zabudowa samochodu specjalistycznego w system kamerowania do inspekcji kanalizacji sanitarnej" jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu do inspekcji kanalizacji w posiadanym przez Wnioskodawcę samochodzie Toyota ProAce [model]. Zakup pojazdu nie jest objęty projektem.

1. W odniesieniu do § 3 wzoru umowy, w którym określono termin realizacji przedmiotu umowy wynoszący 30 dni od dnia jej zawarcia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z 30 dni do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź na pytanie:

nie wyrażamy zgody na 4 m-ce z uwagi na uwarunkowania wynikające z zewnętrznego finansowania projektu.

Informujemy, że Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Dotychczasowy termin zostaje wydłużony **z 30 dni do 60 dni** od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednich modyfikacji w dokumentacji postępowania:

- w § 3 wzoru umowy,
- w pkt 4 formularza ofertowego,
- w pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
- Zapytanie ofertowe pkt III

Zaktualizowane zapisy otrzymują następujące brzmienie:
„*Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 60 dni od dnia zawarcia umowy.*"

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez AGATA ZOFIA STACHURA
Data: 2026.11.19 14:24:59 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Karolina Katarzyna Marzec-Oleksik
Data: 2026.11.19 14:41:16 CET