Cyberbezpieczne Wodociągi

Leszno, dn. 20.11.2026 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający informuje, że przed upływem terminu składania ofert dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu **na dostawę przemysłowego przełącznika Ethernet w ramach projektu: Wzmocnienie odporności cyfrowej w przedsiębiorstwie wodociągowym poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach działania C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL" – Cyberbezpieczne Wodociągi, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.**

SWZ została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności w dniu 17 listopada 2026 r. (ogłoszenie nr 2026-31923-298272).

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza poniższą zmianę:

W Rozdziale III SWZ dodaje się pkt 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

13. Niniejsze postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia na dostawy i usługi realizowane w ramach projektu: Wzmocnienie odporności cyfrowej w przedsiębiorstwie wodociągowym poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach działania C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo - CyberPL" - Cyberbezpieczne Wodociągi, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
    Zakres całego zamówienia obejmuje dostawę sprzętu teleinformatycznego i sieciowego, dostawę i wdrożenie oprogramowania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usługi wdrożeniowe, audytowe i szkoleniowe w obszarze cyberbezpieczeństwa.
    Pozostałe części zamówienia zostały udzielone w następujących postępowaniach:
    1) część nr 1 - dostawa serwerów, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowych, zarządzalnych urządzeń sieciowych, urządzenia UTM, routera LTE, licencji MFA, oprogramowania do kopii zapasowych i wirtualizacji wraz z wdrożeniem klastra - postępowanie nr INW-I-Z/0021/2026, umowa nr TEC-U/0005/2026;
    2) część nr 2 - dostawa stacji roboczych - postępowanie nr INW-I-Z/0023/2026, umowa nr TEC-U/0012/2026;

3) część nr 3 - dostawa i wdrożenie systemu monitorowania sieci przemysłowej - postępowanie nr INW-I-Z/0021/2026, umowa nr TEC-U/0008/2026;
4) część nr 4 - dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania i monitorowania sieci IT - postępowanie nr INW-I-Z/0027/2026, umowa nr TEC-U/0013/2026;
5) część nr 5 - dostawa i wdrożenie oprogramowania typu SIEM - postępowanie nr INW-I-Z/0021/2026, umowa nr TEC-U/0009/2026;
6) część nr 6 - dostawa i wdrożenie oprogramowania typu NAC - postępowanie nr INW-I-Z/0021/2026, umowa nr TEC-U/0010/2026;
7) część nr 7 - dostawa i wdrożenie platformy szkoleniowej - postępowanie nr INW-I-Z/0021/2026, umowa nr TEC-U/0007/2026;
8) część nr 8 - szkolenia z cyberbezpieczeństwa, testy penetracyjne, opracowanie dokumentacji SZBI oraz audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - postępowanie nr INW-I-Z/0021/2026, umowa nr TEC-U/0011/2026;
9) część nr 9 - segmentacja sieci IT/OT - postępowanie nr INW-I-Z/0021/2026, umowa nr TEC-U/0006/2026.

Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie dostawy przemysłowego przełącznika w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ oraz załączników pozostają bez zmian.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla Wykonawców.

Zmodyfikowana SWZ stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Z poważaniem

Romana Agnieszka Kozub
09:41:05 2026.11.20
'00'01+

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
mgr inż. Romana A. Kozub