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1. ZAMAWIAJACY

Nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna
Adres: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

Co roku na przejazdach i przejsciach kolejowych dochodzi do okoto 200 wypadkow i kolizji, w wyniku
ktorych ginie kilkadziesigt oséb. Kilkaset oséb traci zycie przechodzgc przez tory w niedozwolonych
miejscach. Kazde tego typu zdarzenie, obok podstawowego wymiaru jakim jest tragedia
poszkodowanych i ich rodzin, przynosi szereg negatywnych konsekwencji dla spoteczenstwa
i gospodarki. Kosztéw emocjonalnych — cierpienia i utraty bliskich — nie da sie oszacowac. Wsréd
pozostatych sg wyptaty odszkodowan, koszty dziatania stuzb ratunkowych, leczenia i rehabilitacji
rannych oraz utraty PKB, niewytworzonego przez osoby, ktére zginety. Zatem poprawa
bezpieczenstwa na terenach kolejowych jest wspdlng sprawg wszystkich: kolejarzy, wtadz, stuzb
porzadkowych, kierowcéw i pieszych, a takze firm i przedsiebiorstw odpowiedzialnych spotecznie.

W 2020 r. doszto do 158 wypadkow i kolizji na przejazdach/przejsciach kat. A-E, w wyniku ktérych
zginety 44 osoby, a 20 zostaty ciezko ranne.

W ubiegtym roku:

¢ Srednio co 41 godzin na przejezdzie kolejowo-drogowym w Polsce dochodzito do wypadku lub
kolizji,

e Srednio co tydzien na przejezdzie kolejowo-drogowym w Polsce gingt cztowiek.

Liczba wypadkow na ,dzikich przejsciach” w 2020 r. wyniosta 157, zgineto 114 oséb, a 25 zostato

ciezko rannych.

Zamierzeniem, prowadzonej od 2005 roku przez zarzgdce narodowe;j sieci linii kolejowych —PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., kampanii spotecznej ,Bezpieczny przejazd”, jest podnoszenie
Swiadomosci Polakow w zakresie bezpieczenstwa na terenach kolejowych, a tym samym
zmniejszenie liczby ofiar tragicznych wypadkéw.

Kampania trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Przez pierwsze cztery lata prowadzona byta
w miesigcach letnich, majac na celu zmiane postawy uczestnikow ruchu drogowego. Od 2009 r.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekonujg do bezpiecznego zachowania przez caty rok prowadzgc
réznorodne akcje informacyjno-edukacyjne na przejazdach, w szkotach czy przedszkolach. W 2009
r. Spotka wigczyta sie w Swiatowy projekt zrzeszajgcy kraje zajmujagce sie bezpieczenstwem na
przejazdach kolejowo-drogowych, czego efektem byto zorganizowanie w Polsce juz w 2011 r.
centralnych obchodéw ,ILCAD-u 2011” (International Level Crossing Awareness Day -
Miedzynarodowy Dzien Bezpieczenstwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych). Od pazdziernika
2012 r. kampania zostata rozszerzona o zagadnienie wypadkoéw zwigzanych z przechodzeniem
przez tory w miejscach niedozwolonych (dzikie przejscia). W 2015 r. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. zostaly wyrdznione za dziatania zwiekszajgce bezpieczenstwo na drogach wramach
Europejskiej Karty Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (EKBRD). Jest to najwieksza platforma
obywatelska dotyczgca bezpieczehstwa ruchu drogowego, prowadzona przez Komisje Europejska.
Nagroda uwzgledniata kompleksowe dziatania Spotki zwiekszajgce bezpieczehstwo na przejazdach
kolejowo-drogowych w Polsce.

W 2016 roku koncepcja kampanii (Xll edycja) zaktadata wzmozenie dziatanh informacyjno-
promocyjnych w wybranych lokalizacjach w Polsce. We wspétpracy ze Strazg Ochrony Kolei zostaty
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wytypowane najbardziej newralgiczne, tzw. ,czarne punkty” — przejazdy kolejowe lub tzw. ,dzikie
przejscia”, na ktérych doszto do wielu wypadkow z udziatem pieszych lub kierowcéw.

W listopadzie 2016 r. Prezes Urzedu Transportu Kolejowego oraz Wiceminister Infrastruktury
i Budownictwa wreczyli wyréznienia i nagrody przedsiebiorstwom kolejowym i osobom szczegdlnie
zaangazowanym w realizacje dziatan majgcych na celu podnoszenie bezpieczenstwa na kolei.
Jednym z laureatéw konkursu ,Kultura bezpieczenstwa w transporcie kolejowym”, organizowanego
przez UTK, zostaly PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za kampanie spoteczng ,Bezpieczny przejazd”.

W grudniu 2019 r. kampania otrzymata 3 kolejne wyrdznienia: Brgzowy Spinacz, przyznawany w
ramach konkursu Ztote Spinacze, prowadzonego przez Zwigzek Firm Public Relations — za projekt
,Lokomotywa kontra samochdd” oraz 2 nagrody w konkursie ,Kultura Bezpieczenstwa w transporcie
kolejowym” — nagrode za projekt #ZottaNaklejkaPLK w kategorii ,rozwigzanie systemowe” oraz
nagrode publicznosci.

W czerwcu 2021 r. kampania spoteczna ,Bezpieczny przejazd” otrzymata miedzynarodowg nagrode
SABRE Award w kategorii The Baltic, za projekt ,#Z6ttaNaklejkaPLK, ktéra ratuje zycie".

.Postuchaj gtosu rozsadku, nie ryzykuj przekraczajgc tory kolejowe!” — tak w nowej odstonie
kampanii, od 2019 r., apelujg kobiety — Ambasadorki Bezpieczenhstwa, wystepujgce w materiatach
edukacyjnych kampanii dla réznych grup wiekowych. Kobiety: mamy, zony, siostry, corki apeluja:
.kochanie, zwolnij przed przejazdem” albo ,synku, nie baw sie na torach”. To ,gtos rozsadku”,
chronigcy przed btedem, ktérego skutkéw nie da sie odwrdcic.

Dotychczasowe dziatania informacyjno-edukacyjne kampanii spotecznej skierowane byty

do wszystkich uczestnikow ruchu drogowego. Formy dotarcia zostaly dostosowywane

do ponizszych kategorii wiekowych:

e dzieci w wieku od 4 do 13 roku zycia,

e mtodziezy w wieku od 14 do 18 roku zycia,

e dorostych (od 18+) — rodzicéw, obecnych i przysztych kierowcow, instruktorow i podmiotow
odpowiedzialnych za przygotowanie uczestnikédw ruchu drogowego, kierowcow i zawodowych
kierowcow.

Wsrdd statych i catorocznych dziatan, prowadzonych w ramach kampanii realizowane sa:

o kampanie medialne: spoty telewizyjne, spoty i audycje radiowe, Internet, outdoor itp.,

e catoroczne akcje edukacyjne — prelekcje w przedszkolach, szkotach, w tym projekt ,,Pazdziernik
miesigcem edukacji” — intensyfikacja dziatan w placéwkach edukacyjnych,

¢ akcje edukacyjno-prewencyjne na przejazdach kolejowo-drogowych oraz ,dzikich przejsciach”
z udziatem Strazy Ochrony Kolei oraz Policji, skierowane do uczestnikow ruchu drogowego,
w tym projekt ,Bezpieczny pigtek”, prowadzony w trakcie wakaciji,

e konkursy,

e wspoétpraca z youtuberami i viogerami — krétkie formy multimedialne kierowane do internautow
(mtodziez, kierowcy i zawodowi kierowcy),

e dystrybucja materiatébw informacyjnych przez przewoznikéw kolejowych (w pociggach, przy
kasach, w punktach obstugi pasazera),

o briefingi i konferencje prasowe,

e wojewodzkie konferencje prasowe z warsztatami na temat bezpieczenstwa — wspétpraca ze
szkotami nauki jazdy oraz WORD-ami w celu wzmocnienia edukacji dotyczacej bezpiecznego
i prawidlowego pokonywania przejazdow kolejowo-drogowych (przyszli kierowcy),

e promocja przekazu kampanii podczas lokalnych wydarzen kulturalnych,

e wspotpraca z partnerami, patronami medialnymi kampanii.
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3. CEL REALIZACJI PROJEKTU

3.1. Cel realizacji projektu

e podnoszenie $Swiadomosci o zagrozeniach wynikajgcych z niezachowania szczegodlnej
ostroznosci na przejazdach i terenach kolejowych,

e zwrdcenie uwagi na to, jak wazne jest zachowanie szczegoélnej ostroznosci oraz przestrzeganie
przepiséw ruchu drogowego,

e minimalizacja liczby zdarzen zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-
drogowych oraz terenach kolejowych,

o ksztaltowanie zachowan i utrwalanie postaw spotecznie pozgdanych,

e dotarcie z przekazem do jak najwiekszej grupy spoteczenstwa.

3.2. Grupa docelowa

e grupa podstawowa: ogdét spoteczenhstwa, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, kobiety
i mezczyzni (w tym dzieci), mieszkancy zaréwno matych i duzych miast, jak i wsi,
e  grupy uzupetniajgce:
a) osoby posiadajgce prawo jazdy dowolnej kategorii, ktére regularnie kierujg pojazdami,
zawodowi kierowcy,
b) osoby przygotowujgce sie do egzaminu na prawo jazdy dowolnej kategorii,
c) miodzi kierowcy (do 2 lat po otrzymaniu uprawnieh do prowadzenia pojazdu), kobiety
i mezczyzni,
d) instruktorzy i podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i egzaminowanie uczestnikow
ruchu drogowego,
e) srodowiska zwigzane z tematykg bezpieczenstwa ruchu drogowego,
f) mieszkancy terendw przykolejowych, ktérzy w celu skrocenia drogi dotarcia do lokalizacji
potozonych po przeciwnej stronie linii kolejowych, korzystajg z ,dzikich przejs¢”
g) piesi: kobiety i mezczyzni 16+,
h) mitodziez: kobiety i mezczyzni w wieku 16+,
i) seniorzy: kobiety i mezczyzni w wieku 60+.

3.3. Planowane efekty

e ograniczenie liczby wypadkow na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych,

e zbudowanie $wiadomosci dotyczgcej prawidtowego zachowania podczas przekraczania
przejazdéw, celem unikania zachowan zagrazajgcych bezpieczenstwu,

e zmiana postawy spotecznej oraz eliminacja niewlasciwych zachowah ws$rdd wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego podczas przekraczania przejazdéw kolejowo-drogowych (np.
lekcewazenie znaku STOP, przejazd slalomem pomiedzy zamknietymi poétrogatkami,
niezachowanie ostroznosci) oraz korzystania z tzw. ,dzikich przejs¢”.

4, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest produkcja, przygotowanie do dystrybucji (zapakowanie)
i dostarczenie materiatdw drukowanych w ramach Realizacji kampanii spotecznej ,Bezpieczny
przejazd” — etap Il.
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Dziatania realizowane bedg w ramach Projektu POIiS 5.2-14 pn. Kampania spoteczna ,Bezpieczny
przejazd”, ktory jest wspétfinansowany w ramach V osi priorytetowej ,Rozwdj transportu kolejowego
w Polsce” POIiS 2014-2020, dziatanie 5.2 Rozwdj transportu kolejowego w Polsce poza TEN-T.

Dziatania, o ktérych mowa w pkt. 5 OPZ oraz ppkt. 5.1. — 5.4. OPZ realizowane bedg w dwdéch
edycjach. Doktadne terminy realizacji kazdej z edycji kampanii zostang przekazane Wykonawcy po
podpisaniu Umowy. Termin realizacji przedmiotu zamowienia zostat okreslony w Umowie.

Poszczegdlne dziatania bedg wykonywane kazdorazowo na zlecenie Zamawiajgcego.

Wymienione dziatania mogg by¢ zlecone Wykonawcy do realizacji indywidualnie w ramach
odrebnych zlecen lub tgcznie w ramach jednego zlecenia w wybranych przez Zamawiajgcego
wariantach. Zamawiajgcy w trakcie trwania Umowy, w dogodnym dla siebie czasie, zgtosi
Wykonawcy zapotrzebowanie na realizacje dziatah (wszystkich na raz, wybiérczo lub w odrebnych
zamowieniach rozciggnietych w czasie). Zamawiajgcy przywiduje wykorzystanie kazdego z dziatan
wymienionych w ppkt. 5.1. — 5.4. OPZ przynajmniej jednokrotnie. Wartos¢ wszystkich wystapien
poszczegoOlnych dziatah nie moze przekroczy¢ maksymalnej kwoty srodkéw przewidzianych na
realizacje zamowienia.

Wszystkie dziatania realizowane w ramach zamowienia, materiaty papierowe i elektroniczne, oraz
sporzadzane raporty, o ktérych mowa w punkcie 7 OPZ, muszg by¢ zgodne z Rozporzgadzeniem
Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym
wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcym
przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylajgcego rozporzgdzenie Rady (WE) 1083/2006; Rozporzadzeniem Wykonawczym
Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiajgcym zasady stosowania
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 1303/2013 w zakresie szczegbtowych
uregulowan dotyczgcych transferu wktadéw z programéw i zarzgdzania nimi, przekazywania
sprawozdan z wdrazania instrumentéw finansowych, charakterystyki technicznej dziatan
informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i
przechowywania danych; Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca
2014 r. uzupetniajgcym rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego; Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgcym rozporzgdzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 oraz z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla dziatan
informacyjnych i promujgcych znajdujgcymi sie na stronach internetowych:
www.gov.pl/web/fundusze-regiony; www.funduszeeuropejskie.qov.pl; www.pois.qov.pl

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad okreslonych w ww. zrédtach i sledzenia
zmian mogacych nastgpi¢ w trakcie trwania Umowy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wiasciwego wykorzystywania znaku graficznego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., koniecznego
dla pozytywnego budowania wizerunku Spétki jako beneficjenta srodkéw UE. Wykorzystywanie
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znaku graficznego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest mozliwe tylko i wytgcznie w celu realizaciji
tej Umowy.

5.

ZAKRES ZAMOWIENIA — DZIALANIA OBOWIAZKOWE

Zakres Umowy obejmuje przygotowanie, realizacje oraz obstuge ogdlnopolskiej kampanii spotecznej
.Bezpieczny przejazd” skierowanej do okreslonej grupy odbiorcéw w zakresie dziatah niniejszego
OPZ.

W trakcie realizacji Umowy:

1.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dotychczasowg strategig kampanii
spotecznej ,Bezpieczny przejazd” oraz biezgcych kontaktow  z przedstawicielami
Zamawiajgcego celem zdobycia wszelkich informacji dotyczgcych kampanii spotecznej
.Bezpieczny przejazd”’. Wszystkie dziatania bedg realizowane przez Wykonawce na podstawie
wiedzy i dosdwiadczenia Wykonawcy oraz dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego.
Wszystkie dziatania bedg omawiane i uzgadniane z Zamawiajgcym w trakcie spotkan
roboczych. Zamawiajgcy oczekuje, ze spotkania robocze bedg sie odbywaty z czestotliwoscig
nie mniejszg niz raz w kwartale — w siedzibie Zamawiajgcego lub w innym miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym. W uzasadnionych przypadkach (np.w sytuacjach kryzysowych itp.)
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do organizacji czestszych spotkan niz raz na kwartat,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu. Zamawiajgcy oczekuje uczestnictwa w spotkaniach,
o ktérych mowa wyzej, oséb, ktére bedg bezposrednio odpowiedzialne za realizacje Umowy ze
strony Wykonawcy (min. Kierujgcy Zespotem lub opiekun klienta).

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w warsztacie kreatywnym (1 dzien) i/lub warsztacie
strategicznym (2 dni) realizowanym przy wspétpracy Zamawiajgcego z Wykonawca Realizacji
kampanii spofecznej ,Bezpieczny przejazd” — etap |, CZESC A: Strategia i kreacja, w miejscu
i czasie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu biezgce doradztwo w zakresie dziatann obowigzkowych
niniejszego OPZ.

Dziatania opisane w niniejszym OPZ realizowane bedg w formie zlecen. Moga by¢ przekazane
Wykonawcy do realizacji indywidualnie w ramach odrebnych zlecen lub tgcznie w ramach
jednego zlecenia w wybranych przez Zamawiajgcego wariantach. Zamawiajgcy w trakcie
trwania Umowy w dogodnym dla siebie czasie zgtosi Wykonawcy zapotrzebowanie na
realizacje dziatan (wybiérczo w odrebnych zleceniach rozciggnietych w czasie).

Wszystkie podejmowane dziatania bedg uzgadniane z Zamawiajgcym, a ich realizacja
rozpocznie sie po mailowej akceptaciji Zamawiajgcego (obejmujgcej przede wszystkim: grafike,
forme, materiat, miejsce dostarczenia, czas realizaciji itp.).

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg dziatan lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytycznych dotyczacych zasad promocii
i prawidlowego oznakowania wszystkich materiatéw i dokumentéw, w zakresie informacji
i promocji projektéw wspoffinansowanych ze $rodkéw Funduszu Spoéjnosci Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, aktualnych na dzier wykonywania poszczegdlnych
dziatan.

Zamawiajgcy przewiduje wykorzystanie kazdego z dziatan wymienionych w ppkt. 5.1. — 5.4.
OPZ przynajmniej jednokrotnie. Wartos¢ wszystkich wystgpien poszczegdélnych dziatan nie
moze przekroczy¢ maksymalnej kwoty srodkow przewidzianych na realizacje zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu/wspodtpracy z innymi Wykonawcami realizujgcymi
dziatania w ramach Realizacji kampanii spotecznej ,Bezpieczny przejazd” — etap Il
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

z pozostatych obszaréow (Strategia i kreacja, Kampania medialna, Public relations i event
marketing), w przypadku koniecznosci zasiegniecia wiedzy dotyczacej innych dziatah
np. formatéw materiatéw do druku itp.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie podsumowania w formie raportu ze wszystkich
zrealizowanych dziatah w ramach kazdej z dwdch zrealizowanych edycji kampanii. Raport
powinien zawiera¢ petng dokumentacje zrealizowanych dziatan w rozbiciu na poszczegolne
tygodnie i miesigce kazdej z dwdch edycji kampanii. Raport powinien by¢ przedtozony w formie
elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 dni po zakonczeniu kazdej edycji kampanii.
W przypadku zastrzezen Zamawiajgcego do elektronicznej wersji raportu, Wykonawca w ciggu
2 dni poprawi dokument zgodnie z uwagami przekazanymi drogg e-mailowg i dostarczy
poprawiony raport w wersji elektronicznej (edytowalnej) do ponownej weryfikacji. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu w wersji elektronicznej, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni, Wykonawca przygotuje 2 egzemplarze raportu w formie papierowej i elektronicznej
(edytowalnej) oraz dostarczy je do siedziby Zamawiajgcego tak szybko, jak to mozliwe.

W przypadku czynnosci, zadanh i zlecen zewnetrznych realizowanych przez Wykonawce za
posrednictwem innych podmiotéw w ramach dziatan niniejszego OPZ, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo uczestnictwa w spotkaniach roboczych z podmiotami w celu doboru
najkorzystniejszych warunkéw wspétpracy, optymalizacji kosztéw oraz negocjacji warunkow
oferty wykraczajgcej poza dziatania zawarte w OPZ. W tym celu Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu udziat ww. spotkaniach na kazde pisemne wezwanie.

Zamawiajgcy lub inny Wykonawca realizujgcy dziatania w ramach Realizacji kampanii
spotecznej ,Bezpieczny przejazd” — etap I, $wiadczgcy ustuge na rzecz Zamawiajgcego i za
zgodg Zamawiajgcego, kazdorazowo dostarczy Wykonawcy niniejszej Umowy pliki produkcyjne
o ustalonej specyfikacji, w terminie umozliwiajgcym prawidtowe i terminowe wykonanie
dziatania. W tym celu Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu serwer FTP lub dysk internetowy,
zabezpieczony hastem w celu wymiany projektéw materiatéw o duzym rozmiarze. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie zapewnienie bezpieczenstwa przechowywanych danych/plikow.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu wzornika materiatow mozliwych do wykorzystania w trakcie realizacji dziatan.
Wydruk materiatéw musi by¢ w 100% zgodny z dostarczonym projektem i specyfikacjg opisang
W niniejszym opracowaniu.

Materiaty nie mogg posiadaé wad, usterek, takich jak np.: nieprawidtowe sklejenie, niedodruki,
zaplamienia, bledy montazowe, Zle potozony kolor, btedy introligatorskie itp.

Dziatania powinny by¢ zrealizowane przy uzyciu materiatdw najwyzszej jako$ci, pierwszego
gatunku, bez wad, z dbatoscig o jakos¢ wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do produkcji, zweryfikowac¢ udostepnione
pliki pod wzgledem technicznym tak, aby zapewni¢ wiasciwg i najlepszg jakos¢ wykonania
dziatan. Jesli pliki bedg wymagaly korekty, Wykonawca niezwiocznie poinformuje o tym
Zamawiajgcego lub innego Wykonawce realizujgcego dziatania w ramach Realizacji kampanii
spotecznej ,Bezpieczny przejazd” — etap I, Swiadczagcego ustuge na rzecz Zamawiajgcego i za
zgodag Zamawiajgcego, ktdry naniesie stosowne poprawki.

W wybranych przypadkach Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia
do akceptacji, w przeciggu 2 dni od zlecenia realizacji dziatania, wydruku prébnego materiatu.
Nastepnie w przeciggu 2 dni od dnia otrzymania wydruku probnego Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie do zaakceptowania badz wniesienia uwag, ktore zostang przekazane Wykonawcy
w formie elektronicznej. Wykonawca po otrzymaniu zastrzezen bedzie zobowigzany do
usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci, w terminie do 2 dni od dnia
otrzymania zastrzezen.
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20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

. W uzasadnionych przypadkach i za zgodg Zamawiajgcego dopuszczalne sg odstepstwa od
ustalonych wczesniej wymiarow lub gramatury papieru, bgdz tworzywa poszczegoélnych
materiatéw.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat lub wykona realizacje materiatéw w sposob
wadliwy albo sprzeczny ze zleceniem, Zamawiajgcy wezwie go drogg mailowg do zmiany
sposobu wykonania lub do usunigcia usterek i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin na ich
usuniecie.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odméwié przyjecia materiatéw, gdy nie bedag
one spetniaty warunkéw technicznych opisanych w specyfikacji danego dziatania.
Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania w wybranych partiach materiatéw
drukowanych nastepujacych technik drukarskich: lakier wybiorczy, foliowanie, ttoczenie,
uszlachetnienie farbg metaliczng, druk wypukty, niestandardowy format (wykrojnik).
Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt dostarczy¢ (w miejsca wyznaczone przez
Zamawiajgcego na terenie Polski) i wytadowaé wyprodukowane materiaty w miejsce wskazane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu
potwierdzenia dostarczenia wysytki do adresata/adresatow.

Wykonawca umiesci wyprodukowane materialy w opakowaniach zapobiegajgcych ich
uszkodzeniu podczas transportu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenie podczas transportu i zobowigzuje sie do wymiany lub uzupetnien na wtasny koszt
dostarczonych materiatow, w ktorych wystgpity wady lub zostaty wykonane niezgodnie z OPZ
oraz Umowa, badz zostaly dostarczone w liczbie innej, niz okreslono w Umowie.

Dziatania wymienione w pkt.5. OPZ — ZAKRES ZAMOWIENIA - DZIAtANIA OBOWIAZKOWE
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wartosci wynagrodzenia za dziatania okreslone w ppkt. 5.1.
-54.0OPZ.

5.1. Materiaty informacyjne

Przedmiotem dziatania jest produkcja, na podstawie pliku udostepnionego do druku, zapakowanie
i dostarczenie wybranego materiatu informacyjnego (wedtug okreslonej specyfikacji i formatu)
w okreslonym wariancie.

51.1. Ulotka

a) Ulotka DL
e format DL
e 2 strony, kolory: 4+4
e  papier: kreda 170 g/m?
e prace introligatorskie: ciecie
e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajgcy

b) Ulotka2 x DL
e format 2 x DL po roztozeniu
e 2 strony, kolory: 4+4
e papier: kreda 170 g/m?
e prace introligatorskie: ciecie, sktadanie, wykrojnik
e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajacy, folia mat, lakier wybiérczy

c) Ulotka 3 x DL
o format A4 do DL (3 x DL po roztozeniu)
e 2 strony, kolory: 4+4
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e  papier: kreda 170 g/m?
e prace introligatorskie: ciecie, sktadanie, wykrojnik
e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajacy, folia mat, lakier wybiérczy

d) Ulotka 2 x A5
o format A4 do A5
e 2 strony, kolory: 4+4
e  papier: kreda 170 g/m?
e prace introligatorskie: ciecie, sktadanie, wykrojnik
e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajacy, folia mat, lakier wybiérczy

e) Ulotka A7
o format A4 do A7
e 2 strony, kolory: 4+4
e  papier: kreda 170 g/m?
e prace introligatorskie: ciecie, sktadanie
e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajgcy

Wariantowose¢:

Wariant a)1: ulotka — format DL, naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant a)2: ulotka — format DL, naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant a)3: ulotka — format DL, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1
miejsca (5 000 szt.)

Wariant b)1: ulotka — format 2 x DL, nakfad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant b)2: ulotka — format 2 x DL, naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant b)3: ulotka — format 2 x DL, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1
miejsca (5 000 szt.)

Wariant ¢)1: ulotka — format 3 x DL, naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant ¢)2: ulotka — format 3 x DL, naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant ¢)3: ulotka — format 3 x DL, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1
miejsca (5 000 szt.)

Wariant d)1: ulotka — format 2 x A5, naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant d)2: ulotka — format 2 x A5, naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant d)3: ulotka — format 2 x A5, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1
miejsca (5 000 szt.)

Wariant e)1: ulotka — format A7, naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant €)2: ulotka — format A7, naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant €)3: ulotka — format A7, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1
miejsca (5 000 szt.)

Termin realizacji: 5 dni od przekazania projektu do druku.
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5.1.2. Broszura

e format po ztozeniu 15 x 15 cm, format po roztozeniu w poziomie 30 cm x 15 cm
e 4-stronnicowa, kolory: 4+4

e papier: kreda 250 g/m?

e prace introligatorskie: ciecie, sktadanie, wykrojnik

e prace uszlachetniajgce obustronnie: folia mat, lakier wybiérczy

Wariantowos¢ (naktad):

Wariant 1: broszura — naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: broszura — naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant 3: broszura — naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1 miejsca (5 000
szt.)

Termin realizacji: 5 dni od przekazania projektu do druku.

5.1.3. Plakat

a) Plakat A3
e 1 strona, kolory: 4+0
e kreda 150 g/m?
e prace introligatorskie: ciecie do formatu
e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajgcy mat

b) Plakat A1

1 strona, kolory: 4+0

kreda 150 g/m?

e prace introligatorskie: ciecie do formatu

e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajgcy mat

c) Plakat B3
e 1 strona, kolory: 4+0
e kreda 150 g/m?
e prace introligatorskie: ciecie do formatu
e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajgcy mat

d) Plakat B1
e 1 strona, kolory: 4+0
e kreda 150 g/m?
e prace introligatorskie: ciecie do formatu
e prace uszlachetniajgce: lakier zabezpieczajgcy mat

Wariantowosé¢:

Wariant a)1: plakat — format A3, naktad 200 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant a)2: plakat — format A3, naktad 4 800 szt., wysytka do 24 miejsc (po 200 szt.)
Wariant b)1: plakat — format A1, naktad 200 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant b)2: plakat — format A1, naktad 4 800 szt., wysytka do 24 miejsc (po 200 szt.)
Wariant c)1: plakat — format B3, naktad 200 szt., wysytka do 1 miejsca
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Wariant c)2: plakat — format B3, naktad 4 800 szt., wysytka do 24 miejsc (po 200 szt.)
Wariant d)1: plakat — format B1, naktad 200 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant d)2: plakat — format B1, naktad 4 800 szt., wysytka do 24 miejsc (po 200 szt.)

Termin realizacji: 5 dni od przekazania projektu do druku.

Dziatanie Materiaty informacyjne zostanie uznane za jednokrotnie zrealizowane, kiedy
przynajmniej jeden z materialow informacyjnych wymienionych w ppkt 5.1.1. — 5.1.3. OPZ,
zostanie wykonany przynajmniej raz w jednym z wymienionych wariantéw.

5.2. Materiaty promocyjne

Przedmiotem dziatania jest produkcja, na podstawie pliku udostepnionego do druku, zapakowanie
i dostarczenie materiatu promocyjnego (wedtug okreslonej specyfikacji) w okreslonym wariancie.

5.2.1. Teczka

e kolory: 4+1

o format na dokumenty A4

e papier: karton jednostronnie gtadzony z biatym spodem 250 g/m?, folia mat jednostronnie, lakier
wybidrczo jednostronnie,

o grzbiet: 3 mm,

o dwa skrzydia, zamykana na gumke (kolor gumki do wyboru Zamawiajgcego), naciecia na
wizytowke

e prace introligatorskie: wykrojnik, sztancowanie, teczki niesktadane

Wariantowos¢ (naktad):

Wariant 1: teczka — naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: teczka — naktad 24 000 szt., wysytka do 24 miejsc (po 1 000 szt.)

Termin realizacji: 14 dni od przekazania projektu do druku.

5.2.2. Bloczek pismienniczy

a) Bloczek pi$mienniczy — format: A5
e 1 strona, kolory: 4+0
e format A5
e objetosé: 50 kartek+ 1 kartka podktadu
e papier: offset 80 g/m?, podktad: karton jednostronnie gtadzony/powlekany z kremowym
spodem 200g/m?
e prace introligatorskie: sklejanie (klejone od gory), ciecie

b) Bloczek pisSmienniczy — format: A4
e 1 strona, kolory: 4+0
e format A4
e objetosé¢: 50 kartek + 1 kartka podktadu
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e papier: offset 80 g/m?, podktad: karton jednostronnie gtadzony/powlekany z kremowym
spodem 200g/m?
e prace introligatorskie: sklejanie (klejone od gory), ciecie

Wariantowose¢:

Wariant a)1: bloczek pismienniczy — format: A5, naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant a)2: bloczek pismienniczy — format: A5, nakfad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant a)3: bloczek pisSmienniczy — format: A5, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000
szt.) + do 1 miejsca (5 000 szt.)

Wariant b)1: bloczek pismienniczy — format: A4, nakfad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant b)2: bloczek pismienniczy — format: A4, naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant b)3: bloczek pisSmienniczy — format: A4, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000
szt.) + do 1 miejsca (5 000 szt.)

Termin realizacji: 5 dni od przekazania projektu do druku.

5.2.3. Torba papierowa

a) Torba papierowa duza
e wymiary okoto: 32 cm (szerokosc), 12 cm (gtebokosc¢), 40 cm (wysokos¢)
e kolory: 4+0
e papier: 180 g/m?
e uchwyt sznurkowy w kolorze (kolor sznurka do wyboru Zamawiajgcego)
e wzmochione dno i uchwyty
e prace uszlachetniajgce: folia mat, lakier wybidrczy, sklejanie

b) Torba papierowa srednia
e wymiary okoto: 23 cm (szeroko$¢), 9 cm (gtebokosE), 34 cm (wysokosé)
e Kkolory: 4+0
e papier: 180 g/m?
o uchwyt sznurkowy w kolorze (kolor sznurka do wyboru Zamawiajgcego)
e wzmochione dno i uchwyty
e prace uszlachetniajgce: folia mat, lakier wybidrczy, sklejanie

c) Torba papierowa mata

wymiary okoto: 14 cm (szerokosc), 8,5 cm (gtebokosc¢), 20 cm (wysokosE)
e Kkolory: 4+0

e papier: 180 g/m?

o uchwyt sznurkowy w kolorze (kolor sznurka do wyboru Zamawiajgcego)

e wzmocnione dno i uchwyty

e prace uszlachetniajgce: folia mat, lakier wybiorczy, sklejanie

Wariantowos$¢:

Wariant a)1: torba papierowa duza — naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant a)2: torba papierowa duza — naktad 12 500 szt., wysytka do 23 miejsc (po 500 szt.) + do 1
miejsca 1 000 szt.

Wariant b)1: torba papierowa srednia — naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
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Wariant b)2: torba papierowa srednia — naktad 12 500 szt., wysytka do 23 miejsc (po 500 szt.) + do
1 miejsca 1 000 szt.

Wariant c)1: torba papierowa mata — nakfad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant ¢)2: torba papierowa mata — naktad 12 500 szt., wysytka do 23 miejsc (po 500 szt.) + do 1
miejsca 1 000 szt.

Termin realizacji: 14 dni od przekazania projektu do druku.

5.2.4. Kalendarz tréjdzielny

podktad tzw. plecki: wymiar okoto 300 + 30 x 790 * 30 mm, papier karton min. 350 g/m?
z bielonym spodem, kolor 4+0, bigowanie x 3, lakier UV

gtéwka (kaszerowana z efektem wypuktosci): wymiar okoto 280 + 30 mm x 205 + 30 mm, papier
kreda min. 135 g/m?, druk petny kolor 4+0, z otworem do powieszenia, lakier UV, sposdb
pofgczenia gtowki i pleckow — klejenie

format kalendarium dostosowany do podkfadu 3 x 12 stron kalendarium + 1 dodatkowa strona
wzmacniajgca do kazdego kompletu

kalendarium klejone po diuzszej krawedzi i wzmocnione od strony pleckéw (klej introligatorski
0 mocnej sile mocowania), podziat na trzy miesigce

papier kalendarium: biaty, offset 80 g/m? + 10 g/m?, wyrywane karty w kolorach dopasowanych
do grafiki; druk kolor min. 3+0

kalendarium z podziatem na trzy miesigce, m.in. w jezyku polskim oznaczenie dni tygodnia,
Swigt oraz imienin, wszystkie Swieta zaznaczone w kalendarium muszg by¢ sSwietami
obchodzonymi w Polsce, dni swigteczne w kolorze odrézniajgcym sie od dni powszednich,
numeracja tygodni

cato$¢ sktadana na cztery czesci

tasma z przezroczystego tworzywa z okienkiem do zaznaczenia daty (przesuwana: gora — doét)
pakowany w biatg koperte kartonowg bez nadruku

Wariantowos$¢:

Wariant 1: kalendarz trojdzielny — naktad 200 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant 2: kalendarz trojdzielny — naktad 4 800 szt., wysytka do 24 miejsc (po 200 szt.)

5.2.5. Naklejka

a) Naklejka odblaskowa
e wymiary: 5x5cm
e kolory: 4+0
o folia odblaskowa (naklejka)
e oddawane na arkusikach, rycowanie

b) Naklejka A5
o format A5
e Kkolory: 4+0
e  papier samoprzylepny 120 g/m?

c) Naklejka A4
o format A4
e Kkolory: 4+0
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e papier samoprzylepny 120 g/m?

Wariantowos$¢:

Wariant a)1: naklejka odblaskowa, naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant a)2: naklejka odblaskowa, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1
miejsca (5 000 szt.)

Wariant b)1: naklejka A5, naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant b)2: naklejka A5, nakfad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1 miejsca
(5000 szt.)

Wariant c)1: naklejka A4, naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant ¢)2: naklejka A4, naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1 miejsca
(5000 szt.)

Termin realizacji: 7 dni od przekazania projektu do druku.

5.2.6. Zaktadka do ksigzki

e wymiary: 20 x 5 cm
e Kkolory: 4+4
e kreda 300 g/m?

Wariantowos$¢:

Wariant 1: zaktadka do ksigzki — nakfad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: zaktadka do ksigzki — nakfad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant 3: zakfadka do ksigzki — naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1
miejsca (5 000 szt.)

Termin realizacji: 5 dni od przekazania projektu do druku.

5.2.7. Gra memory

o format A5

e Kkolory: 4+4

e karton 250 g/m?

e ponacinanie kartonikow

e zapakowanie w folie zamykang na tadme samoprzylepng

Wariantowosé¢:

Wariant 1: gra memory — naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: gra memory — naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant 3: gra memory — naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1 miejsca
(5000 szt.)

Termin realizacji: 5 dni od przekazania projektu do druku.
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Dziatanie Materialy promocyjne zostanie uznane za jednokrotnie zrealizowane, kiedy
przynajmniej jeden z materiatéw promocyjnych wymienionych w ppkt 5.2.1. — 5.2.7. OPZ,
zostanie wykonany przynajmniej raz w jednym z wymienionych wariantéw.

5.3. Materiaty edukacyjne
Przedmiotem dziatania jest produkcja, na podstawie pliku udostepnionego do druku, zapakowanie
i dostarczenie materiatu edukacyjnego (wedtug okreslonej specyfikacji) w okreslonym wariancie.

5.3.1. Zeszyt edukacyjny

o format: A4 (po ztozeniu),

o objetosc¢: 40 stron + 4 strony oktadki,

e Kkolory: 4+4,

e papier: oktadka — kreda btysk 250 g/m?, $rodek — kreda mat 130 g/m?,

e prace introligatorskie: ciecie do formatu, szycie: oprawa zeszytowa, 2 zszywki.

Wariantowos$¢:

Wariant 1: zeszyt edukacyjny — naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: zeszyt edukacyjny — naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant 3: zeszyt edukacyjny — nakfad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1
miejsca 5 000 szt.

Termin realizacji: 14 dni od przekazania projektu do druku.

5.3.2. Kolorowanka

o format: 20 x 20 cm (po ztozeniu),

o objetosc¢: 40 stron + 4 strony oktadki,

o kolory: 4+4,

e papier: oktadka — karton 250 g/m? (zabezpieczona lakierem offsetowym), srodek — papier offset
90 g/m?,

e prace introligatorskie: ciecie do formatu, szycie: oprawa zeszytowa, 2 zszywki.

Wariantowos$¢:

Wariant 1: kolorowanka — naktad 1 000 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: kolorowanka — naktad 5 000 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant 3: kolorowanka — naktad 28 000 szt., wysytka do 23 miejsc (po 1 000 szt.) + do 1 miejsca 5
000 szt.

Termin realizacji: 14 dni od przekazania projektu do druku.

Dziatanie Materialy edukacyjne zostanie uznane za jednokrotnie zrealizowane, kiedy
przynajmniej jeden z materialdbw edukacyjnych wymienionych w ppkt 5.3.1. — 5.3.2. OPZ,
zostanie wykonany przynajmniej raz w jednym z wymienionych wariantow.
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54. Materiaty wizualizacyjne

Przedmiotem dziatania jest produkcja, na podstawie pliku udostepnionego do druku, zapakowanie
i dostarczenie materiatu wizualizacyjnego (wedtug okreslonej specyfikacji) w okreslonym wariancie.

54.1. Banner

e 1 strona, druk solwent 4+0,
e wymiar:
a) 3 x2 m, powierzchnia 6 m?,
b) 2 x 1 m, powierzchnia 2 m?,
e materiat: poliester powlekany polichlorkiem winylu,
e gramatura: 510 g/m?,
¢ wzmacnianie dookota — zgrzewy, mocowanie: oczka dookota co 30 cm.

Wariantowose¢:

Wariant a)1: banner 3 x 2 m — naktad 1 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant b)1: banner 2 x 1 m — naktad 1 szt., wysytka do 1 miejsca

)
Wariant a)2: banner 3 x 2 m — naktad 460 szt., wysytka do 23 miejsc (po 20 szt.)
)
Wariant b)2: banner 2 x 1 m — naktad 460 szt., wysytka do 23 miejsc (po 20 szt.)

Termin realizacji przy wariancie a)1i b)1: 5 dni od przekazania projektu do druku.

Termin realizacji przy wariancie a)2 i b)2: 14 dni od przekazania projektu do druku.

5.4.2. Rollup

Przedmiotem dziatania jest produkcja, na podstawie pliku udostepnionego do druku, zapakowanie
i dostarczenie materiatu (wedtug okreslonej specyfikacji) w okreslonym wariancie.

¢ 1 strona, kolory: 4+0

e wymiar: 100 cm x 200 cm,

o kaseta premium typu ,fezka", bez nézek z torbg,

e druk: poliester blockout 240 mikronéw lub réwnowazny
e  konstrukcja: aluminium, listwa gérna ,na zatrzask”

e w komplecie: konstrukcja i torba transportowa

Wariantowosé¢:

Wariant 1: rollup — naktad 1 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: rollup — naktad 24 szt., wysytka do 24 miejsc (po 1 szt.)

Termin realizacji: 7 dni od przekazania projektu do druku.

5.4.3. Scianka wystawiennicza lukowa

Przedmiotem dziatania jest produkcja, na podstawie pliku udostepnionego do druku, zapakowanie
i dostarczenie materiatu (wedtug okreslonej specyfikacji) w okreslonym wariancie.

e typ Scianki: pop up, tukowa, magnetyczna 5 modutéw (3 bryty srodkowe + 2 boczne),
o grafika: kolor 4+0, wykonany technologig cyfrowa, w rozdzielczosci 1440 dpi,
o wymiar grafiki: ok. 337 x 222 cm,
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e druk bezposredni na panelach technologig cyfrowa, w rozdzielczosci 1440 dpi, na podktadach
polipropylenowych, z laminatem strukturalnym zabezpieczajgcym grafike przed uszkodzeniami
mechanicznymi.,

e konstrukcja: aluminium anodowane + tworzywo sztuczne, listwy magnetyczne do
przymocowania grafiki, 2 halogeny,

e kufer transportowy z twardego PCV (stuzacy rowniez jako lada/trybunka), ptaszcz graficzny na
kufer, blat na kufer.

Wariantowos$¢:

Wariant 1: Scianka wystawiennicza fukowa — nakfad 1 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: scianka wystawiennicza fukowa — naktad 24 szt., wysytka do 24 miejsc (po 1 szt.)

Termin realizacji: 14 dni od przekazania projektu do druku.

5.4.4. Scianka reklamowa tekstylna

Przedmiotem dziatania jest produkcja, na podstawie pliku udostepnionego do druku, zapakowanie
i dostarczenie materiatu (wedtug okreslonej specyfikacji) w okreslonym wariancie.

e typ Scianki: tekstylna prosta, nadruk dwustronny

e grafika: kolor 4+0, petnokolorowy dowolny wydruk

o wymiar grafiki: ok. 4000 x 2280 x 400 mm (lub zblizone +/-100 mm)

e materiat: elastyczny materiat tekstylny, poliestrowy, przystosowany do wielokrotnego prania
i odSwiezania, bez utraty swojej pierwotnej formy i barw

e druk bezposredni na materiale tekstylnym

e konstrukcja: stelaz wykonany z aluminium, tatwy do montazu i demontazu bez uzycia narzedzi,
rurki o Srednicy min. 30 mm

o tkanina naciggana na stelaz, zasuwana na suwak

e wytrzymata torba transportowa w zestawie

e 2 obcigzniki stelazu, naktadane na nézki, o wadze min. 8 kg

Wariantowos$¢:

Wariant 1: scianka reklamowa tekstylna — naktad 1 szt., wysytka do 1 miejsca
Wariant 2: Scianka reklamowa tekstylna — nakfad 24 szt., wysytka do 24 miejsc (po 1 szt.)

Termin realizacji: 14 dni od przekazania projektu do druku.

5.4.5. Plansza prezentacyjna

e wymiar: A2

e materiat: spienione PCV 5 mm

e kolor 4+0

o druk: solwentowy na folii samoprzylepnej laminowany folig UV btysk lub mat (odpornosé¢ na
warunki atmosferyczne)

e opakowanie: sztywny karton / pudto z zamknieciem i rgczkg, umozliwiajgcy bezpieczne
przechowywanie i transport plansz prezentacyjnych (state oznakowanie opakowania, druk:
4+0), w komplecie: 10 szt. plansz, karton / pudto, torba transportowa

Wariantowos$¢:

Wariant 1: plansza prezentacyjna — naktad 1 komplet (10 szt.) z opakowaniem, wysytka do 1 migejsca
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Wariant 2: plansza prezentacyjna — naktad 24 komplety (240 szt.) z 24 szt. opakowania, wysytka do
24 miejsc (po 1 komplecie — 10 plansz)

Termin realizacji: 14 dni od przekazania projektu do druku.

5.4.6. Winder (flaga)

Przedmiotem dziatania jest produkcja, na podstawie pliku udostepnionego do druku, zapakowanie
i dostarczenie materiatu (wedtug okreslonej specyfikacji) w okreslonym wariancie.

e materiat: tkanina poliestrowa (min. 115 g/m?), naciggnieta na metalowy maszt o zaokrgglonym
wierzchotku

e wymiar: 85 cm x min. 300 cm

e komplet: flaga, maszt, podstawa

e podstawa: tworzywo sztuczne, pojemnik napetniany wodag

e pakowane w pudetka tekturowe

Wariantowosé¢:

Wariant 1: winder — nakfad 3 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant 2: winder — naktad 6 szt., wysytka do 1 miejsca

Wariant 3: winder — naktad 72 szt., wysytka do 24 miejsc (po 3 szt.)
Wariant 4: winder — naktad 144 szt., wysytka do 24 miejsc (po 6 szt.)

Termin realizacji: 14 dni od przekazania projektu do druku.

Dziatanie Materialy wizualizacyjne zostanie uznane za jednokrotnie zrealizowane, kiedy
przynajmniej jeden z materialow wizualizacyjnych wymienionych w ppkt 5.4.1. — 5.4.6. OPZ,
zostanie wykonany przynajmniej raz w jednym z wymienionych wariantoéw.

6. WYMAGANIA

6.1. Personel

Dla wykonania dziatah opisanych w niniejszym OPZ Wykonawca powinien zapewni¢ wystarczajgcg
liczbe wykwalifikowanego personelu, gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ i tempo wykonywanych
zadanh w catym okresie realizacji Umowy. Wykonawca oceniajgc zakres i koszt realizacji przedmiotu
Umowy, zobowigzany jest przewidzie¢ wszelkie czynnosci niezbedne do zrealizowania Umowy oraz
wszelkie natozone na niego ograniczenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Trzy dni robocze po podpisaniu Umowy Wykonawca przedstawi petny wykaz o0sob
odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Do kontaktéw z Zamawiajgcym w procesie wytwarzania
Dziet lub czesci sktadowych Dziet wskazane zostang minimum 2 osoby, ktére bedg odpowiedzialne
za sprawny przeptyw informacji pomiedzy stronami podczas catego okresu trwania Umowy.

Wykonawca  ponosi  petng  odpowiedzialnos¢ za  wiasciwy  dobor  pracownikow,
wspotpracownikéw i podwykonawcow oraz za zastepstwo czionkéw Zespotu na wypadek
nieobecnosci, choroby lub innego zdarzenia uniemozliwiajgcego wykonywanie Umowy.
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Minimalny sktad zespotu realizujacego Umowe

Wykonawca powinien dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania Zamdéwienia przez caty okres
realizacji Umowy zgodnie z ponizszym wyszczegodlnieniem:

Lp. | Funkcja/Wymagania

1. Kierujacy Doswiadczenie w zarzgdzaniu co najmniej 2 projektami z zakresu
zespotem druku/produkgiji i dystrybucji materiatdw  informacyjnych/
(project manager) | promocyjnych/wizualizacyjnych, o wartosci min. 300 000,00 PLN netto
kazdy, zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 5 lat przed terminem
skfadania ofert.

2. Opiekun klienta | Doswiadczenie w realizacji co najmniej 2 projektéw z zakresu

druku/produkgiji [ dystrybucji materiatdw  informacyjnych/
promocyjnych/wizualizacyjnych, o warto$ci min. 300 000,00 PLN netto
kazdy, zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 5 lat przed terminem
skfadania ofert.

6
z

2. Wyposazenie

amawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu w zakresie

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania Umowy, jezeli dysponuje
narzedziami, wyposazeniem zakfadu i urzgdzeniami technicznymi niezbednymi do realizacji dziatan
zawartych w wykonaniu Umowy, {j.:

o maszyny drukujgce:

= poéiformatowa (B2) 4-kolorowa - z lakierem dyspersyjnym w linii,
* maszyna cyfrowa,
= ploter drukujgcy o mozliwosci wydruku w rozdzielczosci 1440x1440 dpi;

o maszyny introligatorskie:

7.

1

= falcerka,
= sztanca B2,
= poéiformatowa foliarka.

RAPORTY

. Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat raporty po kazdym zrealizowanym zleceniu
i raport koncowy z uwzglednieniem zasad monitorowania projektow wspétfinansowanych przez
Unie Europejska, tj. z uwzglednieniem instrukcji znajdujacej sie w Wytycznych dostepnych na
stronach www.gov.pl/web/fundusze-regiony, www.pois.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
do prowadzenia dziatah informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Raporty powinny byé
przedktadane w formie edytowalne;j.

. Raporty Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do 5 dnia roboczego po zrealizowaniu
kazdego zlecenia. Zlecenie moze dotyczy¢ realizacji jednego lub kilku dziatah opisanych
w podpunktach 5.1. — 5.4. OPZ. Wykonawca w ww. terminie dostarczy raport w wers;ji
elektronicznej (edytowalnej). Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu w wersji
elektronicznej Wykonawca kazdorazowo przygotuje 2 egzemplarze raportu w jezyku polskim
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8.

w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej). Wszystkie egzemplarze powinny byé
wydrukowane w kolorze i zbindowane (oprawione).

. Zatwierdzenie raportu przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty jego

ztozenia (dostarczenia mailowo lub umieszczenia na ftp Wykonawcy lub umieszczenia na
serwerze wymiany plikow). W przypadku zastrzezen, Wykonawca w ciggu 2 dni roboczych
poprawi raport zgodnie z uwagami przekazanymi Wykonawcy za pomocg e-maila lub pisma
i dostarczy poprawiony dokument w wersji elektronicznej. Po uzyskaniu akceptacji raportu
w wersji elektronicznej Wykonawca niezwitocznie, dostarczy do siedziby Zamawiajgcego
wymagang liczbe egzemplarzy raportu w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej).

. Raporty powinny zawierac¢:

a) Informacje zwigzane z wykonaniem dziatan w ramach zlecenia, w tym opis zadan
i osiggnietych celdow wraz z wykazem zrealizowanych dziatah informacyjnych i promujgcych
i zatgcznikami/dokumentacjg zawierajgcymi potwierdzenie wykonania tych dziatan
(dokumentacja zdjeciowa materiatéw drukowanych/zdjecie wydrukowanego materiatu, lista
dystrybucji materiatdw drukowanych, potwierdzenie wysyiki/dostarczenia materiatow
drukowanych do adresata/adresatéw, itp.);

b) Egzemplarze dowodowe materiatdw, tj. ulotek, broszur, plakatow, teczek, bloczkéw
piSmienniczych, toreb papierowych, zeszytow edukacyjnych, kolorowanek.

c) Rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych dziatan informacyjnych
i promujgcych.

. Raport koncowy zostanie dostarczony Zamawiajgcemu nie pozniej niz 7 dni roboczych po uptywie

terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz bedzie zawiera¢:

a) Rozliczenie rzeczowo-finansowe wszystkich wykonanych dziatan;

b) Wykaz zrealizowanych przez Wykonawce dziatan informacyjnych i promujgcych wraz
z zatgcznikami/dokumentacjg zawierajgcymi  potwierdzenie wykonania tych dziatan
(dokumentacja zdjeciowa materiatow drukowanych/zdjecie wydrukowanego materiatu, lista
dystrybucji materiatdw drukowanych, potwierdzenie wysyiki/dostarczenia materiatow
drukowanych do adresata/adresatéw, itp.);

. Raport koncowy nalezy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim w wersji papierowe;j

i elektronicznej (edytowalnej).

Szczegotowe zasady dotyczace raportowania, w tym dostarczania raportéw i usuwania w nich
btedoéw oraz naliczania kar umownych z tym zwigzanych okresla Umowa.

WARUNKI PLATNOSCI

Potwierdzeniem wykonania ustug bedzie ich przyjecie przez Zamawiajgcego nha podstawie
wystawionego Protokotu Odbioru Ustugi. Podstawg do wystawienia Protokotu Odbioru Ustugi bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport (o ktorym mowa w pkt. 7 OPZ) w wersji papierowej
i elektronicznej (edytowalnej) dotyczgcy danego zlecenia. Podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury bedzie podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego i przedstawiciela
Wykonawcy Protokotu Odbioru Ustugi.

Szczegotowe zasady zlecania realizacji zadan, rozliczania dziatan oraz ptatnosci zostaty okreslone
w Umowie.
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9. PROTOKOL ODBIORU USLUGI

Protokot odbioru bedzie zawierat:

1. Date i miejsce sporzgdzenia Protokotu;

2. Numer i date wystawienia zlecenia;

3. Nazwe i numer Umowy z Wykonawcsg;

4. Nazwe i numer Projektu oraz numer i date podpisania Umowy o Dofinansowanie;

5. Krétki opis prac wraz z oceng prawidtowosci ich wykonania i zgodnosci z zakresem prac ujetych
w ofercie ztozonej przez Wykonawce, zgodnej z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia;

6. Woykaz i warto$¢ poszczegodlnych dziatan zrealizowanych w ramach zlecenia;

7. Oswiadczenie Zamawiajgcego o istnieniu lub braku wad w wykonaniu prac;

8. W przypadku stwierdzenia zastrzezen — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do ich usuniecia,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

9. Informacje o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego raportu po zakonczeniu
realizacji zlecenia, a w przypadku ostatniej faktury — informacje o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego raportu koncowego;

10. Informacje, ze Protokdt Odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT;

11. Podpisy Wykonawcy i Zamawiajgcego.

10. INNE USTALENIA

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kazdorazowego uzgadniania i akceptowania wszelkich
projektéw realizowanych w ramach Umowy, opracowywanych przez Wykonawce
zarowno, co do formy jak i tresci. Wykonawca przeniesie catos¢ praw autorskich do dziet oraz
wszystkich materiatéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy, na Zamawiajgcego.

Obowigzujace dokumenty obejmujgce tematyke zamowienia (stanowiace zalgczniki
do niniejszego OP2Z):

Wyciag z Systemu ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

Ksiega ldentyfikacji Wizualnej znaku ,Bezpieczny przejazd”

Ksiega ldentyfikacji Wizualnej znaku ,Szlaban na ryzyko!”

Wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych (aktualnie obowigzujgce).

Ll
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