Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw ul. Kluczborska 13/1
tel. 0506177881, fax. 071 345 92 64,
e-mail: pracownia.bob@gmail.com

Nr projektu Bob/10/17

Obiekt Szkota

Kategoria Kategoria IX

Adres geodezyjny ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica

dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki
obszar oddziatywania inwestycji dz. nr dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor Powiat Trzebnicki
ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

Temat

Remont i przebudowa budynku szkoly w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego
Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowo-
czesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob niepetnosprawnych i sSrodowiska edukacji” oraz ,,Dostoso-
wanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogoélnoksztalcagcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w
Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowi-
ska edukaciji”.

BRANZA  [Stanowisko | Imie i nazwisko | Nr_uprawnien | Data | Podpis
Projektant
Projektowat dr inz. arch. o '294/f?ft‘/lkjt ) g 03.2017
. specjalnos¢ architektoniczna do
Architektura Przemystaw projektowania bez ograniczen oraz
. konstrukcyjno-budowlana
Nowakowski w ograniczonym zakresie
Architektura Sprawdzit inz 25/03/DOIA
P mgr |nz: Grzggorz Specjalnos¢ architektoniczna do 0320 1 7
Gajewsk| projektowania bez ograniczen
Konstrukcja Opracowat inz i 145/D0S/05
d P mgr m;. MaI‘IU.SZ specjalnos¢ konstrukcyjno- 03.2017
Fabjanowskl budowlana do projektowania
bez ogrargczer'l
Sprawdzit inz 201/DOS/09
P mgr inz. ,Grze,gorz specjalnos¢ konstrukcyjno- 03.2017
Ked2|ersk| budowlana do projektowania
bez ograniczen
115/02/DUW
. E specjalnos¢ instalacyjna
Instalacje mgr inz. Ewa _w zakresie sieci, instalacji
: Opracowat i urzgdzen: wodociagowych 03.2017
sanitarne P Starczewska i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych do
projektowania bez ograniczen
24/D0S/06
speijalnoéé instalacyljna
N7 w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzit mar inz Marek i urzadzen: wodociggowych 03.2017
Rachuba i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych do
projektowania bez ograniczen
Instalacje L. 260/DOS/05
. mgr inz. Krzysztof specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
elektrycz_ne ! Opracowat Kaszowski sieci, instalacji i urzadzen elektycznych i 03.2017
teletechniczne elektroenergetycznych
inz. J K MAP/0168/POOE/07
. mgr inz. Jace specjalnosé instalacyjna w zakresie
Sprawdzit Kucharzyk sieci, instalacji i urzadzen elektycznych i 03.2017
elektroenergetycznych

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi dla ktérego zostato wykonane.

Wroctaw, marzec 2017
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OPIS TECHNICZNY
architektura i konstrukcja

l. Informacje ogdine

1. Dane ewidencyjne

Inwestycja: Remont i przebudowa budynku szkoly w ramach zadania:
,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej
i przyjaznej dla os6b niepetnosprawnych i sSrodowiska edukaciji” oraz ,,Dostosowanie
infrastruktury Powiatowego Liceum Ogoélnoksztalcagcego w Powiatowym Zespole
Szkoét nr 1 w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i sSrodowiska edukacji’.



Lokalizacja obiektu ul. Wojska Polskiego 17
55-100 Trzebnica

Adres geodezyjny dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

Inwestor Powiat Trzebnicki
ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski

ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: pracownia.bob@gmail.com

2. Podstawa i zakres opracowania

2.1 Podstawa opracowania
— umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,
— wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,
— mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

— inwentaryzacja budowlana i fotograficzna sporzadzona przez pracownig¢ Biuro
Obstugi Budownictwa

— obowigzujgce normy i przepisy,
— pomiary, analizy.

2.2 Zakres i cel opracowania

Celem prac projektowych objetych niniejszg dokumentacjq jest ,Poprawa warunkow
ksztafcenia w Zzakresie nauk matematyczno-przyrodnicznych, jezykéw obcych,
bezpieczenstwa i wyréwnywania szans edukacyjnych oraz zrownowazonego rozwoju w
Liceum Ogolnoksztatcacym im. Il Armii Wojska Polskiego PZS nr 1 w Trzebnicy do
3.012.2018r" oraz ,Poprawa warunkow Kksztatcenia w Powiatowym Gimnazjum Sportowo-
Jezykowym w PZS nr 1 w Trzebnicy poprzez prace w zakresie przebudowy i adaptacji
infrastruktury placowki oraz wyposazenia pracowni nauk matematyczno-przyrodnicznych,
cyfrowych i jezykdow obcych’.

Zakres prac:

— remont wiezby dachowej, termomodernizacje poddasza oraz wymiana pokrycia
dachowego wraz z rynnami,

— remont elewacji,

— osuszanie i odgrzybianie przegrod budowlanych,

— wykonanie podnos$nika dla oséb niepetnosprawnych,
— remont muru oporowego,



— remont i przebudowa pracowni specjalistycznych.

3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na terenu

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji
gorniczej.

4. Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej

Powiatowy Zesp6t Szkot nr 1 w Trzebnicy (za wyjatkiem nowej hali sportowej) ujety
jest w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkdw, pozycje nr 179/2369 (budynek gtéwny),
180/2369 (skrzydto boczne), 181/2369 (sala gimnastyczna). Podlega on ochronie i opiece
konserwatorskiej.

5. Dane okreslajace wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko, nie
stwarza zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow obiektu objetego niniejszym
opracowaniem oraz okolicznych mieszkancow. W oparciu o art. 32 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 52B,
Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004r. nie jest wymaga decyzja
Srodowiskowa.

6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obiekt znajduje sie na dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki.
Budynek sgsiaduje z dz. nr 21, 22, 23, 24, 25, 26 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna),
27/1 (Szkota Podstawowa nr 3 im. M. Sktadowskiej-Curie), 29, 109 (dziatki drogowe, ulica:
Wojska Polskiego i Marii Konopnickiej).

W obszarze oddziatywania inwestycji znajdzie sie tylko dz. nr 28, AM-7, obreb
trzebnicki, zakres planowanych prac nie wyjdzie poza jej obrys.

Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i
wibraciji, spalin, zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do swiatta
dziennego.

7. Dotychczasowy oraz zamierzony sposob uzytkowania
Budynek uzytkowany jest jako obiekt szkolny i nie zmieni obecnego sposoby uzytkowania.

Il Projekt zagospodarowania terenu
1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.1 Wielkosé, uksztaltowanie i przeznaczenie terenu

Przedmiotowy kompleks Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Trzebnicy zlokalizowany
jest w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17. Powierzchnia zabudowy kompleksu wynosi
3 932m2.

Powierzchnia dziatki nr 28, AM-7, obreb trzebnicki wynosi ~21 742,4691m?2, teren
wznoszacy sie w kierunku zachodnim. Rzedne wokét budynku wynoszg srednio od 193,37
m n.p.m. do 189,7m n.p.m.

Teren w catosci przeznaczony na potrzeby Zespotu Szkoét.



1.2 Budynki na terenie objetym opracowaniem

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie tylko budynek objety
niniejszym projektem.
1.3 Komunikacja

Dostep do budynku zapewniony jest od strony ulicy Wojska Polskiego oraz od strony
dziedzinca wewnetrznego.
1.4 Zielen i utwardzenia

Na terenie opracowania wystepuje zieleh wysoka, Sredniowysoka oraz niska w
postaci drzew, krzewdw i trawnikéw.
1.5 Mata architektura

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie kosze na $mieci, stojaki na rowery
oraz tawki.
1.6 Infrastruktura techniczna

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci i przytgcza zewnetrzne.

1.7 Miejsce gromadzenia odpadow statych
Miejsce gromadzenia odpadkow statych znajduje sie w potudniowej czesci dziatki.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie zagospodarowania terenu planuje sie remont (odtworzenie) muru
oporowego, remont (odtworzenie) pochylni, wymiana nawierzchni przy wejsciu na pochylnie
(elewacja E-13), remont schodéw zewnetrznych do piwnicy oraz remont i odtworzenie studni
doswietlajgcych.

Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA
ARCHITEKTURA

1. Opis stanu istniejgcego obiektu

1.1 Przeznaczenie obiektu

Obiekt petni funkcje o$wiaty: Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Jezykowe oraz
Powiatowe Liceum Ogodlnoksztatcgce w Trzebnicy.
1.2 Forma architektoniczna

Budynek gtowny w ksztatcie litery C, usytuowany dtuzszym bokiem wzdtuz ulicy
Wojska Polskiego. Wybudowany na poczatku XX wieku. Budynek nowej hali sportowe;j
wybudowano w latach 2010-2012, obiekt na planie prostokata.

Budynek dzieli sie na trzy skrzydta:

— skrzydto  potudniowe: czesciowo podpiwniczone; wysoko$¢ w  czesci
trzykondygnacyjnej wynosi 10,4m, wysokos¢ w czesci dwukondygnacyjnej wynosi
8,5m.

— skrzydto wschodnie (czes¢ sSrodkowa budynku): wysoko$¢ w czesci
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trzykondygnacyjnej wynosi 11,4m, w czesci dwukondygnacyjnej 8,7m.

— skrzydto pétnocne z salg gimnastyczng: czesciowo podpiwniczone; wysoko$¢ czesci
jednokondygnacyjnej wynosi 6,1m, wysoko$¢ sali gimnastycznej wynosi 11m.

Budynek hali gimnastycznej (poza zakresem opracowania) znajduje sie w pdétnocno-
wschodniej czesci dziatki. Jednokondygnacyjna hala z antresolg jest skomunikowana
tacznikiem z poétnocnym skrzydiem budynku gtéwnego. Budynek hali sportowej jest
czesciowo podpiwniczony (kottownia).
1.3 Elementy konstrukcyjne obiektu, rozwigzania materiatowe

— Fundamenty: tawy ceglane;

— Sciany piwnic: z cegty petnej;

— $ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne: z cegty petnej;

— $&cianki dziatowe: ceglane;

— strop w piwnicy: sklepienie ceramiczne;

— stropy miedzykondygnacyjne: drewniane;

— dach: wiezba dachowa drewniana;

— klatka schodowa: Zzelbetowa.

1.4 Kategoria obiektu

Kategoria IX;
— wspotczynnik kategorii (k) — 4,0;
— wspotczynnik wielkosci (w) — 1,0;

1.5 Charakterystyczne parametry techniczne
Budynek gtéwny objety opracowaniem

— wysokos¢ budynku 17,7 m

— dtugosc¢ budynku 61,17 m

— szerokos¢ budynku 86,18 m

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych od1do3

— ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1

— ilos¢ klatek schodowych 2

— ilos¢ wejs¢ do budynku 12

— powierzchnia zabudowy 2639 m?

— powierzchnia uzytkowa 3562 m?

— kubatura 26 736 m®
Budynek hali sportowej (poza zakresem opracowania)

— wysokosé 10,7 m

— powierzchnia zabudowy 1293 m?

— kubatura 11017 m3
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1.6 Ocena techniczna

Zadaniem oceny technicznej jest okreslenie stanu technicznego budynku pod katem
mozliwosci wykonania prac objetych opracowaniem.

Na potrzeby niniejszego opracowania zostata wykonana ekspertyza mykologicza
oraz ekspertyza dotyczgca osuszania budynku. Ekspertyze techniczng nosnosci stropdw
nalezy wykonac¢ na etapie wykonawstwa po wykonaniu demontazu podtég/posadzek.

1.6.1 Posadowienie

Posadowienie budynku stanowig tawy ceglane. Szeroko$¢ scian fundamentowych w
poziomie istniejgcej podtogi na gruncie ok 50cm. Ze wzgledu na brak zasadniczej zmiany w
zakresie obcigzen faw fundamentowych nie wykonano badan geotechnicznych. Zatozono,
ze poziom posadowienia jest staty dla catego budynku i znajduje sie 1,0 m p.p.t. (poziom
10,00 przyjeto przy wejsciu gtownym do budynku od stronu ul. Wojska Polskiego). Zmianie
ulega zagtebienie fundamentu, od 1,00m od strony wejscia gitbwnego ok. 3,70m od strony
podwdrzowej. Sciany fundamentowe w wiekszosci zawilgocone — brak izolacji poziomej i
pionowej. Zarysowania i pekniecia $cian stwierdzono gtéwnie na scianie frontowej od strony
ul. Wojska Polskiego. Zarysowania spowodowane sg nierbwnomiernym osiadaniem
budynku. llos¢ oraz wielko$¢ zarysowan jest niezmienna na etapie dtugoletniego
uzytkowania obiektu. Zarysowania nie zagrazajg dalszemu bezpiecznemu uzytkowaniu
obiektu. Ze wzgledu na zabezpieczenie obiektu przed dalsza destrukcjg zarysowania nalezy
np. ,zszy¢” przy pomocy rozwigzan systemowych. Stan techniczny fundamentow
zadowalajgcy.

1.6.2 Sciany oporowe i studnie doswietlajace

Sciana oporowa wzdtuz pochylni od strony podwérzowej w ztym stanie technicznym.
Liczne pekniecia pionowe i poziome. Uzytkowanie naziomu jako parkingu zabronione.
Remont $ciany oporowej jest nieuzasadniony pod wzgledem dalszej prawidtowej
eksploatacji oraz ekonomicznym. Nalezy wyburzy¢ istniejgcy mur oporowy wraz z pochylnig
oraz wykona¢ odtworzenie muru zgodnie z obecnymi normami. Nalezy odtworzy¢
balustrade zelbetows.

Duze studnie doswietlajgce (3 okienne) w postaci muréw oporowych w $rednim
stanie technicznym. Zarysowania murdéw nalezy naprawi¢ przy pomocy pretow
zebrowanych wklejanych na zaprawie montazowej. Nalezy wykonac¢ izolacje pionowg i
pozioma.

Mate studnie doswietlajgce (1 okienne) w s$rednim stanie technicznym. Pod
wzgledem technologicznym (prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej) i
ekonomicznym uzasadnione jest wyburzenie wszystkich matych studni doswietlajgcych iich
odtworzenie w pierwotnych wymiarach oraz z identycznego materiatu.

1.6.3 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej. Sciany nosne gr 30 do
50cm. Zarysowania $cian nosnych stwierdzono od strony frontowej. Stwierdzono
zawilgocenia scian fundamentowych i przyziemia spowodowane kapilarnym podcigganiem
wody gruntowej— brak izolacji poziomej. Stan techniczny $cian nosnych ocenia sie, jako
zadowalajacy. Zarysowania nie zagrazajg dalszemu bezpiecznemu uzytkowaniu obiektu. Ze
wzgledu na zabezpieczeniu obiektu przed dalsza destrukcjg zarysowania nalezy np. ,zszy¢”
przy pomocy rozwigzan systemowych.
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1.6.4 Stropy

W budynku zastosowane stropy drewniane oraz masywne na belkach stalowych. Ze
wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej oraz brak mozliwosci wykonania odkrywek w
zakresie umozliwiajgcym doktadne rozpoznanie konstrukcji ocene nosnosci stropéw nalezy
wykona¢ na etapie wykonawstwa. Po usunieciu warstw podtogowych/posadzkowych
nalezy kontaktowac sie z projektantem w celu sporzadzenia ekspertyzy zaréwno pod
wzgledem nosnosci oraz mozliwosci technicznych wykorzystania istniejgcych
stropow. Na tym etapie stwierdzono, ze konstrukcja stropow jest w zadowalajgcym stanie
technicznym. Brak widocznych nadmiernych ugiec¢.

1.6.5 Schody

Konstrukcja schodéw wewnetrznych w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja
schodow zewnetrznych w wiekszosci w $rednim stanie technicznym. Schody zabiegowe do
piwnicy od strony p6tnocnej w ztym stanie technicznym — do demontazu i odtworzenia.

1.6.6 Nadproza

W budynku zastosowano nadproza réznych rodzajow: stalowe, w postaci tukow
ceglanych, prefabrykowane. Podczas wizji lokalnej zarysowania w strefie nadprozy
stwierdzono na elewaciji frontowej. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ elementéw nadprozy.
Nadproza zarysowane nalezy wzmocni¢ zaleznie od typu konstrukcji. Nadproza w
zadowalajacym stanie technicznym.

1.6.7 Wiezba dachowa wraz z pokryciem

Wiezba dachowa na fragmencie (skrzydto pétnocne budynku) wyremontowana wraz
z wymiang pokrycia dachowego nie podlega ocenie technicznej.

Konstrukcja wiezby dachowej zréznicowana na rzucie budynku: wieszarowa,
krokwiowa, ptatwiowo-kleszczowa. Zaleznie od typu konstrukcji przekroje elementow tj.
stupy, ptatwie, krokwie sg zréznicowane. Czes¢ krokwi o przekroju okragtym. W wyniku
projektowanego remontu dachu nie znienig sie wartosci obcigzen konstrukcji dachu.
Nosnos¢ elementéw jest wystarczajgca. Wiekszos¢ elementéw drewnianych w
zadowalajgcym stanie technicznym. Miejscowo widoczne slady zawilgocenia konstrukcji
wiezby. taty i dachowka w czesci nie remontowanej w ztym stanie technicznym. Nalezy
wymieni¢ istniejgce tacenie dachu oraz pokrycie z dachéwki w miejscach oznaczonych w
czesci rysunkowej. Elementy porazone korozjg biologiczng nalezy wymienic¢ lub flekowaé w
zaleznosci od stopnia destrukciji.

1.6.8 Projektowana platforma pionowa

W zakresie opracowania przewidywany jest montaz platformy pionowej do transportu
0s6b. Lokalizacja windy w duszy istniejgcych schodow zabiegowych. Wyburzenie fragmentu
stropu nie stwarza zagrozenia w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji. Brak
przeciwwskazan dla wykonania w projektowanej lokalizaciji platformyjpionowe;.

WNIOSKI | ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w zadowalajgcym stanie technicznym. Stopien zuzycia
konstrukcji odpowiada okresowi eksploatacji. Nie ma przeciwwskazan do realizacji prac
budowlanych przewidzianych w projekcie. Planowane prace nie zmieniajg warunkéw
bezpieczenstwa uzytkowania konstrukcji budynku.

Zaleca sie:
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» inwentaryzacje, sprawdzenie stanu technicznego i wykonanie ekspertyzy
stropdw po zdemontowaniu podtdg/posadzek — stan techniczny
konsultowac z projektantem.

= zszycie” spekan scian przy pomocy pretéw zebrowanych (szczegdlnie
elewacja frontowa);

» demontaz starych i wykonanie nowych warstw wykonczeniowych stropow
zgodnie z projektem architektonicznym;

= remont wiezby dachowej i pokrycia dachowego

= docieplenie stropu poddasza

= demontaz i odtworzenie studni doswietlajgcych

= demontaz i odtworzenie muru oporowego zgodnie z projektem

= demontaz i ponowne wykonanie pochylni przy murze oporowym
= remont muréw oporowych studni doswietlajgcych

= wykonac renowacje okien ,wolich oczu”

= osuszenie $cian fundamentowych

= wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych

= wykonanie nowych ujednoliconych balustrad

= remont schodéw zewnetrznych

» demontaz i odtworzenie schoddéw do piwnicy od strony potnocnej

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Przeznaczenie obiektu
W wyniku remontu i przebudowy budynek nie zmieni swojej funkcji.

3.2 Kategoria obiektu
Budynek nie zmieni swojej kategorii.
Kategoria IX

3.3 Forma architektoniczna

W  wyniku przebudowy bryta budynku nie ulegnie zmianie. Elementy
zagospodarowania terenu wymagajgce remontu zostang odtworzone w pierwotnej formie.

3.4 Program uzytkowy
W ramach remontu i przebudowy program uzytkowy nie ulegnie zmianie.

3.5 Zestawienie powierzchni

Skrzydto potudniowe
Przyziemie
Lp. | Nrklasy Obecna funkcja Projektowana funkcja Powierzchnia [m?]
pomieszczenia pomieszczenia
1.1 19 Jezyk polski Bez zmian 53,04
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1.2 20 Jezyk angielski Pracownia jezykowa 30,53
1.3 18 Magazyn Bez zmian 11,12
14 Korytarz Bez zmian 26,18
1.5 21 Jezyk angielski Pracownia jezykowa 16,93
1.6 16,17 Klub szkolny Bez zmian 86,49
1.7 22 Magazyn Bez zmian 12,19
1.8 16,17 Sklepik szkolny Bez zmian 14,47
1.9 15 Zaplecze kuchenne Bez zmian 10,48
1.10 Komunikacja Bez zmian 8,75
1.11 Komunikacja Bez zmian 12,15
1.12 Pomieszczenie ciemne | Pion komunikacyjny — 2,76
podnosnik dla os6b
niepetnosprawnych
1.13 Klatka schodowa Bez zmian 13,07
Razem przyziemie 298,16
Parter
2.1 60A fizyka Pracownia fizyczna 59,15
2.2 60 fizyka Pracownia fizyczna 45,96
2.3 59 biologia Pracownia biologiczna 66,48
2.4 Korytarz wewnetrzny Bez zmian 51,00
2.5 58 Jezyk polski Sala laptopowa 58,77
2.6 Komunikacja Bez zmian 25,79
2.7 Klatka schodowa | Zabudowa duszy schodéw 19,00
na szyb podno$nika
dzwigowego dla
niepelnosprawnych
2.8 wiatrotap Wiatrotap z dobudowanag 2,35
rampg dla os6éb
niepetnosprawnych
2.9 57 Jezyk niemiecki Pracownia jezykowa 35,64
2.10 Korytarz Bez zmian 49,04
2.11 56 Jezyk polski Bez zmian 52,45
2.12 Gtéwne wejscie do Bez zmian 18,65
budynku
Razem parter 484,28
I pietro
3.1 71 Chemia Pracownia chemiczna 71,36
32 Magazynek 1 Magazyn 1 pracowni 7,21
chemicznej
33 Magazynek 2 Magazyn 2 pracowni 10,47
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chemicznej

3.4 72 Chemia Pracownia chemiczna 63,25
3.5 70 Geografia Pracownia geograficzna 46,08
3.6 Korytarz wewnetrzny Bez zmian 15,84
3.7 Korytarz Bez zmian 51,39
3.8 Magazynek Bez zmian 2,51
3.9 Magazynek Bez zmian 2,02
3.10 Klatka schodowa | Zabudowa duszy schodéw 19,57

na szyb podno$nika

dzwigowego dla

niepelnosprawnych
3.11 68 Matematyka Pracownia matematyczna 62,63
3.12 67 Jezyk angielski Pracownia jezykowa 31,42
3.13 Magazynek Bez zmian 4,31
3.14 66 Klasa jezykowa- Pracownia jezykowa 54,07

angielski
Razem I pietro 442,13
II pietro

4.1 81 Jezyk polski Bez zmian 40,67
4.2 79 Jezyk niemiecki Pracownia jezykowa 31,23
4.3 Korytarz Bez zmian 54,96
4.4 78 Jezyk angielski Pracownia jezykowa 34,14
4.5 76 Jezyk angielski Bez zmian 15,14
4.6 75 Jezyk polski Bez zmian 38,19
4.7 Magazynek Bez zmian 4,95
4.8 Klatka schodowa | Zabudowa duszy schodéw 20,71

na szyb podno$nika

dzwigowego dla

niepelnosprawnych

4.9 Komunikacja Bez zmian 11,47
Razem II pietro 251,46
Skrzydlo poludniowe razem 1476,03
Skrzydlo wschodnie
Przyziemie

5.1 Holl wejsciowy Bez zmian 29,10
52 Klatka schodowa Bez zmian 12,58
5.3 Szatnia Bez zmian 68,17
5.4 Korytarz Bez zmian 71,01
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5.5 Kottownia Bez zmian 21,18
5.6 Sktad opatu Bez zmian 33,25
5.7 Komunikacja Bez zmian 5,16
kottownia
5.8 Pomieszczenie Bez zmian 11,04
pomocnicze kottowni
59 Szatnia Bez zmian 24,22
5.10 Magazyn Bez zmian 9,62
5.11 Pomieszczenie Bez zmian 16,41
woznego
5.12 Bez zmian 50,93
5.13 Magazyn Bez zmian 11,84
5.14 Magazyn Bez zmian 8,16
5.15 Magazyn Bez zmian 11,52
Razem przyziemie 384,19
Przyziemie biblioteka
6.1 1 Pomieszczenie Bez zmian 51,06
biblioteki
6.2 2 Pomieszczenie Bez zmian 48,10
biblioteki
6.3 3 Pomieszczenie Bez zmian 39,22
biblioteki
6.4 4 Pomieszczenie Bez zmian 62,24
biblioteki
6.5 5 toaleta Bez zmian 21,20
6.6 6 Magazyn biblioteki Bez zmian 29,20
Razem przyziemie biblioteka 251,02
Parter
7.1 53 Matematyka Pracownia matematyczna 53,36
7.2 52 Matematyka Pracownia matematyczna 53,78
7.3 Korytarz Bez zmian 56,71
7.4 wC Bez zmian 31,59
7.5 51 Pokdj nauczycielski Bez zmian 44,95
7.6 50 Gabinet Bez zmian 17,85
wicedyrektorow
szkoty
7.7 48, 49 Aula i scena Bez zmian 142,03
7.8 Korytarz Bez zmian 13,86
7.9 Klatka schodowa Bez zmian 9,12
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7.10 Korytarz Bez zmian 120,99
7.11 Gabinet dyrektora Bez zmian 22,80
szkoty

7.12 Sekretariat szkoty Bez zmian 9,68
7.13 Gabinet ksiggowego Bez zmian 22,80
7.14 47 Historia Bez zmian 44,80
7.15 wC Bez zmian 38,7
7.16 46 Jezyk niemiecki Pracownia jezykowa 32,13
7.17 45 Jezyk niemiecki Pracownia jezykowa 35,88
7.18 44 Historia Bez zmian 37,54

Razem parter 787,94

I pietro
8.1 schowek Bez zmian 4,60
8.2 Klatka schodowa Bez zmian 6,09
8.3 Komunikacja Bez zmian 9,24
8.4 Wyscie na strych Bez zmian 3,25
8.5 Pracownia komputerowa 17,34
8.6 Korytarz Bez zmian 29,98
8.7 Bez zmian 3,92
8.8 Bez zmian 7,40
8.9 Przedsionek Bez zmian 2,66
wewnetrzny

8.10 89 Klasa komputerowa | Pracownia komputerowa 29,23
8.11 Gabinet pedagoga Bez zmian 10,31
8.12 Klasa komputerowa Bez zmian 22,99
8.13 Bez zmian 9,76
8.14 Bez zmian 19,72
8.15 Serwerownia Bez zmian 9,18
8.16 Pomieszczenie Ksero Bez zmian 7,80
8.17 Magazyn Bez zmian 10,88

Razem I pigtro
Skrzydto wschodnie razem 1627,50

Skrzydlo pétnocne
Parter
Skrzydto pétnocne bez zmian.

Parter razem 621,63

Skrzydlo péinocne razem 621,63
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Budynek razem 3 725,16

4. Rozwigzania konstrukcyjne

4.1 Warunki gruntowe i posadowienie

Posadowienie budynku stanowig tawy ceglane. Szeroko$¢ scian fundamentowych w
poziomie istniejgcej podtogi na gruncie ok 50cm. Ze wzgledu na brak zasadniczej zmiany w
zakresie obcigzen faw fundamentowych nie wykonano badan geotechnicznych. Zatozono,
ze poziom posadowienia jest staty dla catego budynku i znajduje sie 1,0 m p.p.t. (poziom
10,00 przyjeto przy wejsciu gtbwnym do budynku od stronu ul. Wojska Polskiego). Zmianie
ulega zagtebienie fundamentu, od 1,00m od strony wejscia gitéwnego ok. 3,70m od strony
podwoérzowej. Zarysowania i pekniecia scian stwierdzono gtéwnie na $cianie frontowej od
strony ul. Wojska Polskiego. Zarysowania spowodowane sg nierbwnomiernym osiadaniem
budynku. llos¢ oraz wielkosc zarysowan jest niezmienna na etapie dtugoletniego
uzytkowania obiektu. Zarysowania nie zagrazajg dalszemu bezpiecznemu uzytkowaniu
obiektu. Ze wzgledu na zabezpieczeniu obiektu przed dalsza destrukcjg zarysowania nalezy
np. ,zszy¢” przy pomocy rozwigzan systemowych. Nie projektuje sie nowych fundamentow.
Nie usuwa/przebudowuje/rozbudowuje sie fundamentéw istniejgcych.

4.2 Zastosowane schematy statyczne

Przyjeto statycznie wyznaczalne uktady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty
wykonane przy pomocy programu ArCADia RAMA 15.6. Konstrukcja spetnia warunki
nosnosci i uzytkowania. OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DOSTEPNE
DO WGLADU U PROJEKTANTA.

Uwaga: Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek stropow obliczenia

nosnosci stropdw nalezy wykonac po demontazu podtég/posadzek.

4.3 Zatozenia do obliczen
Podstawg do obliczen byty:

» Projekt architektoniczny,

= Dokumentacja archiwalna,

= Zastosowane Polskie Normy,
Eurokod ECO - Podstawy projektowania konstrukgji,
Eurokod EC1 - Oddziatywania na konstrukcje,

= Eurokod EC2- Projektowanie konstrukcji z betonu,
Eurokod EC3 - Projektowanie konstrukcji stalowych,
Eurokod EC5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych,
Eurokod EC6 - Projektowanie konstrukcji murowych,
Eurokod EC7 - Projektowanie geotechniczne,

» Katalogi producentow zastosowanych materiatow i technologii.
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5. Rozwiazania budowlane i materiatfowe
5.1 Roboty ziemne remontowo-odtworzeniowe

5.1.1 Mur oporowy i rampa wzdtuz elewacji E-13

Zgodnie z opinig techniczng stan techniczny muru oporowego wzdtuz elewacji E-13
jest zty. Nalezy wykona¢ demontaz oraz odtworzenie muru oporowego oraz betonowej
rampy przylegajacyh do elewacji. Zaprojektowano mur oporowy o wymiarach identycznych
jak dla muru istniejacego.

Grubosc¢:

-Sciany w poziomie naziomu — 30 cm

-Sciany w poziomie utwierdzenia — 40 cm

-fundamentu przy utwierdzeniu sciany - 35cm

Maksymalna r6znica rzednych terenu po lewej i prawiej stronie sciany — 290cm
Minimalne zagtebienie fundamentu — 80cm

Szerokos¢ podstawy — 210cm

Mur oporowy zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg BS500SP.

Po wykonaniu muru oporowego mozna przystgpi¢ do wykonania studni doswietlajacych
oraz rampy.

5.1.2 Studnie doswietlajace — odtworzenie

Studnie doswietlajgce w ztym stanie technicznym nalezy rozebra¢ i wykonac¢ nowe o takich
samych wymiarach jak istniejgce. Ptyta zelbetowa: zbrojenie 4x@12, dotem Q188 — otulina
5cm; ptyta posadowiona na betonie B10 gr. 10cm na podsypce piaskowej oddzielonej od
gruntu geowtdkning. Scianki studni wymurowaé z bloczkéw betonowych gr. 18,8cm,
zabezpieczy¢ folig kubetkowa. W ptycie wykona¢ wpust odwadniajgcy, zabezpieczy¢ przed
zatkaniem, kratkg ze stali ocynkowane;.

5.1.3 Studnie doswietlajagce — remont

Projektuje sie remont studni doswietlajgcych: nalezy sku¢ odspojone tynki, sciany studni
oczysci¢ i odgrzybi¢, wykruszone cegty zastgpi¢ nowymi, nastepnie odtworzy¢ tynk z
zaprawy mineralnej szpachlowej, np. Quick-Mix. Istniejace wpusty odwadniajgce nalezy
udrozni¢. Malowac¢ farbami silikatowymi w kolorze zgodnym z czescig rysunkowa.

5.1.4 Pochylnia

Projektuje sie pochylnie przy wejsciu do budynku — elewacja E-13 . Nalezy rozebrac
fragment nawierzchni asfaltowej oraz przedtuzy¢ betonowy spocznik przy drzwiach.

Pochylnie wykonac¢ z kostki betonowej. Spadek 9%.
Projektowany uktad warstw:
— kostka betonowa - 8cm
— podsypka piaskowa - 4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 10cm
— warstwa odsaczajgca z kruszywa o CBR >25% - 10cm
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— grunt rodzimy.
Projektuje sie obrzeze betonowe chodnikowe 20x6x100cm na fundamencie betonowym.

5.1.5 Schody zewnetrzne do piwnicy

Istniejgce schody zewnetrzne na elewacji E-02 nalezy rozebraé ze wzgledu na zty
stan techniczny. Schody rozebrac tgcznie balustradg oraz murem oporowym, zdemontowac
drzwi do piwnicy.

Projektuje sie schody zelbetowe i mur oporowy z betonu C20/25 zbrojonych stalg B500SP
zgodnie projektem wykonwaczym. Schody posadowi¢ ponizej umownego poziomu
przemarzania gruntu -0,80 m p.p.t. Wykona¢ kratke Sciekowa, zatopiong w posadzce —
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Istniejgcy przykanalik rury spustowej nalezy udroznic i
zachowaé¢ w miejscu obecnym.

Zaprojektowano sciane oporowa, ktérg nalezy posadowi¢ na fawie fundamentowej o
wymiarach 24x30cm, wykonanej z betonu C20/25 zbrojonych stalg zbrojeniowg B500SP.
Sciane nalezy wymurowaé z bloczkéw betonowych klasy B15 i zwieAczyé wiencem o
wymiarach 24x30cm wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych statg klasg B500SP.

5.2 Remont elewacji

5.2.1 Roboty rozbiorkowe
Planuje sie demontaz:
— rynien i rur spustowych;
— pasa podrynnowedo;
— krat okiennych;
— barierek i balustrad,;
— ptyty nad studnig dos$wietlajgcg na elewacji E-06;
— schodbéw zewnetrznych do piwnicy — elewacja E-02;
— pochylni i muru oporowego wzdtuz elewacji E-13;

— wszelkich przewodéw i oston instalaciji, tablic informacyjnych, opraw
os$wietleniowych — do ponownego montazu;

— odspojonego tynku 30%;

5.2.2 Osuszanie i odgrzybianie scian

Nalezy wykonac izolacje scian fundamentowych piwnicy. Gtebokos$¢ wykopéw do poziomu
tawy, okoto 2,0m.
Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych pionowa.

Kolejnos$¢ wykonania robot:
— skucie tynku do wysokosci 30cm ponad poziom terenu;
— zabezpieczenie okien piwnicznych;
— zabezpieczenie/rozbidrka studni doswietlajgcych;
— rozbiérka nawierzchni wzdtuz budynku;
— wykonanie wykopu na zewnatrz budynku wraz z zabezpieczeniem wykopu;
— oczyszczenie sciany;
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— osuszenie oraz odgrzybienie;

— wykonanie iniekcji krystalicznej;

— wykonanie izolacji pionowej bitumicznej do wysokosci 35¢cm ponad poziom gruntu;

— zabezpieczenie Scian folig kubetkowa;

— odtworzenie/remontu studni doswietlajgcych;

— zasypanie wykopu;

— odtworzenie nawierzchni (opaski betonowe, nawierzchnia z kostki betonowej);
Izolacja przeciwwilgociowa

Jako pionowg izolacje przeciwwilgociowg do stosowania na $cianach
zewnetrznych stosowac mase elastyczng uszczelniajgcg o ponizszych parametrach:

— obcigzenie mechaniczne >= 0,6 MN/m?
— gestosé masy ok. 0,7kg/dm3
Np. Weber Superflex 10.

Naktadanie masy przebiega w dwoch procesach technologicznych. Dopiero po
zwigzaniu drugiej warstwy i zabezpieczeniu warstw folig kubetkowg mozna zasypaé¢ wykop
(po uprzednim odbiorze robét podlegajgcych zakryciu). Na stwardniatg powtoke nie wolno
sypac bezposrednio gliny, gruzu i zwiru gruboziarnistego. Oczyszczone podtoze pod izolacje
nalezy zagruntowaé¢ wstepnie emulsjg bitumiczng (o wspétczynniku oporu dyfuzyjnego dla
pary wodnej p ok. 800), np. Eurolan 3K. Wykona¢ wypetnienia ubytkow i rys z uzyciem masy
uszczelniajgcej. Naroza zewnetrzne zukosowac, krawedzie wewnetrzne oraz ubytki
wypetni¢é masg szpachlowg przeznaczong do wyréwnywania warstw pod powtoki
hydroizolacyjne o ponizszych parametrach (np. Deitermann HKS):

— wodoszczelna
— wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 25N/mm?
— wytrzymato$¢ na zginanie po rozcigganiu po 28 dniach > 5N/mm?

Catkowita grubos¢ izolacji po przeschnieciu natozonego materiatu powinna wynosic¢
nie mniej niz 3mm, w razie potrzeby wzmacnia¢ przed wykonaniem drugiej warstwy przez
wtopienie welonu z wtbkna szklanego.

Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na koniecznos¢ poprawnego wykonania izolacji,
tak by uzyskac¢ ciggta przepone przeciwwilgociows. l1zolacje wykona¢ 30 cm ponad poziom
terenu.

Izolacja pozioma

Nalezy wykonac izolacje pozioma scian zewnetrznych w postaci iniekcji krystaliczne;
na poziomie -0,5m i -0,7m.

Nastepnie nalezy z dwoch stron Sciany natozyé zaprawe wyréwnawcza, grunt
uniwersalny, gteboko penetrujgcy. Od strony zewnetrznej wykonac izolacje pionowa.

Otwory iniekcji wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o Srednicy 12 mm wierci¢
w odstepach co 12 cm na gtebokos¢ mniejszg o ok. 2-4 cm od grubosci Sciany. Po
wykonaniu otworéw nalezy je przedmuchaé za pomocg sprezonego powietrza, usungé
resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosowac krem iniekcyjny. Zuzycie
kremu iniekcyjnego  powinno wynies¢ ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru. Krem
iniekcyjny wttaczamy do nawierconych otworéw za pomocg og6lnie dostepnych pistoletow
do kitdw budowlanych. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepi¢ za pomoca
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zaprawy cementowe;.

5.2.3 Naprawa pekniec scian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do remontu, a po ustawieniu rusztowan nalezy ocenic¢ stan
konstrukcji muru. Szczeliny wypetni¢ zaczynem cementowym przeznaczonym do napraw
ubytkow elewacji. Zmurszate, zawilgocone i odspojone tynki sku¢ (przewiduje sie okoto
30%).

Na elewacjach wystepujg pekniecia scian zewnetrznych.
Naprawa muru — kolejno$¢ prac:
— nalezy wycig¢ szczeliny w poziomym ztgczu w zaprawie murarskiej;
— wyciete szczeliny przedmuchac strumieniem powietrza, a nastepnie sptukaé¢ woda;
— w tylnej czesci szczeliny nalezy umiesci¢ zaprawe montazowa;

— w zaprawie zamontowac prety zbrojeniowe fi 10, wciskajg je do wczesniej potozonej
zaprawy montazowej;

— nad widoczne prety wprowadzic¢ kolejng warstwe zaprawy montazowej i docisng¢ do
szczeliny kielni lub recznej packi metalowej;

— wykonang szczeline zafugowac.

5.2.4 Program konserwatorski detalu sztukatorskiego na elewacji E-16

Wszystkie detale oczysci¢ z nawarstwien brudu i wtérnych powtok tynkow i farb
elewacyjnych. Zdjgé fragmenty niestabilne, spekane po uprzedniej inwentaryzacji i
numeracji elementéw zdemontowanych.

Powierzchnie my¢é wodg recznie lub pod ciSnieniem w celu usuniecia nawarstwien
powierzchniowych.

Wykonac¢ iniekcje drobnych rys i spekan niskolepkg zywicg epoksydowg w celu
zamkniecia doptywu wody i pary wodnej do wnetrza elementow, zwtaszcza korodujgcych
zbrojenie.

Odstoniete elementy zbrojeniowe lub mocujgce wymieni¢ na nowe ze stali
nierdzewnej, w przypadku pozostawienia elementéw oryginalnych oczys$ci¢ z nawarstwien
korozyjnych i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Stosowac specjalistyczne srodku do betonu i
stali. Do prac naprawczych na elementach zbrojeniowych mozna stosowaé wysokiej jakosci
systemowe produkty do naprawy betonu.

Uzupetni¢ ubytki zaprawami mineralnymi dostosowujgc sktad zaprawy do materiatu
uzupetnianego detalu — zwrdci¢ szczegblng uwage na wtasciwosci mechaniczne (twardosé)
i porowatos¢ detalu uzupetnianego oraz forme z odtworzeniem faktury.

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych na pierwotnym miejscu ekspozycji w
odpowiednio przygotowanych gniazdach.

Brakujgce detale architektoniczne nalezy odwzorowaé 2z istniejgcych na
przedmiotowej elewac;ji.

Malowanie elewacji zgodnie z ustalong kolorystyka.
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Fot. Detal na elewacji E-16.

5.2.5 Roboty tynkarskie i malarskie

Ze wzgledu na liczne pekniecia i uszkodzenia tynk na elewacjach nalezy w 30% skug,
oczys$ci¢ a nastepnie odtworzy¢ tynk z zaprawy mineralnej szpachlowej np. Quick-Mix lub
rownowaznej, ze zbrojeniem rozproszonym w trzech warstwach.

Zastosowac fakture tynku jak oryginalnie zachowana na danych ptaszczyznach.

Sciane po oczyszczeniu, uzupetnieniu tynkéw i zagruntowaniu malowaé farbami
silikatowymi zgodnie z czescig rysunkowg. Nalezy zastosowac¢ farbe silikatowa
przeznaczong do malowania fasad obiektéw zabytkowych.

Cokoét na elewacji nalezy pomalowac¢ warstwg Deiterelu S w celu zabezpieczenia
przed podcigganiem kapilarnym.

5.2.6 Kolorystyka

Elewacje wykona¢ na kolor zgodny z podang paletg systemu Quick-Mix, ukfad
koloréw wedtug czesci rysunkowej projektu. Wneki okienne malowac na kolor przylegajgce;j
$ciany.

Projektuje sie odtworzenie kolorystyki elewacji, przywracajgc jej pierwotny,
historyczny charakter.

— Elewacje malowac¢ na kolor wg Quick-Mix ,Cotta” 10/30 HW:37

— Detal na elewacji E-15 na kolor wg Quick-Mix ,Cotta” 10/05 HW:82

— Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe w naturalnym kolorze blachy tytan-
cynk

— Balustrady i porecze malowac¢ na kolor RAL 7016
— Kraty okienne i kraty studni doswietlajgcych malowac na kolor RAL 7016

— Drzwi zewnetrzne drewniane przeznaczone do renowacji malowac¢ na kolor RAL
8017

— Drzwi zewnetrzne projektowane malowac na kolor RAL 7037

5.2.7 Powloka antygrafiti

Dla ochrony przed zanieczyszczeniami elewacji, nalezy zastosowa¢ powioke
antygrafiti z lakieru poliuretanowego bezbarwnego, odpornego na scieranie oraz chemiczne
srodki oczyszczajgce i rozpuszczalniki, a takze odporne na promieniowanie UV.
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Wykonczenie w macie. Pokry¢ catg elewacje do wysokosci 3,0m.

5.2.8 Wyposazenie elewacji

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy wyposazenia elewacji mogace utrudniac
prawidtowe przeprowadzenie remontu. Wszelkie przewody i kable wiszace luzno na
elewacjach nalezy uporzgdkowac¢ usuwajgc nieczynne (po uprzednich konsultacjach z
Uzytkownikiem). Przewody czynne nalezy umiesci¢ w peszlach i ukry¢ w bruzdach w
grubosci tynku. Po wykonaniu remontu nalezy ponownie zamontowaé wszelkie
zdemontowane elementy takie jak: tablice informacyjne, skrzynke pocztowa, oprawy
os$wietleniowe i inne zdemontowane elementy.

Nalezy wykonac¢ nowe elementy:
- maszt flagowy

5.2.9 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

5.2.9.1 Renowacja drzwi

Drzwi drewniane na elewacji E-16 i E-05 nalezy poddac¢ renowaciji: drzwi nalezy dwustronnie
oczysci¢ z zanieczyszczen i powtok malarskich poprzez szlifowanie farby na mokro do
uzyskania gtadkosci. Nastepnie ubytki drewna uzupetnié¢ poprzez flekowanie. Powierzchnie
drzwi gruntowac i malowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg w kolorze RAL 8017 (ciemny
brgz) pétmatowa. Elementy stalowe, okucia: oczysci¢ i malowaé farbg antykorozyjng na
kolor RAL 840-M.

5.2.9.2 Wymiana drzwi

Projektuje sie wymiane drzwi do piwnicy na elewacji E-02 oraz E-13 (oznaczone kolorem
czerwonym w czesci rysunkowej): drzwi w kolorze RAL 7037 (szary), o wspétczynniku
Umax=1,5 W/m2, drzwi zewnetrzne, stalowe, techniczne, antywtamaniowe.

5.2.10 Roboty blacharskie elewacyjne

Po wykonaniu remontu elewacji nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie ze stali tytan-
cynk gr. 0,7mm:

— rynny;
— rury spustowe;
— pas podrynnowy;
— wszystkie miejsca poddane rozbidérce.
Obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ ze szczegblnym zwroceniem uwagi na:

— wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody;

— montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%);

— montowanie w taki sposob, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 5cm;

— pod obrdbki blacharskie wykona¢ warstwe izolacji bitumicznej.

5.2.11 Balustrady stalowe
Projektuje sie nowe barierki i balustrady stalowe, zabezpieczenie antykorozyjnie i malowane
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na kolor RAL 7016 (ciemny grafit) wysokos$¢ pochwytu 110cm.

5.3 Remont dachu

Wiezba dachowa na fragmencie (skrzydto pétnocne budynku) wyremontowana wraz
z wymiang pokrycia dachowego nie podlega nizej wymienionym pracom — jest wytgczona z
opracowania.

Konstrukcja wiezby dachowej zréznicowana na rzucie budynku: wieszarowa,
krokwiowa, ptatwiowo-kleszczowa. Zaleznie od typu konstrukcji przekroje elementow tj.
stupy, ptatwie, krokwie sg zréznicowane. Nalezy wymieni¢ istniejgce tacenie dachu oraz
pokrycie z dachowki w miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej. Elementy porazone
korozjg biologiczng nalezy wymieni¢ lub flekowaé w zaleznosci od stopnia destrukciji.
Wszystkie nowe elementy drewniane wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24. Po
osuszeniu konstrukcji wiezby wszystkie elementy zabezpieczy¢ impregnatem FOBOS M4
lub réwnowaznym. Na tatach nalezy utozy¢ folie wysokoparoprzepuszczalng 2000-4000

g/m2/24h. Dachowke krapiowke uktadac¢ w koronke zgodnie ze stanem istniejgcym

Strop po demontazu podtdg i ewentualnej wymianie elementéw porazonych korozjg
biologiczng nalezy dociepli¢ wetng mineralng gr 30 cm w dwéch warstwach. Wetne uktadaé
na aktywnej foli paroizolacyjnej np. ROCKTECT INTELLO Plus. Wetne po utozeniu przykry¢

folig wysokoparoprzepuszczalng 2000-4000 g/m2/24h . Wykona¢ podesty robocze
szerokosci 2,0m z ptyty OSB gr 22mm.

5.4 Pracownie specjalistyczne
5.4.1 Sala nr 58 — pracownia laptopowa
Zakres prac rozbiorkowych:
— usuniecie istniejgcych powtok malarskich na scianach i sufitach
Zakres prac remontowych
— malowanie $cian i sufitdw
— montaz nowych gniazd wtyczkowych i wigcznikéw

— wyposazenie — umeblowanie: biurko dla nauczyciela, krzesto dla nauczyciela,
krzesto uczniowskie (30sztuk), biurko uczniowskie 2 osobowe wyposazone w
przytacza logiczne i mediaport;

— wykonanie instalacji elektrycznych
5.4.2 Sala nr 59 — pracownia biologiczna 30-stanowiskowa
Zakres prac rozbiérkowych
— usuniecie istniejgcych powtok malarskich na scianach i sufitach,
— demontaz i ponowny montaz rzutnika,
Zakres prac remontowych
— malowanie scian i sufitéw

— montaz biurka do demonstracji wyposazone w dwa zasilacze laboratoryjne pradu
statego 30V/20A oraz zestaw przewodéw,

— montaz stolikbw uczniowskich 3-osobowych wyposazonych w ptyty zasilajace (10
sztuk)

— wyposazenie — umeblowanie: biurko dla nauczyciela 1-szafkowe, krzesto obrotowe
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dla nauczyciela, krzesto uczniowskie (30 sztuk),

— wykonanie kanatu zasilajgcego do prowadzenia mediéw do stanowisk (prad, woda,
gaz),

— wykonanie zlewéw chemoodpornych wyposazonych w baterie pojedyncze do wody
oraz zawory gazowe (6 sztuk)

— montaz tablicy interaktywnej,
— wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
5.4.3 Sala 60a — pracownia fizyczna 30-stanowiskowa
Zakres prac rozbiorkowych
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich na scianach i sufitach
Zakres prac remontowych

— wyposazenie - umeblowanie: biurko dla nauczyciela, krzesto obrotowe dla
nauczyciela, krzesto szkole uczniowskie (30 sztuk), szafy, stolik uczniowski 2-
osobowy,

— montaz tablicy interaktywnej z projektorem
— wykonanie tynkéw i gtadzi na $cianach i sufitach
— malowanie $cian i sufitdw

— montaz stotu do demonstracji — stét wyposazony w listwe zasilajacag oraz zasilacz
laboratoryjny pradu statego 0-30V/5A,

5.4.4 Sala 60 — pracownia fizyczna 30-stanowiskowa
Zakres prac rozbiorkowych
— demontaz istniejgcej umywalki
— usuniecie istniejgcych powtok malarskich na scianach i sufitach
— demontaz istniejgcego rzutnika i ponowny montaz,
Zakres prac remontowych
— malowanie scian i sufitéw
— montaz nowej umywalki

— montaz biurka do demonstracji — biurko 2-szafkowe, wyposazone w kpl.
przetgcznikdw do sterowania napieciem na stolikach uczniowskich w zakresie 0-3-
6V/5A 1 9-12V/3A, zasilacz laboratoryjny oraz listwe 4-gniazdkowg z wytgcznikiem

— wyposazenie — umeblowanie: krzesta uczniowskie (30 sztuk), szafy, biurko dla
nauczyciela, krzesto obrotowe dla nauczyciela, szafy,

— montaz stolikdw uczniowskich 3-osobowych z nadstawkg energetyczng
wyposazong w zasilacz pradu statego,

— montaz tablicy interaktywne;j

— montaz kanatu podwieszanego do prowadzenia instalacji elektrycznej
5.4.5 Sala 71 — pracownia chemiczna 30-stanowiskowa
Zakres prac rozbiorkowych

— demontaz istniejgcego zlewu
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usuniecie istniejgcych powtok malarskich na scianach i sufitach
demontaz istniejgcych gniazd wtykowych

demontaz istniejgcych wigcznikow

wykucie otworu w $cianie pod projektowane dygestorium
demontaz drzwi pomiedzy salg 71 a 72

Zakres prac remontowych

wykonanie tynkoéw i gtadzi na Scianach i sufitach

malowanie $cian i sufitow

montaz nowych drzwi do sali

wykonanie kanatu zasilajgcego do prowadzenia mediéw (prad, woda, gaz)

montaz zlewéw chemoodpornych (6 sztuk) wyposazonych w baterie do wody i
zawory gazowe oraz wymiana zlewow przy wejsciu do sali,

montaz dygestorium z kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach;
dygestorium o konstrukcji skrzyniowej na stelazu metalowym, posiada system
wentylacji wywiewny, gniazdo 230V/50Hz, instalacje gazowg i wodng, zlew
chemoodporny z baterig wody zimnej; dygestorium o wymiarach 1265x800x216mm.

montaz biurka do demonstracji wyposazonego w dwa zasilacze laboratoryjne pradu
statego 30v/20a oraz zestaw przewodow,

montaz stolika uczniowskiego 3-osobowego z ptytg zasilajgcg — 10 sztuk

wyposazenie - umeblowanie: biurko 1-szafkowe dla nauczyciela, krzesto obrotowe
dla nauczyciela, krzesto szkolne uczniowskie — 30 sztuk, szafy

montaz tablicy interaktywnej z projektorem

5.4.6 Sala 72 — pracownia chemiczna 30 stanowiskowa wraz z zapleczem

Zakres prac rozbiérkowych

usuniecie istniejgcych powtok malarskich na scianach i sufitach w sali i zapleczu
demontaz istniejgcych zlewéw
demontaz drzwi zaplecza nr 72b i 72c

Zakres prac remontowych

malowanie scian i sufitow sali i zaplecza

wyposazenie — umeblowanie: biurko dla nauczyciela, krzesto obrotowe dla
nauczyciela, krzesto szkolne — taboret wysoki (30 sztuk),

montaz biurka do demonstracji wyposazonego w dwa zasilacze laboratoryjne pradu
statego 30V/20A oraz zestaw przewoddéw

montaz tablicy interaktywnej z projektorem

montaz stotéw do pracowni chemicznej (2-osobowe z blatem ceramicznym) z p6tka
nadstawiang — 7 sztuk

montaz stotéw do pracowni chemicznej z szaftkg zamykang — 3 sztuki
montaz stotéw do pracowni chemicznej wyposazonych w ptytg zasilajgcg — 3 sztuki

montaz stotu do pracowni chemicznej wyposazonej w zawér gazu oraz ptyte
zasilajgcg — 1 sztuka
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— montaz zlewéw chemoodpornych
— montaz zlewéw chemoodpornych wyposazonych w baterie do wody (2 sztuk)

— montaz zlewéw chemoodpornych wyposazonych w baterie do wody oraz ociekacz
(3 sztuki)

— wyposazenie zaplecza nr 72b w szafy, wyposazenie zaplecza nr 72c w szafy
wentylowane,

— wymiana umywalki w zapleczu nr 72c.
5.47 Sala nr 66 — pracownia jezykowa
Zakres prac rozbiorkowych
— usuniecie istniejgcych powtok malarskich na scianach i sufitach
Zakres prac remontowych
— malowanie $cian i sufitow,
— montaz tablicy interaktywne;j
— montaz stolikbéw uczniowskich wyposazonych w zestaw stuchawkowy,
— montaz stolika nauczyciela wyposazonego w ekran sterujacy sala,
— wyposazenie — umeblowanie: krzesto obrotowe dla nauczyciela, krzesto szkolne,

4.5.6 Wymiana wyposazenia ruchomego w salach: 20, 21, 57, 70, 68, 67, 79, 78, 52, 53,
46, 45, 89.

4.6 Platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowano platforme pionowg dostosowang do transportu  0séb
niepetnosprawnych zlokalizowang przy klatce schodowej potudniowej. Urzgadzenie o
wymiarach 1100 x 1400 mm nieprzelotowe, 0 napedzie hydraulicznym oraz maksymalnym
udzwigu 300 kg. Platforma bedzie obstugiwaé poziomy ,-17, ,0”, ,+1” oraz ,+2” (4 przystanki)
wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania (rysunki A-10 do A-14).

Konstrukcja szybu samonosna, wykonana z profili stalowych przeszklona szktem
bezpiecznych w ramkach aluminiowych. Minimalne podszybie 20 cm, nadszybie 250 cm.
Sterowanie mechanizmem za pomocg przyciskdw naciskanych w sposob ciagty, wejscie z
jednej strony kabiny. Platforma obudowana bedzie $cianami na wysokos¢ ponad 2,0 m
tworzac kabine. Sciany bedg wykonane z paneli metalowych malowanych proszkowo na
kolor wg wzornika RAL2004 (pomaranczowy) Platforma wyposazona bedzie w oswietlenie
podstawowe, awaryjne, lustro, porecz wykonang ze stali nierdzewnej, a takze poziomy
panel dyspozycji posiadajgcy duze przyciski sterownicze. Podtoga antyposlizgowa
trudnoscieralna. Drzwi wejsciowe o0 wymiarach 90 x 200 cm, pétautomatyczne,
jednoskrzydtowe, wychylne otwierane recznie, zamykane automatycznie, malowane na
kolor wg wzornika RAL 1018 (zétty).

Poziom ,-1”

Nalezy wyburzy¢ czesc¢ Sciany na wysokos¢ 215 cm oraz szerokos¢ 120 cm, od strony
wejscia na platforme (przystanek ,-1”). Po zamontowaniu platformy nalezy przewidzie¢
obrobke na gotowo otworu. Do wyburzenia przeznaczona jest réwniez cze$¢ Sciany
zlokalizowana w tylnej czesci platformy. Ponadto, w poblizu szybu (poziom ,-17), w
przylegtym pomieszczeniu zostanie umieszczona szafa metalowa (wymiary: 50 x 80 x 170
cm) wyposazona w tablice sterowg wraz z agregatem hydraulicznym. Budowa platformy
pionowej wymaga wykonania otworu na podszybie min. 20 cm. Szczegotowy opis
konstrukcji — na etapie Projektu Wykonawczego. Ze wzgledu na brak informacji odnosnie
doktadnej lokalizacji instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu, w ktérym usytuowana ma
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by¢ platforma pionowa, w przypadku kolizji instalacji z elementem, nalezy przewidzie¢
przesuniecie instalacji kanalizacyjnej w niekolidujgcg przestrzen.

Poziom ,0”

Budowa platformy wymaga wykonania otworu w stropie. Szczegétowy opis konstrukcji — na
etapie Projektu Wykonawczego.

Poziom”+1”

Celem unikniecia kolizji z drzwiami przystankowymi nalezy wyburzy¢ czes$¢ balustrady
petnej na catg wysokosc¢ balustrady.

Poziom ,+2”

Celem unikniecia kolizji z drzwiami przystankowymi nalezy wyburzy¢ czes¢ balustrady
petnej na catg wysokosc¢ balustrady. Celem umozliwienia wejscia na platforme (przystanek
nr ,2”) nalezy przewidzie¢ dodatkowy katownik petnigcy funkcje podestu, przymocowany do
konstrukcji platformy pionowej. Budowa platformy pionowej wymaga wykonania nadszybia
o wys. min. 250 cm, liczgc od poziomu przystanku. Szczegétowy opis konstrukcji — na etapie
Projektu Wykonawczego.

Zakres prac remontowych zostat ujety w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4.7 Instalacje sanitarne i elektryczne wg czesci instalacyjnej niniejszego
opracowania.

Szczegotowe rozwigzania wg projektu wykonawczego.

5. Warunki oswietleniowe

Projekt nie zmienia warunkéw oswietleniowych budynku.

6. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Ze wzgledu na projektowang winde wewnetrzng skrzydto potudniowe w catosci
dostepne bedzie dla os6b niepetnosprawnych, co znaczaca polepszy komfort uzytkowania
oraz bezpieczenstwo os6b majgcych trudnosci w poruszaniu sie.

W pozostatej czesci warunki te nie ulegng zmianie.

Przy wejsciu na elewaciji E-13 projektuje sie podjazd z kostki betonowej w celu zapewnienia
wygodnego dostepu dla oséb poruszajgcych sie na wozka inwalidzkich.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu

A) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne:

Moc szczytowa zapotrzebowania:  kW.
B) Wtasciwosci cieplne przegrdéd budowlanych:
1. Sciana zewnetrzna — bez zmian
2. posadzka na gruncie — bez zmian
3. strop pod poddaszem nieuzytkowym — 0,18 W/m2K
4. okna - bez zmian
5. drzwi zewnetrzne projektowane — 1,5 W/m2K
C) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji budynku:
Sprawnos¢ istniejgcej sieci cieptowniczej 90%
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8. Oddziatywanie obiektu na srodowisko

8.1 Oddziatywanie obiektu na srodowisko i rozwigzania chroniace
srodowisko

Obiekt objety opracowaniem nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Obiekt objety opracowaniem nie narusza wartosciowych elementdéw istniejgcego
Srodowiska.

8.2 Oddziatlywanie na srodowisko w czasie prowadzenia robot
budowlanych

Odpady powstate w trakcie prac budowlanych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z
teren6w zanieczyszczonych)”.

9. Zagadnienia ochrony pozarowej budynku

9.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Charakterystyczne parametry obiektu:
a) budynek gtowny:

— powierzchnia zabudowy: 2639m?

— powierzchnia uzytkowa catkowita: 3 562m?

— kubatura: 26736m3

— liczba kondygnacji nadziemnych: od 1 do 3

— liczba kondygnacji podziemnych: 1

— wysokos¢ budynku: maksymalnie 13,7m — budynek sredniowysoki
b) budynek hali sportowe;
wysokos$¢: 10,7m — budynek niski

powierzchnia zabudowy: 1293m?

powierzchnia uzytkowa: 1543m?
kubatura: 11017m3

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Budynek szkoty i hali sportowej potgczone ze sobg tgcznikiem i tworzg kompleks
szkolny. Odlegtos¢ pomiedzy budynkiem gtownym szkoty a halg sportowg wynosi 5m — oba
budynki stanowig jedng strefe pozarows.

Lokalizacja przedmiotowego kompleksu szkolnego spetnia wymagania okreslone w
§12 warunkéw technicznych w zakresie usytuowania $cian zewnetrznych budynku
wzgledem sgsiednich dziatek budowlanych. Ponadto budynki sg usytuowane z
zachowaniem wymagan §271 ust. 1 warunkédw techniczno-budowlanych w zakresie
usytuowania budynku wzgledem obiektéw usytuowanych na sasiednich dziatkach
budowlanych.

— od strony pétnocnej — 15,46m
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— od strony potudniowej — 84,30m
— od strony zachodniej - 64,70m
— od strony wschodniej — 20,60m

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, innych obiektow budowlanych i terendw.

9.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami
ZL oraz w pomieszczeniach kottowni gazowych, nie przekroczy 500MJ/m?2.

9.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych jednoczesnie przebywac
moga wieksze grupy ludzi

Omawiany kompleks szkolny nalezy do grupy budynkéw sredniowysokich oraz zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W budynku jednoczesnie przebywa 600 uczniéw oraz 62 osoby personelu nauczycielskiego
i administracyjnego.

W budynku gtébwnym znajdujg sie 2 pomieszczenia przeznaczone dla powyzej 50 osob
(przeznaczonych dla statych uzytkownikow): aula na parterze oraz sala gimnastyczna.

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej nie ma pomieszczen ani stref
zagrozonych wybuchem.

9.7 Podziatl obiektu na strefy pozarowe
Kompleks szkolny stanowi jedng strefe pozarows.

Powierzchnia uzytkowa budynku szkoty i hali sportowej wynosi 4698m?2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego zaliczana do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl wynosi 5 000m?2.

Wydzielone jest pozarowo nastepujgce pomieszczenie techniczne stropem w klasie
REI60 odpornosci ogniowej, scianami w klasie EI60 odpornosci ogniowej, zamykane
drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowe;j:

— kottownia gazowa o mocy cieplnej powyzej 60kW w budynku hali sportowej,

— kottownia gazowa o mocy cieplnej powyzej 60kW w budynku gtéwnym szkoty.
Obie kottownie zlokalizowane sg na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach ww. przestrzeni
sg zabezpieczone do klasy EI60 odpornosci ogniowej.
9.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci
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ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Na etapie projektiu budowlanego ,Dostosowanie do wymogéw ochrony
przeciwpozarowej budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Trzebnicy” otrzymano
Postanowienie nr WZ.5595.356.2.2013 z dnia 25.11.2013r. Dolno$laskiej Komendy
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Budynki wchodzgce w analizowany kompleks szkolny powinny spetniaé wymagania klasy
,B” odpornosci ogniowej wg §212 warunkéw technicznych.

Elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi w zakresie klasy odpornosci
ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

0dpOrnosci | s yng Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie

pozarowe) konstrukcja |dachu zewnetrzna \wewnetrzn dachu
nosna a

»B” R120 R30 REI60 El 60 ElI 30 RE 30

R — no$nos¢ ogniowa
E — szczelno$¢ ogniowa
| — izolacyjno$¢ ogniowa
S — dymoszczelnos¢
— gtéwna konstrukcja nosna budynku R120 — wymdg spetniony

— konstrukcja stropu REI60 — uzyskano odstepstwo od warunkéw technicznych (za
wyjatkiem pomieszczenia kottowni gazowej, gdzie strop jest zabezpieczony do klasy
REI60 odpornosci ogniowej

— konstrukcja dachu R30 budynek gtéwny — uzyskano odstepstwo od warunkow
technicznych;

— konstrukcja dachu R30 hala sportowa — wymaog spetniony

— przekrycie dachu RE30 budynek gtéwny — uzyskano odstepstwo od warunkéow
technicznych

— przekrycie dachu RE30 budynek hali sportowej — wymog spetniony
— $ciany wewnetrzne dziatowe EI30 — wymdg spetniony

— $ciany zewnetrzne EI60 — wymdg spetniony

— obudowa poziomych drog ewakuacyjnych EI30 — wymaog spetniony.

State elementy wykonczenia budynku zostang wykonane z materiatow i wyrobow co
najmniej trudno zapalnych.

Pomieszczenie biblioteki na poddaszu nie zostato oddzielone od palnej konstrukcji dachu
ptytami o klasie odpornosci ogniowej EI30 — wystepujg ptyty gipsowe bezklasowe —
uzyskano odstepstwo od warunkdéw technicznych.

9.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
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ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami
komunikacji og6lnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkdéw ewakuacji w
budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w warunkach technicznych.

PrzejScie ewakuacyjne prowadzi nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a dtugosc
przejscia nie przekracza 40m.

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg 0,9m, a
dla pomieszczen przeznaczonych do 3 oséb co najmniej 0,8m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1, prowadzgcych na zewnatrz budynku
jest nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej — 1,2m.

Wyjscie z drewnianej zabiegowej klatki schodowej K2 prowadzi bezposrednio na
zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci 1,2m.

W budynku gtéwnym znajdujg sie 2 pomieszczenia przeznaczone dla powyzej 50
0soOb: aula i sala sportowa przy tgczniku z halg sportowa. W obu pomieszczeniach sg 2
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymaganag
dla scian wewnetrznych EI30.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych wynosi proporcjonalnie do liczny oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej
0,6 m na 1000s6éb, lecz nie mniej niz 1,4m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej na poziomie przyziemia wynosi 2,88m, natomiast na
parterze i pietrze 2,78m.

Piwnice sg oddzielone od pozostatych czesci budynku scianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 i zamkniete sg drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

W budynku gtéwnym ewakuacja zostata poprowadzona przez dwie klatki schodowe:
K1 i K2, ktére sg obudowane i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI30
odpornosci ogniowej i wyposazone sg w urzgdzenia do usuwania dymu (okno dymowe o
powierzchni czynnej 5% powierzchni klatki schodowej).

Biegi i spoczniki na klatce schodowej K1 stuzgce do ewakuacji sg wykonane z
materiatow niepalnych i majg klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

W budynku hali sportowej ewakuacja prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku
3 wyjsciami ewakuacyjnymi. Z pomieszczen na pietrze ewakuacja prowadzi przez 2 otwarte
klatki schodowe o konstrukcji zelbetowe;.

9.10 Instalacje uzytkowe w obiekcie

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wytaczajgcy doptyw
pradu elekirycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w
warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo-
gasnicznych. Przeciwpozarowy wytagcznik pradu jest zlokalizowany przy gtbwnym wejscie
do budynku od strony ulicy Wojska Polskiego i oznakowany zgodnie z Polskg Norma.
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Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcag od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja gazowa

W omawianym budynku instalacja gazowa doprowadzona jest wytacznie do pomieszczen
technicznych kottowni gazowych w budynku gtéwnym i w budynku hali sportowe;.

W budynku na $cianie zewnetrznej jest zainstalowany kurek gtéwny w wentylowanej szafce
z materiatu trudno zapalnego w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed
wptywami  atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem 0s6b
niepowotanych, w odlegtosci 0,5m od otworéw okiennych i drzwiowych w S$cianie
zewnetrznej. Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe odcinajgce doptyw gazu.

9.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek jest wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji og6lnej oswietlonych
wytgcznie $wiattem sztucznym i na klatkach schodowych (klatka schodowa K2
wyposazona jest w oswietlenie o natezeniu 5 Ix),

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona jest w hydranty DN 25 z
wezem poétsztywnym 30m,

— samoczynne, grawitacyjne urzgdzenia do usuwania dymu na klatkach schodowych
K1iK2,

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (przy wejsciu gtéwnym)

— instalacja monitoringu wizyjnego obstugiwana przez pracownika portierni.

9.12 Wyposazenie w gasnice, hydranty wewnetrzne, oznakowanie
ewakuacyjne

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do
gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2kg srodka
gasniczego na kazde 100m? powierzchni, z zachowaniem 30m dtugosci doj$cia do sprzetu
oraz dostepu do niego o szerokosci 1m. Miejsca lokalizacji gasnic sg oznakowane w
budynku znakami zgodnymi z Polskg Norma.

9.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowo zaopatrzenie w wode do gaszenia pozarow dla
budynku wynosi 20dm3/s. Z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych DN 80. Najblizszy
hydrant zewnetrzny nadziemny zabudowany na sieci miejskiej znajduje sie przy budynku
hali sportowej w odlegtosci nie mniejszej niz 5m i nie wiekszej niz 75m od Sciany zewnetrznej
budynku. Kolejny hydrant zewnetrzny podziemny wystepuje na sieci wodociggowej przy
skrzyzowaniu ul. Konopnickiej i ul. Wojska Polskiego w odlegtosci ok. 120m od budynku.

9.14 Drogi pozarowe

Droga pozarowa jest poprowadzona wzdtuz diuzszego boku budynku (wschodnia
$ciana szczytowa) w odlegtosci nie mniejszej niz 5m od $ciany zewnetrznej budynku.

10. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
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ze wzgledu na specyfike budowanego obiektu powinien byé sporzadzony plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r.— Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on zawierac: strone tytutowg, czes¢ opisowa, czes¢
rysunkows.

10.1 Strona tytutowa
Na stronie tytutowej nalezy zamiescic:

Nazwe i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku szkoty w
ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-
Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogow
nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i sSrodowiska
edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogow
nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i sSrodowiska
edukaciji”.

Obiekt: Budynek szkolny
Adres geodezyjny dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica
Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora  Powiat Trzebnicki

Adres Inwestora ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100
Trzebnica

Imie i nazwisko projektanta

sporzgdzajgceqgo informacije dr inz. arch. Przemystaw
Nowakowski,
nr upr. 294/94/UW

Adres projektanta Biuro Obstugi Budownictwa

ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy — sporzgdzajgcego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

10.2 Czes¢ opisowa
Czesc¢ opisowa zawiera powinna w szczego6lnosci
a) Zakres robét dla cateqgo zamierzenia budowlanego:

- remont elewacji

- remont wiezby dachowej wraz z pokryciem

- remont sal

- remont muru oporowego wraz z pochylnig

- osuszanie i odgrzybianie $cian

- wykonanie windy wewnetrznej

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
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istniejacy budynek gtébwny zespotu szkolnego

c) Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca infrastruktura podziemna.

d) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- Upadek z wysokosci

- Porazenie pradem (obstuga urzadzenh elektrycznych, prace zwigzane z instalacjg
elektryczng).

- Uszkodzenia ciata (obstuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséw bhp).

e) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

- Sprawdzenie posiadania przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych

odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

- Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegdlnie niebezpiecznych

- wydanie pracownikom srodkéw ochrony indywidualne;j

Instruktaz pracownikdéw przed rozpoczeciem prac:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkdédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substanciji
oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

f) Informacje o srodkach zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

- Zabezpieczenie i wtasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemozliwienia wstepu
osobom postronnym.

- Zatrudnienie os6b z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp.
- Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw.
- Wydanie srodkéw ochrony osobiste;.

- Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych do
budowy.
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- Zabezpieczenie wzniesionych rusztowan.

- Prawidtowg organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do sktadowania
materiatow budowlanych.

- Zabezpieczenie miejsc prac na wysokosci oraz sktadowania uzywanych przy tych
pracach materiatéw budowlanych.

- Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

10.3 Czes¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowg opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu,
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

- czytelng legende;
- oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

- przedstawienie rozwigzan uktaddéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

11. Oswiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w projekcie

Niniejszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za
wiedzg i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a
ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

PROJEKTANT
architekture projektowat: dr inz. arch. Przemystaw Nowakowski nr upr. 294/94/UW
ZESPOt PROJEKTOWY
konstrukcje opracowat: mgr inz. Mariusz Fabjanowski nr upr. 145/DOS/05
Wroctaw, marzec 2017
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