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ZAPYTANIE OFERTOWE nr WPT/23/2021/1.2D — ZMIANA 2

na przebudowe budynku GAMMA w kompleksie budynkéw biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie
adaptacji 2. pietra do potrzeb laboratoryjnych
w ramach projektu
»,Rozwoj oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wroctawskim Parku Technologicznym —
INNOPOLISnext”

Zmiana Zapytania ofertowego (wersji z dn. 20.12.2021 r.) nastepuje w zakresie Rozdziatu VIII ust. 1 pkt 2
oraz Rozdziatu Xll ust. 2. Zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym. Pozostata tre$¢ Zapytania
ofertowego nie ulega zmianie.

CPV:45000000-7 — Roboty budowalne

Zamowienie jest skladane w zwigzku z realizacjg projektu ,Rozwdj oferty wsparcia proinnowacyjnego
otoczenia biznesu we Wroctawskim Parku Technologicznym — INNOPOLISnext” dofinansowanego
ze $srodkéw Unii  Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Dolnoslgskiego 2014-2020, nr projektu RPDS.01.02.01-02-0003/18.

l. Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadg konkurencyjnosci, okreslong ,Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkébw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci na lata 2014-
2020”, w drodze przetargu, okreslonego w art. 70" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdézn. zm.) — zwanej dalej takze ,ustawg KC” w formie zapytania
ofertowego.

2. Postepowanie uwzglednia Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwane dalej
,RODQO”.

Il. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa czesci istniejgcego budynku biurowo-laboratoryjnego
GAMMA (54-424 Wroctaw, ul. Muchoborska 18), obejmujgca czes¢ 2-go pietra, uzytkowanego
dotychczas jako powierzchnia biurowa — nastepuje zmiana funkcji na laboratoryjng. Zmiana funkcji
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nastepuje tylko na przebudowywanej czesci drugiego pietra i obejmuje powierzchnie wewnetrzng

miedzy osig A1 a A7.

Przedmiot zaméwienia zostat okreslony w projekcie budowlanym: ,Przebudowa budynku GAMMA

w kompleksie budynkéw biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji powierzchni 2. pietra

na potrzeby Laboratorium Technologii Bioinzynieryjnych, w ramach realizacji projektu Innopolis

Next”.

Zamawiajgcy posiada wazne pozwolenie na budowe.

Uszczegotowienie przedmiotu zamoéwienia przedstawione zostato w branzowych projektach

wykonawczych przebudowy budynku GAMMA kompleksu laboratoryjno-biurowego WPT dla celow

laboratoryjnych, stanowigcych zatgczniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Roboty budowlane realizowane bedg na czynnym obiekcie budowlanym, w zwigzku z czym

wymagana jest wspotpraca Wykonawcy ze stuzbami Zamawiajgcego oraz innymi osobami

ze strony Uzytkownikéw obiektu. Catos¢ koordynowana bedzie przez Zamawiajgcego.

Szczegbtowy zakres przebudowy realizowany bedzie zgodnie z branzowymi projektami

wykonawczymi i STWIOR.

Planowana przebudowa w obszarze robé6t budowlanych obejmowac bedzie przede wszystkim:

1) roboty rozbiérkowe Scian wewnetrznych, stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej, sufitow

podwieszonych, wyktadzin podtogowych oraz elementoéw wyposazenia.
Zasadniczy zakres prac rozbiorkowych zostat wyprzedzajgco wykonany przez
Zamawiajgcego, pozostaty do wykonania zakres rozbidrek dotyczy Scian oddzielajgcych
obszar przebudowy od reszty kondygnacji oraz obszaru pomieszczania nr 2.1/18
(pomieszczenie szaf BMS);

2) postawienie nowych $cianek wewnetrznych w systemie lekkich G-K, w tym $cian
o okreslonych projektem wymaganiach wydzielenia ppoz. (El 60);

3) naprawa pozostajgcych scian murowanych;

4) montaz folii okiennych;

5) montaz wewnetrznych rolet okiennych na oknach a.$ciany wschodniej, rolety reczne
o atestowanej niepalnosci;

6) wstawienie nowej stolarki drzwiowej, w tym drzwi o okreslonych wymaganiach ppoz. oraz
okreslonych drzwi wyposazonych w samozamykacze i okreslonych drzwi wyposazonych
w elektrozaczepy i okablowanie umozliwiajgce podtgczenie do systemu kontroli dostepu
i wyposazone po stronie wejsciowej w gatke lub pochwyt zamiast klamki;

7) montaz odbojnikéw drzwiowych Sciennych lub podtogowych

8) montaz wyktadzin podtogowych PVC antyelektrostatycznych prgdoprzewodzacych
w pomieszczeniach laboratoryjnych i antyelektrostatycznych w korytarzach, na warstwie
wyrownawczej wylewki samopoziomujgcej oraz wykonanie pomiaréw elektrycznych wyktadzin
posadzki;

9) montaz sufitdw podwieszonych;

10) wykonanie okreslonych w projekcie okfadzin $ciennych (przy umywalkach i zlewach z uzyciem
izolacji z folii ptynnej) i montaz okreslonego w projekcie wyposazenia oraz wykonanie prac
wykonczeniowych;

11) wykonanie przewiertéw w stropach pomiedzy pierwszym a drugim pietrem, wykonczenie
budowlane tych miejsc po montazu instalacji, w tym w sposéb zapewniajgcy wymagang
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szczelnos¢ i izolacyjnosc¢ ppoz.;

12) wykonanie otwordéw w stropodachu dla potrzeb posadowienia konstrukcji wsporczych i przejs¢
instalacji oraz obrobka tych miejsc w celu uzyskania ciggtosci pokrycia dachowego
i szczelnosci dachu;

13) wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych pod centrale dachowe sytuowane na dachu
budynku;

14) wykonanie wymianéw i wzmocnien blachy trapezowej dachu w miejscach wykonywanych
otworow;

15) w ofercie przewidzie¢ nalezy wykonanie lokalnych wzmocnieh z profilu U140x60x5 zamiast
L80x80x5 wykazanego w projekcie wykonawczym, jak tez wykonanie tych wzmocnien
w miejscach wykazanych w projekcie wykonawczym oraz w miejscach istniejgcych juz
otwordw i ubytkdw w blasze trapezowej;

16) opracowanie niezbednego dla celdéw realizacji doszczegétowienia (projektu) warsztatowego
w branzy konstrukcyjnej w oparciu o projekt wykonawczy i uzgodnienie powyzszego z autorem
projektu wykonawczego i Zamawiajgcym.

Planowana przebudowa w obszarze robaét instalacyjnych obejmowacé bedzie przede wszystkim:

1) opracowanie niezbednego dla celéw realizacji doszczegétowienia (projektu) warsztatowego
dla poszczegolnych branz instalacyjnych w oparciu o projekty wykonawcze i uzgodnienie
powyzszego z autorami projektu wykonawczego i Zamawiajgcym;

2) roboty rozbiorkowe instalacji wewnetrznych oraz zabezpieczenie pozostatych funkcjonujgcych
w obszarze prac instalac;ji.

Zasadniczy zakres prac rozbiérkowych zostat wyprzedzajgco wykonany przez Zamawiajgcego
pozostaty do wykonania zakres rozbiérek dotyczy fragmentéw instalaciji budynkowych;

3) przebudowe istniejacej i wykonanie uzupetniajgcej instalacji centralnego ogrzewania;

4) wykonanie instalacji ciepta technologicznego;

5) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, w tym takze dostawa i montaz central
wentylacyjnych;

6) wykonanie instalacji klimatyzacji, w tym montaz urzadzeh chtodzenia freonowego wraz
z instalacjg skroplin;

7) wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacja;

8) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;

9) montaz osprzetu i wyposazenia instalacji sanitarnych (umywalki, syfony, baterie oraz
dozowniki na mydto, srodki dezynfekcyjne i reczniki papierowe, pojemniki na zuzyte reczniki
przy umywalkach);

10) montaz systemu detekcji gazow;

11) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montazem urzgdzen pomiarowych;

12) wykonanie instalacji teletechnicznych i automatyki; w tym takze montaz systemu kontroli
dostepu do okreslonych drzwi, systemu SSNiW, instalacji telewizji dozorowej CCTV oraz
systemu SSP w pomieszczeniach objetych zakresem przebudowy;

13) wykonanie instalacji Centralnego Systemu Zarzadzania i Nadzoru Budynkiem (BMS) dla
obszaru objetego przebudowa;

14) wykonanie przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia i wydzielenia ppoz. w sposéb
zapewniajgcy wymagang szczelnos¢ i izolacyjnosc ppoz.;
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15) Scista wspétpraca (m. in. uzgodnienia pracy i zestrojenia automatyki) z dostawcg dygestoriow
w zakresie instalacji i uruchomienia dygestoriéw (dygestoria nie sg objete zakresem
zamowienia);

16) dostawa i montaz prysznica bezpieczenstwa.

Przebudowa, oprécz uwarunkowan i rozwigzan okreslonych w projektach wykonawczych powinna

uwzgledniac:

1) zachowanie kompatybilnosci i standaryzacji zastosowanych rozwigzan z rozwigzaniami
funkcjonujgcymi w WPT;

2) pomieszczenia z szafami na odczynniki chemiczne, oprocz mozliwosci przytgczenia szaf do
odciggéw wentylacji mechanicznej, powinny by¢é wyposazone w sygnalizacje $wietlng
alarmowg informujgcg o nieprawidtowej pracy wentylacji odciggowej z szaf (szafy nie sg objete
zakresem zamoéwienia);

3) wykonanie montazu instalacji i osprzetu instalacyjnego w s$cianach oddzielenia ppoz.
z zastosowaniem rozwigzan utrzymujgcych parametry dla klasy wydzielenia ppoz. EI60;

4) wymagania dla klas reakcji na ogien przewodéw elektrycznych wg normy PN-EN 13501-6 lub
rownowaznej lub wg wytycznych ITB;

5) wykonanie systemu pozarowego na podstawie aktualnej specyfikacji technicznej PKN
CEN/TS 54-14:2020 lub réownowaznej;

6) zastosowanie sygnalizatorow akustycznych (nalezy zachowac istniejgcy sygnalizator
akustyczny instalacji ewakuacyjnej);

7) opracowanie scenariusza pozarowedo (2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna);

8) przeprowadzenie oprzewodowania do czujek SSP podtynkowo;

9) objecie ochrong odgromowg wszystkich nowych urzadzen i instalacji zabudowanych na dachu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

10) zrealizowanie zasilania rozdzielnicy automatyki/BMS 02 przewodem 5x16 zamiast 5x10
wskazanym w projekcie wykonawczym;

11) zapewnienie zasilania dla istniejgcych tablic TBL A6 oraz T-ADM2p nowej rozdzielnicy TP-A2;

12) lokalizacje centrali SSP przy portierni na parterze budynku, zasilanie z rozdzielnicy TGR-B;

13) zastosowanie odpowiednich aparatéw RCBO do zabezpieczanie obwoddw jednofazowych;

14) usytuowanie nowych urzgdzen wentylacyjnych (central, splitow i wentylatoréw) umozliwiajgce
bezpieczne przemieszczanie sie pomiedzy urzadzeniami dla celéw zapewnienia serwisu
urzadzen.

Wytyczne dotyczace wszystkich instalacji podane w punkcie ,lInstalacje Zewnetrzne na terenie

WPT.” projektu wykonawczego instalacji sanitarnych nalezy traktowaé jako wytyczne takze dla

instalacji wewnetrznych w budynku — zaréwno nowych jak i przebudowywanych.

Uzupetnienia/ zmiany do Projektu wykonawczego (PW) Instalacje wodociggowe

1) Woykonac¢ z rur PERT zamiast stali nierdzewnej przewidzianych w projekcie wykonawczym,

2) Na potrzeby wyceny nalezy przyja¢ naddatek 20% punktéw poboru wody i zrzutu Sciekdéw —
zgodnie z punktem 2.3.1. opisu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych,

3) Wszystkie przewody wody wykonane w ramach zadania nalezy zaizolowa¢. Stosowac typ
izolacji zgodny z wytycznymi PW, grubos¢ zas zgodnie z wymaganiami PW oraz Warunkow
Technicznych — stosujgc bardziej rygorystyczne wymagania. Przewody wodne prowadzone
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w Sciankach dziatowych zaizolowa¢ zgodnie otulinami o grubosci minimum 9 mm. Na
przewodach wody zimnej stosowac izolacje powietrznoszczelng grubosci 9 mm,

Zgodnie z punktem 2.3.1.2. opisu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych nalezy przyjg¢
przed przyborami technicznymi zaworéw antyskazeniowych klasy BA i CA. Pod te zawory
wykonac podejscia kanalizacyjne. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w tym zakresie
projekt warsztatowy,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania punktow statych na instalacji wody. Przed
rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego
z lokalizacjg punktow statych na instalaciji, obliczeniem ich typu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaworéw cyrkulacyjnych na instalacji cyrkulacji
cieptej wody. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
warsztatowego z lokalizacjg zaworéw cyrkulacyjnych, oraz obliczeniami hydraulicznymi.

12. Uzupetnienia/ zmiany do Projektu wykonawczego instalacji kanalizac;ji

1)
2)

Wopusty podtogowe nalezy wykonacé z rusztami o klasie nosnosci minimum B125,

Dla central dachowych wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin z central dachowych.
Instalacje wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej, zaizolowac¢ i zabezpieczy¢ kablem grzejnym.
Instalacje sprowadzi¢ nad wpusty dachowe.

13. Uzupetnienia/ zmiany do Projektu wykonawczego instalacji wentylacyjnej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé nadrzedng szafe zasilajgco-sterujgca dla
obiektu. Centralny system sterowania instalacjami oprze¢ o powszechnie dostepne
rozwigzania. System powinien by¢ swobodnie skalowalny, i zapewnia¢c w momencie
zakonczenia budowy minimum 30% wolnych rekordéw,

Wykonawca powinien wykonaé projekt warsztatowy instalacji wentylacji, z numeracjg
wszystkich ksztaltek oraz ich wymiarami, a takze obliczeniami hydraulicznymi instalacji
wentylacji i doborem odpowiednich sprezy na wentylatorach central i innych urzadzen.
W projekcie tym nalezy wykona¢ takze schemat wentylacji celem okreslenia rozptywow
powietrza,

Wykona¢ kanatéw wentylacji ogdinej ze stali ocynkowanej zamiast stali nierdzewnej 1.4301
wskazanej w projekcie wykonawczym, a wszystkie instalacje wentylacyjne wyciggowe (od
odciggéw miejscowych dygestoriéw, szaf chemicznych, itp.) pozostajg ze stali nierdzewne;j
1.4301

Dobierajgc wentylatory wywiewne nalezy kierowac¢ sie zasadg by hatas przed urzgdzeniami
koncowymi nie byt wiekszy niz 35 dB(A). W razie koniecznosci nalezy zaprojektowac
i zamontowa¢ dodatkowe ttumiki,

Wykonawca powinien wykona¢ projekt warsztatowy systemu ttumienia hatasu z doborem
odpowiednich ttumikow dla przyjetych przez siebie urzgdzen. Analize hatasu resztkowego
nalezy wykonaé¢ w petnym pasmie oktawowym,

Wykonawca powinien wyznaczy¢ i oznaczy¢ na dachu drogi transportowe zapewniajgce
zgodng z przepisami BHP komunikacje. Nalezy takze wykona¢ wzmocnienia poszycia na
drogach transportowych oraz przy centralach — tak, by ich serwis nie powodowat uszkodzenia
poszycia dachu,

W zakresie wyceny przyja¢ dostawe ramion odciggowych jako elementu instalacji wentylacji
laboratoryjnej. Ramiona DN75 majg by¢ wykonane jako aluminiowe z dopuszczeniem
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przegubow tworzywowych, ze ssawkg z przezroczystego tworzywa sztucznego, posiadajgce

deklaracja CE. Ramie muszg by¢ wyposazone w reczng szczelng przepustnice odcinajaca

(lokalizacja przepustnicy/ zaworu - na ramieniu odciggu). Za kazdym ramieniem zamontowac

dodatkowo przepustnice odcinajacg szczelng z sitownikiem. Wymagania dla odciggow:

a) ramie skonstruowane min. z trzech modutéw, wyposazone w min. dwa ruchome przeguby
pozwalajgce na swobodng manipulacje ustawieniem okapu (klosza) odciggu w obrebie
blatu roboczego, dtugos¢ min. jednego z modutéw 1500 mm,

b) ramiona z mocowaniem/ montazem sufitowym, a w przypadku przejscia przez sufit
podwieszony — odpowiednia maskownica przejscia wspornika i kanatu wentylacyjnego
(wymagane 2 sztuki),

c) ramie odciggowe zakonczone przezroczystym lub pétprzezroczystym okapem/ kloszem
zwiekszajgcym obszar zasysania powietrza, wyposazonym w uchwyty manipulacyjne
utatwiajgce prawidtowe ustawienie okapu/ klosza, prostokatny ksztatt podstawy okapu/
klosza, klosz o wymiarach co najmniej 420 x 350 mm,

d) W przypadku ramion ktére potgczone sg potgczone 1:1 z wentylatorem odciggowym,
nalezy przy ramieniu zamontowac przetgcznik, wigczajgcy wentylator oraz otwierajgcy
przepustnice mechaniczng. W przypadku ramion ktére potgczone sg wigczone do
wspolnego systemu odciggowego, nalezy przy ramieniu zamontowacé przetgcznik,
otwierajgcy przepustnice mechaniczng, oraz dajgcy sygnat pracy do sterownika
centralnego systemu odciggowego. Sterownik uruchamia wentylator gdy chocéby jeden
przetgcznik jest wigczony. Wentylator musi pracowaé w funkcji utrzymania statego
podcisnienia w kanale. Sterowniki oraz wentylatory wpigé do systemu BMS, opracowujgc
dla nich odpowiednie ekrany synoptyczne umozliwiajgce kontrole pracy, kontrole
podcisnien, zmiane wartosci podcisnieh, sterowanie przepustnicami. Dla wszystkich
parametrow powinno by¢ wykonane zapisywanie ich historii (trendu). Dla parametrow
mierzonych — z czestotliwoscia minimum 1min, dla parametréw zadawanych -
z informacjg kto i kiedy zmienit parametr, wraz z wartoscig zmieniang oraz zadana.

Sterownik pomieszczeniowy systemu rdznicowania cisnien w pomieszczeniu ma mieé

mozliwos¢ definiowania algorytmu, ustawien pierwszenstw pracy systemow, czasow zwtoki

przy otwarciu drzwi, zmiany szybkosci zadziatania sitownikéw na regulatorach VAV. Sterownik
wpig¢ do systemu BMS, opracowujgc odpowiednie ekrany synoptyczne. Zmiany wszystkich
parametrow musi by¢ mozliwy poprzez system centralny. Dla wszystkich parametréw powinno
by¢ wykonane zapisywanie ich historii. Dla parametrow mierzonych — z czestotliwoscig
minimum 1min, dla parametréw zadawanych — z informacjg kto i kiedy zmienit parametr, wraz

z wartoscig zmieniang oraz zadanag,

Dobierajgc elementy nawiewne nalezy kierowac sie zasadg ograniczenia predkosci w strefie

przebywania ludzi do 0,3 m/s na wysokosci 1.8m nad posadzkg. Przy komorach laminarnych

— predkos¢ 0,1 m/s,

Wraz z proponowanymi urzgdzeniami montowanymi na dachu budynku Wykonawca

przedstawi operat akustyczny oraz ewentualny projekt warsztatowy systemu ograniczajgcego

oddziatywanie akustyczne nowych instalacji na dziatki sgsiednie.

14. Uzupetnienia/ zmiany do Projektu wykonawczego instalacji wody grzewczej 80/60°C
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Z uwagi na fakt, ze sterowanie grzejnikami ma sie odbywac¢ wg projektu IS poprzez gtowice

grzejnikowe 0-10 V, nalezy wykona¢ system wykorzystujgcy ich potencjat. Nalezy zastosowaé

sitowniki szybkie. Do sterownia gtowicami zaprojektowac¢ i wykonacC uktad sterowania

wspotpracujgcy ze sterownikami uktadu chtodzenia jako sterownik nadrzedny, wydajac im

pozwolenie na start w zaleznosci od temperatury. Sterowniki wpigé do systemu BMS,

opracowujgc dla nich odpowiednie ekrany synoptyczne umozliwiajgce kontrole pracy,

temperatur, zmiane wartosci, sterowanie grzejnikami i jednostkami chtodzgcymi. Uktad

sterowania ma integrowac:

a) dla kazdego grzejnika gtowicg grzejnikowg oraz czujnikiem temperatury powrotu
Z grzejnika umozliwiajgcy precyzyjne wysterowanie gtowic,

b) dla pomieszczenia czujnikiem i zadajnikiem temperatury pomieszczenia,

Na nowych odcinkach instalacji catos¢ armatury nowa,

Przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy wymagajgce zabezpieczenia ppoz — nalezy

takie zabezpieczenie wykonag,

Catos¢ instalacji cieplnej zaizolowaé. Stosowac typ izolacji zgodny z wytycznymi Projektu

Wykonawczego, grubos¢ zas zgodnie z wymaganiami PW oraz Warunkéw Technicznych —

stosujgc bardziej rygorystyczne wymagania,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania punktow statych na instalacjach cieplnych. Przed

rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego

Z lokalizacjg punktéw statych na instalacji, obliczeniem ich typu,

15. Uzupetnienia/ zmiany do Projektu wykonawczego instalacji chtodniczej

1)

2)

3)

Wykonawca powinien wykonaé projekt warsztatowy instalacji chtodzenia, ujmujac w nim poza
zyskami ciepta statycznymi podanymi w projekcie wykonawczym takze zyski od technologii
oraz ilos¢ chfodu na skroplenia wilgoci dostarczanej z powietrzem zewnetrznym. Stosownie
do tego wykonac¢ projekt petnobranzowy instalacji chtodzenia VRF kierujgc sie wytycznymi
z Projektu wykonawczego,

Funkcja grzania w jednostkach freonowych typu split i VRF nie jest realizowana i musi byé
mozliwo$¢ jej blokady z poziomu BMS,

Do sterowania jednostek chtodniczych wykorzysta¢ sterowniki fabryczne przewodowe.
Sterowniki te muszg mie¢ funkcje petnej wspétpracy zaréwno z systemem BMS budynkowym,
jak i sterownikiem nadrzednym systemu ogrzewania i chtodzenia pomieszczen. Sterowniki
wpigé do systemu BMS, opracowujgc dla nich odpowiednie ekrany synoptyczne umozliwiajgce
kontrole pracy, ustawienia zaluzji, predkosci obrotowej, temperatur, zmiane wartosci,
sterowanie grzejnikami i jednostkami chtodzgcymi.

16. Uzupetnienia/ zmiany do Projektu wykonawczego BMS i automatyki:

1)

2)

Gtéwne urzgdzenia we wszystkich instalacjach powinny by¢ wyposazone w sterowniki
mogace realizowac¢ program pracy autonomiczny dla urzadzenia (bez udziatu sterownika
BMS, ktéry ma zadania monitorujgco-zadawcze),

System regulacji i sterowania pracg wentylacji pomieszczen laboratoriow wyposazonych
w dygestoria powinien by¢ dla kazdego z 4-tech pomieszczen autonomiczny. System, oparty
o uktad regulacyjny Trox Labcontrol lub réownowazny pod wzgledem funkcji regulacyjnych,
zapewni spojng kontrole zmiennego przeptywu wymuszonego w dygestorium oraz w uktadzie
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kompensacyjnego wywiewu z pomieszczenia. System, celem monitoringu, zostanie
zintegrowany do uktadu BMS,

3) System celem ustalenia zmiennej wielkosci strumienia wywiewu z dygestorium zapewni
autonomicznie sterowanie pracg regulatorow VAV dedykowanych dla dygestorium
i regulatorow VAV w pomieszczeniu,

4) Praca regulatoréw VAV na wywiewnie, nawiewie i dygestoriach (czesciowo sprzezone) musi
umozliwiaé zmiane nastawy pracy z poziomu systemu BMS, na przyktad z uwagi na
nocne/dyzurne obnizenie wydajnosci systemu wentylaciji,

5) Sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy central przy pomocy zaworu 3-drogowego,

6) Sterowanie wydajnoscig odzysku ciepta w centralach poprzez zmiane wydajnosci pompy
odzysku,

7) Przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania wydajnoscig wentylatoréw wyciggowych dygestoriow
zmiang ich predkosci obrotowej poprzez falowniki sygnatem 0-10 V z regulatora dygestorium
(dostawa inwestorska) wraz z przygotowaniem odpowiedniego okablowania fgczgcego
dygestorium i falownik wentylatora. Uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym
robét budowlanych odpowiedni przedziat czasu na prace rozruchowo-uruchomieniowe
systemu wentylacji z dygestoriami prowadzone w Scistej wspodtpracy z ich dostawca,
w szczegolnosci zestrojenia odpowiednich systemdéw automatyki,

8) Dla wszystkich parametrow powinno by¢ wykonane zapisywanie ich historii (trendow). Dla
parametrow mierzonych — z czestotliwoscig minimum 1 min., dla parametrow zadawanych —
z informacjg kto i kiedy zmienit parametr, wraz z wartoscig zmieniang oraz zadana.

Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w cenie

oferty.

Zawartych w projektach i specyfikacjach branzowych informacyjnych zestawieh elementéw,

wyrobow i materiatéw nie nalezy traktowac jako przedmiarow.

Wszystkie wbudowane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe (rok produkcji nie wczesniej niz

2021).

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez

Wykonawce wizji lokalnej.

Okres gwaranciji jakosci na zrealizowane roboty budowlane zgodnie z ofertg Wykonawcy, lecz nie

krotszy niz 36 miesiecy.

Podwykonawstwo:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamowienia przy udziale podwykonawcéow lub
przez konsorcjum;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w formularzu oferty czesci zamoéwienia, ktére
wykonajg poszczegolni konsorcjanci lub zamierza powierzy¢ podwykonawcom;

3) Zamawiajgcy nie okresla, kitéra czes¢ zamowienia nie moze zosta¢ powierzona
podwykonawcom;

4) Podwykonawca musi zostaé kazdorazowo zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie odmowi akceptaciji podwykonawcy bez merytorycznego uzasadnienia.

W przypadku gdy opis przedmiotu zamowienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji

technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne opisywanym, a Wykonawca jest obowigzany udowodni¢ w ofercie, w szczegdlnosci
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za pomocg przedmiotowych srodkéw dowodowych, Ze proponowane rozwigzania w rGwnowaznym
stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

Przez przedmiotowe srodki dowodowe nalezy rozumie¢ srodki stuzgce potwierdzeniu zgodnosci
oferowanych dostaw, ustug lub robdt budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia lub opisie kryteriow oceny ofert lub wymaganiami
zwigzanymi z realizacjg zamowienia.

W konsekwencji dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych Zamawiajgcy nie odrzuci oferty
Wykonawcy, ktéry oferuje rozwigzania réwnowazne, czyli niezgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do ktérych opis
przedmiotu zaméwienia sie odnosi, jezeli Wykonawca udowodni w ofercie, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia lub wymagania dotyczgce wydajnosci lub funkcjonalnosci okreslone przez
Zamawiajgcego.

Jezeli przedmiot zamdwienia zostat opisany przez wskazanie znakdéw towarowych, patenty lub
pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, to oznacza, ze Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoéwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzgdzenie
oferty.

Przy takim opisie Zamawiajgcy zawsze dopuszcza rozwigzania rownowazne i nie odrzuci oferty
jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jezeli Wykonawca udowodni w swojej ofercie, ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w zapytaniu
ofertowym.

Kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci polegajg na sprawdzeniu, czy oferowany produkt
spetnia wymagania dotyczgce wydajnosci lub funkcjonalnosci.

Il. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: do 20.06.2021 r.

Zamawiajgcy wymaga, aby nastepujgcy zakres robot wykonany zostat w terminie do 20.05.2021 r.:

1.

w

przebudowa instalacji ciepta technologicznego pomiedzy klatkg schodowg ,B” (w osi B3) a klatka
schodowg ,,A” (w osi A5) wraz z odtworzeniem sufitéw podwieszonych;

wykonanie scian dziatowych w osi A7, A5 i w osi 1C, oddzielajgcych obszar przebudowy od reszty
kondygnacii;

przebudowa pomieszczenia nr 2.1/18 (pomieszczenie szaf BMS);

przebudowa i dostosowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym wentylacji mechanicznej,
w obszarach sgsiadujgcych z przebudowywanym laboratorium, w tym w korytarzu.

V. Kryteria oceny ofert

1.
2.

Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktdre nie zostang odrzucone.

Zamawiajgcy ustalit nastepujgce kryteria oceny ofert:

1) cena - 95 %, rozumiana jako wartos¢ ustugi wraz z naleznym podatkiem VAT. Zamawiajgcy
przyzna 100 pkt. ofercie o najnizszej cenie. Pozostate oferty otrzymajg proporcjonalnie mnigj
punktéw;
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2) gwarancja — 5 %. Zamawiajgcy przyzna 100 pkt. ofercie o okresie gwarancji 60 miesiecy lub
dtuzszym, 50 pkt. ofercie o okresie gwarancji co najmniej 48 miesiecy i krotszym niz 60
miesiecy, 0 pkt. ofercie o okresie gwarancji co najmniej 36 miesiecy i krotszym niz 48 miesiecy.
Ztozenie oferty, w ktorej okres gwarancji bedzie wynosit mniej niz 36 miesiecy skutkowac
bedzie jej odrzuceniem.

Niniejsze zamowienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg

liczbe punktow w ostatecznej ocenie punktowe;.

Jezeli nie mozna wybraC najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy wybiera sposréd tych

ofert oferte o nizszej cenie.

Jezeli nie mozna dokonac wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wzywa

Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego

ofert dodatkowych zawierajgcych nowg cene.

Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg oferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane

w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 6, zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

V. Sposob obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca powinien dokfadnie przeanalizowa¢ wszystko, co zostato zawarte w Zapytaniu
ofertowym, aby przygotowac¢ swojg propozycje Ceny Oferty, bedac w peini swiadomym, ze nie
bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych
W umowie.

2. Cena Oferty okresla catkowitg cene, za ktérg Wykonawca zgodnie z umowg wykona przedmiot
zamowienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w Zapytaniu ofertowym.

3. W Cenie Oferty Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty ponoszone w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia, to jest Dokumentéw Wykonawcy, Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecia
wad i zapewnienia gwarancji jakoéci, a w tym koszty bezposrednie (robocizny, materiatéw, sprzetu
i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne podobnego
rodzaju obcigzenia, ktére mogg wynikngé¢ w trakcie prowadzenia robét (jak np.: koszty organizacji
robot, optaty za zajecie pasa drogowego), oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.

4. Cena Oferty jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczona przez Wykonawce na podstawie jego
wilasnej kalkulacji wartosci poszczegdlnych elementow zryczattowanych, zawartych w Tabela ceny.

5. W 2zwigzku z tym Tabele ceny nalezy odczytywac i interpretowacC tgcznie z pozostatymi
dokumentami wchodzgcymi w sktad Zapytania ofertowego.

6. Wykonawca wyceniajgc poszczegdlne pozycje, wezmie pod uwage postanowienia umowy
i Zapytania ofertowego wraz z zatgcznikami zawierajgce opis cigzgcych na nim zobowigzan,
a w Cenie Oferty zawrze swoje wynagrodzenie.

7. Krotkie opisy pozycji, przedstawione w Tabeli ceny sg podane tylko dla celéw identyfikacyjnych
i wzaden sposob nie modyfikujg czy anulujg szczegdtowych opiséw zawartych w Zapytaniu
ofertowym.

8. Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania dotyczace poszczegdinych
pozycji w Tabeli ceny i wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca musi mieC petng
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Swiadomosc, ze kwoty, ktore wprowadzit do Tabeli ceny, dotyczg Dokumentow Wykonawcy, Robot,
dostaw i ustug zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

9. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pemni swiadom wszystkich wymagah i zobowigzan,
wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych Zapytaniem ofertowym oraz ze
stosownie do nich, wycenit wszystkie pozycje.

10. Kwoty za wykonane, kompletne elementy zryczattowane skfadajgce sie na Cene Oferty,
Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie jego wtasnej kalkulacji i wpisuje w odpowiednim
wierszu w Tabeli ceny w kolumnie z nagtowkiem ,Warto$¢ netto (bez podatku VAT) [z]".

11. Wartosci tych elementow bedg wartosciami globalnymi dla opisanych pozycji, uwzgledniajgcymi
wszystkie koszty, optaty i wydatki, przy zachowaniu nastepujacych zasad:

1) Wykonawca powinien oddzielnie wyceni¢ kazdy element zryczattowany wyszczegdlniony
w Tabeli ceny i dla kazdego elementu musi poda¢ adekwatng jego wartos¢ (bez podatku VAT),

2) wartosci elementdéw zryczattowanych powinny zawiera¢ wszelkie podatki, optaty celne bgdz
inne ptatnosci, ktoére nie zostaty okreslone osobno (jednak bez podatku VAT),

3) ceny elementdw zryczattowanych sg state i nie bedg podlega¢ zmianom w czasie trwania
umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w umowie,

4) wszystkie ceny nalezy podawa¢ w ztotych polskich (PLN), z doktadnos$cig do dwéch miejsc po
przecinku,

5) Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian do Tabeli ceny,
w szczegolnosci dodawaé wierszy lub zmieniaé ich tresé,

6) dla zapewnienia porownywalnosci cen ofert przyjeto, ze bedg uwazane za zawarte w innych
pozycjach Tabeli ceny:

a) elementéw (pozycji) Tabeli ceny wycenionych przez Wykonawce na wartos¢ ,zero” (liczba
,0” lub ,0,00”), lub oznaczone, np. znakiem ,-”, ,X” lub innym, oraz

b) dokumentéw Wykonawcy, Robdét, dostaw i ustug nie wymienionych w Tabeli ceny, lecz
wymaganych zgodnie z umowa, ktérych wykonanie jest niezbedne dla osiggniecia
rezultatéw rzeczowych okreslonych w Zapytaniu ofertowym,

7) w zwigzku z ustaleniami pkt 6, przyjmuje sie, ze wartosci elementéw zryczattowanych Tabeli
ceny wycenione przez Wykonawce na kwote ,zero”, lub oznaczone, np. znakiem ,-”, ,x” lub
innym oraz kwoty za wykonanie dokumentéw wykonawcy, robot, dostaw i ustug,
niewyodrebnionych w Tabeli ceny, ktérych wykonanie jest niezbedne dla osiggniecia
rezultatow zostaty ujete w wycenionych przez Wykonawce pozycjach Tabeli ceny.

8) TABELA CENY:

Lp. Nazwa elementu robét C[e;:;a

1.1 | Rozbidrki i demontaze w robotach budowlanych i instalacyjnych

1.2 | Roboty budowlane — $ciany dziatowe

1.3 | Roboty budowlane — wewnetrzne drzwi

1.4 | Roboty budowlane — okfadziny i oblicowania, w tym sufity podwieszone
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1.5 | Roboty budowlane — roboty malarskie

1.6 | Roboty budowlane — podtogi i posadzki

1.7 | Roboty instalacyjne — instalacja centralnego ogrzewania

1.8 | Roboty instalacyjne — instalacja wentylacji mechanicznej

19 Roboty instalacyjne — instalacja chtodzenia freonowego [z wytgczeniem
" | zakresu okreslonego w pozycji 1.18]

1.10 | Roboty instalacyjne — system detekcji gazow

1.11 | Roboty instalacyjne — instalacja wodociggowa

1.12 | Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacji sanitarnej

1.13 | Roboty instalacyjne — instalacja ciepta technologicznego

1.14 | Roboty instalacyjne — instalacje elektryczne

1.15 | Roboty instalacyjne — instalacje teletechniczne

1.16 | Roboty instalacyjne — system BMS

1.17 | Prysznic bezpieczenstwa

Przebudowa pomieszczenia 2.18 (pomieszczenie szaf BMS) w zakresie
robét budowlanych i instalacji chtodzenia freonowego

RAZEM

w tym VAT

w tym netto

12. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174, z pdzn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajgcy
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardow i ustug, ktérg miatby
obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma obowigzek
1) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.
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13. Jezeli zaoferowana cena lub jej istotne czesci sktadowe (dotyczy m.in. kwot zawartych w Tabeli
ceny), wydajg sie razgco niskie w stosunku do przedmiotu zamdwienia lub budzg watpliwosci
Zamawiajgcego co do mozliwoéci wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentach zamowienia lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajgcy
zgda od Wykonawcy wyjasnien, w tym ziozenia dowodéw w zakresie wyliczenia ceny lub jej

istot

nych czesci sktadowych.

14. W przypadku gdy cena catkowita oferty ztozonej w terminie jest nizsza o co najmniej 30% od:

1)

2)

warto$ci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert
niepodlegajgcych odrzuceniu, Zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych
mowa w ust. 13, chyba Zze rozbieznos¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajg
wyjasnienia;

wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej
z uwzglednieniem okolicznosci, ktére nastgpity po wszczeciu postepowania, w szczegolnosci
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o udzielenie wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 13.

15. Wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 13, mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7
8)

zarzgdzania procesem produkcji, Swiadczonych ustug lub metody budowy;

wybranych rozwigzan technicznych, wyjgtkowo korzystnych warunkéw dostaw, ustug albo
zwigzanych z realizacjg robét budowlanych;

oryginalnoéci dostaw, ustug lub robét budowlanych oferowanych przez Wykonawce;
zgodno$ci z przepisami dotyczgcymi kosztow pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do ustalenia
ceny nie moze byc nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564)
lub przepiséw odrebnych wiasciwych dla spraw, z ktérymi zwigzane jest realizowane
zamowienie;

zgodnos$ci z prawem w rozumieniu przepisOw o postepowaniu w sprawach dotyczgcych
pomocy publicznej;

zgodnos$ci z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia spotecznego, obowigzujgcymi
w miejscu, w ktorym realizowane jest zamoéwienie;

zgodno$ci z przepisami z zakresu ochrony srodowiska;

wypetniania obowigzkow zwigzanych z powierzeniem wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

16. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

17. Odrzuceniu, jako oferta z razaco niskg ceng, podlega oferta Wykonawcy, ktéry nie udzielit
wyjasnien w wyznaczonym terminie, lub jezeli ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie
uzasadniajg podanej w ofercie ceny.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferty m

093 sktadac¢ wytacznie Wykonawcy, ktorzy tgcznie spetniajg nastepujgce warunki:

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.
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Oferte skifada sie, wypetniajgc Formularz oferty (Zatgcznik nr 1), dostarczajgc na adres
Zamawiajgcego — w formie pisemnej albo poprzez Baze Konkurencyjnosci — w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Oferta Wykonawcy musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy
lub osoby posiadajgce stosowne petnomocnictwa.

Wszelkie zmiany w tekscie oferty (przekreslenia, poprawki dopiski) powinny by¢ podpisane lub
parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym wypadku nie bedg uwzgledniane.

Sktadajgc oferte Wykonawca akceptuje zatgczony wzor Umowy i zobowigzuje sie do jej
podpisania.

Wymagania dotyczace wadium

1.

Whnoszenie wadium

1) Zamawiajacy okresla kwote wadium w wysokosci: 90 000,00 PLN (stownie: dziewieédziesiat
tysiecy 00/100 z),

2) Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3) Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy:
nr konta PKO BP S.A. 27 1020 5226 0000 6802 0646 9391.

z dopiskiem — wadium na postepowanie WPT/23/2021/1.2D.

4) Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia wadium w walucie innej niz ztoty polski. Zastrzezenie to
dotyczy wadium skfadanego w kazdej z mozliwych form.

5) Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazat za skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat przelew
przed uptywem terminu skfadania ofert.

6) W przypadku skfadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczen, powinny
by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie
z obowigzujgcym prawem i winny zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficienta gwarancji/poreczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta/poreczyciela (banku Ilub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajgcych gwaranciji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelno$ci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg (poreczeniem),

c) kwote gwarancji (poreczenia),

d) termin wazno$ci gwarancji (poreczenia),

Fundusze . Rzeczpospolita DOLNY Unia Europejska gt
pejskie Polska
Program Regionalny - \,_,

*
*

U SLASK  oumenuie [

WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw, wpt@technologpark.pl, +48 71798 58 00, fax. +48 71 780 40 34.

NIP 899-22-18-633, REGON: 931896820, KRS 0000004202, Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat
akeyjny: 24 174 500 PLN. Wysokos¢ kapitatu wplaconego: 24 174 500 PLN. 4



WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

W PT@ TECHNOLOGICZNY zaprojektowacé

VIII.

e) zobowigzanie gwaranta do: zaptacenia kwoty gwarancji (poreczenia) w ciggu 14 dni na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, iz Wykonawca,
ktorego oferte wybrano:

— odmowit podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
— nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, lub
— zawarcie Umowy stafo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Zasady zwrotu wadium:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta

zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 6 niniejszego ustepu.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca

wadium niezwlocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamowienia oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed

uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdécono

wadium na podstawie pkt. 1 niniejszego ustepu, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego

oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata

wybrana:

a) odmowit podpisania Umowy w sprawie zamoéwienia na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli byto
zadane;

c) zawarcie Umowy w sprawie zamowienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Poreczenie wadialne udzielane na potrzeby postepowania bezwzglednie powinno wskazywac

termin jego waznosci.

Warunki udzialu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy tgcznie spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, {j.:

1)

zrealizowali, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie — co najmniej dwie roboty
budowlane o wartosci' kazdej z nich co najmniej 1 500 000,00 zt (bez podatku VAT) polegajgce

1 W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw dokumentéw dotyczgcych wartosci robot budowlanych zawierajgcych dane w innych
walutach niz PLN, Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
opublikowany na dzienn daty zakonczenia. Je$li w dniu zakoriczenia nie byta opublikowana tabela Srednich kurséw NBP,
zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kurséw Srednich opublikowanej bezposrednio przed dniem zakoriczenia.
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na remoncie, przebudowie lub budowie obiektu lub jego czesSci w branzach budowlanej,
instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej,

2) zrealizowali, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie — przynajmniej jedng
robote budowlang polegajgcg na remoncie, przebudowie albo budowie w branzach
budowlanej Iub instalacyjnej sanitarnej Ilub instalacyjnej elektrycznej Ilaboratorium

' ' ' iotechnologicznege o powierzchni uzytkowej nie mniejszej

niz 300 m?,

3) zrealizowali i wdrozyli co najmniej jeden system inteligentnego zarzadzania obiektem (tzw.

BMS),

4) skierujg do realizacji zamowienia nastepujacg osobe — Kierownika Budowy:

a) doswiadczenie zawodowe? co najmniej 3 lata,

b) uprawnienia budowlane® do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub inne odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie obowigzujgcych przepisow,

5) skierujg do realizacji zaméwienia nastepujgce osoby — Kierownicy Robét branzy sanitarnej

i elektryczne;j:

a) doswiadczenie zawodowe* co najmniej 3 lata,

b) uprawnienia budowlane® do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci bez
ograniczen lub inne odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie obowigzujgcych
przepisow,

2 Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku osob, od ktorych wymagane jest posiadanie uprawnien budowlanych,
doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnien do daty sktadania ofert) nalezy rozumie¢
doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy. Oznacza to, ze doswiadczenie zawodowe uzyskuje sie m. in. poprzez lata pracy
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej prowadzonej
co najmniej 6 miesiecy. Warunek do$wiadczenia zawodowego zawiera wiec doswiadczenie praktyczne tj. wymog nabycia, w trakcie
tego dodwiadczenia zawodowego, okreslonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadan
o okre$lonym stopniu ztozonoSci.

3 llekro¢ Zamawiajgcy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.) — dalej takze ,ustawa PB”), rozumie przez to réwniez
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa Ilub
odpowiednich przepiséw prawa panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo
do wykonywania okre$lonych zawoddéw regulowanych lub okres$lonych dziatalno$ci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 — dalej ,ustawa o uznawaniu kwalifikacji”)

4 Przez do$wiadczenie zawodowe (w przypadku oséb, od ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien budowlanych,
doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawniern do daty skfadania ofert nalezy rozumiec
doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy. Oznacza to, ze doswiadczenie zawodowe uzyskuje sie m. in. poprzez lata pracy
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej
co najmniej 6 miesiecy. Warunek do$wiadczenia zawodowego zawiera wiec doswiadczenie praktyczne tj. wymog nabycia, w trakcie
tego doswiadczenia zawodowego, okreSlonych umiejetnos$ci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadan
0 okre$lonym stopniu ztozonoSci.

5 llekro¢ Zamawiajgcy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pézn. zm. — dalej takze ,ustawa PB”), rozumie przez to réwniez
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa lub
odpowiednich przepiséw prawa panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo
do wykonywania okre$lonych zawoddéw regulowanych Ilub okres$lonych dziatalno$ci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na
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WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba
TECHNOLOGICZNY zaprojektowaé

6) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamdwienia, tzn.:
a) w okresie nie dtuzszym niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia

b)
c)

dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie — minimalny roczny obrét Wykonawcy wynosit co
najmniej 5 000 000,00 zt,

posiadajg zdolnos¢ finansowg do realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia,

sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie nizszg niz
3 000 000,00 zt.

2. O udzielenie zamodwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

3. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce:
1) bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z p6zn.
zm.), zwanej dalej Kodeksem karnym,

handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktdrym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestepstwo skarbowe,

o ktérym mowa w art. Q ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspodlnika spotki
w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spofce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktdérym
mowa w pkt 1;

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 — dalej ,,ustawa o uznawaniu kwalifikacji”)
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3)

4)
5)

6)

7)

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub skfadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba Zze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania
ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;

wobec ktdrego prawomochie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakidcenie konkurencii,
w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), ztozyli
odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

ktéry w wyniku zamierzonego dziatania, lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit
informacje wprowadzajgce Zamawiajgcego w btad, co mogto mie¢ wptyw na decyzje
podejmowane przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

ktéry jest powigzanym z Zamawiajgcym osobowo lub kapitatowo lub ktéry jest powigzany
z osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z procedurg wyboru
wykonawcy, w szczegoélnosci biorgce udziat w procesie oceny ofert.

4. Przez powigzania kapitatlowe lub osobowe, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 7, rozumie sie wzajemne
powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan
w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci
zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcg, polegajace
w szczegolnosci na:

1)
2)
3)

4)

uczestniczeniu w spotce Wykonawcy jako wspolnik spofki,

posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji Wykonawcy,

petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajgcego, prokurenta, petnomocnika
Wykonawcy,

pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, jego zastepcg prawnym
lub cztonkami organdw zarzadzajgcych lub organéw nadzorczych Wykonawcy ubiegajgcego
sie o udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w ust. 3 pkt 1, 2, 5 6, jezeli
udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie nastepujgce przestanki:

1)

2)

naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzgdzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez zadoscuczynienie
pieniezne;

wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
wspotpracujgc odpowiednio z wiasciwymi organami, w tym organami sScigania, lub
zamawiajgcym;
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WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

3) podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegoélnosci:
a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie wykonawcy,
b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standardéw,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczgce odpowiedzialnoéci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow.
Zamawiajgcy ocenia, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage i szczegoélne okolicznosci czynu
wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, nie s3g
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.
Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych Ilub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamdwienia.

IX. Podstawy odrzucenia oferty
1. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
1)  oczywiste omytki pisarskie,
2)  oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w treéci oferty,
- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.
2. Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli:
1) zostata zlozona po terminie sktadania ofert;
2) zostata ztozona przez Wykonawce:
a) podlegajgcego wykluczeniu z postepowania lub
b) niespetniajacego warunkéw udziatu w postepowaniu, lub
c) ktéry nie ztozyt w przewidzianym terminie wymaganego oswiadczenia lub podmiotowego
Srodka dowodowego, potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia lub spetnianie
warunkéw udziatlu w postepowaniu, przedmiotowego Srodka dowodowego, lub innych
dokumentow lub oswiadczen;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;
5) jej tresc jest niezgodna z warunkami zamowienia;
6) zostata ztozona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
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WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

7) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia;
8) zawiera btedy w obliczeniu ceny;
9) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionowat poprawienie omyiki, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 3;
10) Wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg;
11) Wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na wybor jego oferty po uptywie terminu zwigzania
oferta;
12) Wykonawca nie wniést wadium, lub wniost w sposéb nieprawidtowy lub nie utrzymywat wadium
nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg.
13) zostata ztozona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentéw niezbednych do
realizacji zamoéwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego, w przypadku gdy
Zamawiajacy tego wymagat w dokumentach zamoéwienia.

X. Wykaz oswiadczen Ilub dokumentéw, potwierdzajagcych spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu udokumentowania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca powinien
ztozy¢ wraz z ofertg potwierdzenia realizacji zamowien (np. faktury, referencje, protokoty odbioru)
lub dokumenty Ilub oswiadczenia umozliwiajgce Zamawiajgcemu weryfikacje spetnienia
postawionych warunkéw oraz kopie dokumentéw potwierdzajgcych wyksztatcenie i posiadane
uprawnienia. W przypadku ziozenia dokumentow lub osSwiadczeh wprowadzajgcych
Zamawiajgcego w btgd, Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania Wykonawca sktada wraz
z ofertg o$wiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania.

3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

XI. Termin zwigzania oferta

1.  Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem
terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajagcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci
sie jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez siebie okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 1, wymaga ziozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 1, nastepuje wraz z przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg.

XII. Miejsce, forma, i termin sktadania ofert

1. Oferte (wypetniony Formularz oferty - Zatgcznik nr 2) nalezy dostarczy¢:
1) w formie pisemnej - osobiscie, za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
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XIll.

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) lub za posrednictwem
postanca w zamknietej kopercie z dopiskiem ,Przebudowa budynku GAMMA w kompleksie
budynkéw biurowo-laboratoryinych  WPT w zakresie adaptacji 2. pietra do potrzeb
laboratoryjnych” na adres:
Wroctawski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wroctaw
albo
2) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym - poprzez Baze Konkurencyjnosci.
Termin sktadania ofert uptywa w dn. 14.01.2022 r. o godz. 10:00. Nie bedg rozpatrywane oferty,
ktére wptyng po wyznaczonym terminie, niekompletne lub nie spetniajgce stawianych wymagan.

Rozstrzygniecie postepowania

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) odwotania postepowania, uniewaznienia postepowania w catosci lub w czeéci w kazdym
czasie,

2) zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru oferty,

3) wzywania Wykonawcy do wyjasnien i uzupetnien oferty;

4) zmiany terminéw wyznaczonych w ogtoszeniu,

5) zadania szczegdtowych informacji i wyjasnien od Wykonawcow na kazdym etapie
postepowania,

6) wylgcznej interpretacji zapiséw ogtoszenia, jak rowniez jego zatgcznikéw.

2. Zamawiajgcy od chwili upublicznienia Zapytania ofertowego, a Wykonawca od chwili ztozenia
oferty, sg obowigzani postepowaé zgodnie z postanowieniami ogtoszenia, a takze Zapytania
ofertowego.

3.  Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Zapytania ofertowego.

4. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego
wptynagt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych Wykonawcow
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

6. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci Zapytania ofertowego nie wptyngt w terminie,
o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien oraz obowigzku
przediuzenia terminu sktadania ofert.

7. Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 6, nie wptywa na bieg terminu
skfadania wniosku o wyjasnienie tresci Zapytania ofertowego.

8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej, na ktorej
udostepnit Zapytanie ofertowe, bez ujawniania zrédta zapytania.

9. Pytania nalezy kierowa¢ jednoczesnie na adresy: aleksandra.kmiecik@technologpark.pl oraz
jacek.suppan@technologpark.pl.
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WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych
tresci ztozonych ofert.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu stosuje procedure odwrocong, co oznacza, ze w toku
czynnosci oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawcow (ocena
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada
oswiadczeh Wykonawcdw lecz w pierwszej kolejnosci dokonuje oceny ofert pod katem przestanek
odrzucenia oferty oraz kryteriow oceny ofert opisanych w Zapytaniu ofertowym, po czym dopiero
wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza
(uplasowata sie na najwyzszej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy.
Informacje o wyniku postepowania upublicznia sie w taki sposodb, w jaki zostato upublicznione
Zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postepowania zawiera nazwe wybranego wykonawcy,
jego siedzibe oraz cene zaméwienia. Na wniosek wykonawcy, ktéry ziozyt oferte, nalezy
udostepni¢ wnioskodawcy protokét postepowania o udzielenie zaméwienia, z wylgczeniem czesci
ofert stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. Tajemnice przedsiebiorstwa nalezy rozumiec
zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

w

Z uwagi na realizacje ztozonej infrastruktury technologiczno-laboratoryjnej, w szczegoélnosci
zaawansowanych systeméw wentylacji i automatyki, Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny oferty.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych. Jezeli Zamawiajacy zleci usuniecie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi osobie trzeciej, zabezpieczenie moze zostaé
wykorzystane na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem ujawnionych wad przez osobe
trzecig. Odpowiednio, zwrotowi podlega pozostata po potrgceniu cze$¢ zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy winno zostac¢ wniesione w PLN.
Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zapytanie ofertowe nr WPT/23/2021/1.2D”.
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3) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, jednak zmiana formy musi by¢ dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4) Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy ma by¢ gwarancja, to powinna
przewidywa¢ zaptacenie Zamawiajgcemu, w terminie nie przekraczajgcym 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania nizej wymienionego oswiadczenia nieodwotalnie,
bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie, kwoty do wysokos$ci udzielonej gwarancji po otrzymaniu
pisemnego zgdania zapfaty zawierajgcego oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzat sie
z zobowigzan wobec Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek przedstawicC tresc takiej
gwarancji Zamawiajgcemu do akceptacji przed uptywem okresu obowigzywania takiej
gwarancji (na dalszy okres).

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzgcq zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia, ktore stanowi zabezpieczenie zgodnego z niniejszg Umowg
wykonania prac umownych - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia, ktére stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach
rekojmi — nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym
mowa w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w wartosci uwzgledniajgcej dokonane potrgcenia oraz wykorzystanie zabezpieczenia do

celu, dla ktérego zostato wniesione.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane jako ,RODO”,
informujemy, ze:

1. administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wroctawski Park Technologiczny S.A.;

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia nr WPT/23/2021/1.2D prowadzonym
w trybie przetargu, okreslonym w art. 70" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1145) — zwanej dalej takze ,ustawg KC” w formie zapytania ofertowego;

3. odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci
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wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020;

Pani/ Pana dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z zawartg Umowg o dofinansowanie

przez okres 10 lat, zgodnie z =zasadami archiwizacji dokumentéw objetych Umowag

o dofinansowanie;

obowigzek podania przez Panig/ Pana danych osobowych bezposrednio Pani/ Pana dotyczacych

jest wymogiem okreslonym Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkbw w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz

Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia;

w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/ Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zagdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/ Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykaz zalgcznikow

1. Formularz ofertowy (Zatgcznik nr 1),

2. Wzdr Umowy (Zatgcznik nr 2),

3. Decyzja pozwolenia na budowe (Zatgcznik nr 3),

4. Projekt budowlany ,Przebudowa budynku GAMMA w kompleksie budynkéw biurowo-
laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji powierzchni 2. pietra na potrzeby Laboratorium
Technologii Bioinzynieryjnych, w ramach realizacji projektu Innopolis Next” (Zatgcznik nr 4),

5. Projekt wykonawczy wielobranzowy ,Przebudowa budynku GAMMA w zakresie adaptacji 2 p. na
potrzeby Laboratorium Technologii Bioinzynieryjnych” zawierajacy opisy, rysunki i specyfikacje
techniczne wykonania odbioru rob6t budowlanych (Zatgcznik nr 5), o zawartosci branz:

1) architektoniczna,
2) konstrukcyjna,
3) instalacje sanitarne,
4) instalacje elektryczne i teletechniczne,
5) instalacje BMS.
Fundusze Rzeczpospolita DOLNY Unia Europejska R h
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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego przebudowe budynku GAMMA w kompleksie budynkéw biurowo-
laboratoryjnych WPT w zakresie adaptaciji 2. pietra do potrzeb laboratoryjnych

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres

Forma prawna
dziatalnosci
Wykonawcy
Numer NIP

Numer REGON

Numer KRS/ wpis do
CEIDG
Telefon/ fax

Adres e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przebudowe budynku GAMMA w kompleksie budynkéw biurowo-
laboratoryjnych WPT w zakresie adaptaciji 2. pietra do potrzeb laboratoryjnych z dnia 17.12.2021 r.:

1. Oswiadczam, ze oferuje wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem zamdéwienia opisanym

w Zapytaniu ofertowym, za cene .............. PLN brutto (stownie: ...........cooiiiiiiin ), W tym:
..................... PLN netto (stownie: .........cccoviiiiiiiiiiil)
..................... podatku VAT (stownie: ........cccoviiiiiiiiiiiininenan)
ktéra wynika z nastepujgcych cen ryczattowych:
TABELA CENY:
Lp. Nazwa elementu robot C[:ia

1.1 | Rozbiérki i demontaze w robotach budowlanych i instalacyjnych

1.2 | Roboty budowlane — $ciany dziatowe

1.3 | Roboty budowlane — wewnetrzne drzwi

1.4 | Roboty budowlane — oktadziny i oblicowania, w tym sufity podwieszone

1.5 | Roboty budowlane — roboty malarskie

1.6 | Roboty budowlane — podtogi i posadzki

EinaLse fzecpospoica (B3 DOLNY  UniaEuropcisie [
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1.7 | Roboty instalacyjne — instalacja centralnego ogrzewania
1.8 | Roboty instalacyjne — instalacja wentylacji mechanicznej
19 Roboty instalacyjne — instalacja chtodzenia freonowego [z wytaczeniem
) zakresu okreslonego w pozycji 1.18]
1.10 | Roboty instalacyjne — system detekcji gazéw
1.11 | Roboty instalacyjne — instalacja wodociggowa
1.12 | Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacji sanitarnej
1.13 | Roboty instalacyjne — instalacja ciepta technologicznego
1.14 | Roboty instalacyjne — instalacje elektryczne
1.15 | Roboty instalacyjne — instalacje teletechniczne
1.16 | Roboty instalacyjne — system BMS
1.17 | Prysznic bezpieczenstwa
Przebudowa pomieszczenia 2.18 (pomieszczenie szaf BMS) w zakresie
1.18 - . i, .
robét budowlanych i instalacji chtodzenia freonowego
RAZEM
w tym VAT
w tym netto

o DN

Oswiadczam, ze uzyskatem konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczam, ze odbytem wizje lokalna.

przedmiotu zamowienia, co potwierdzam zatgczonymi dokumentami.

Oswiadczam, ze udzielam gwarancji na okres .... miesiecy (oferowany termin gwaranciji).

Oswiadczam, ze posiadam wiedze i doswiadczenie w realizacji przedsiewzie¢ podobnych do

6. Oswiadczam, ze akceptuje w catosci wszystkie warunki zawarte w otrzymanej dokumentacji

technicznej oraz gwarantuje wykonanie cato$ci niniejszego zamdwienia zgodnie z jej trescia.

7. Oswiadczam, ze akceptuje zatgczony do zapytania ofertowego wzor Umowy i zobowigzuje sie do jej
podpisania.

8. Oswiadczam, ze posiadam zdolnos¢ finansowg do realizacji przedmiotu zamowienia.

9. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania oraz spetniam warunki udziatu
w postepowaniu.

10. Wskazuje w ofercie nastepujgce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone

podwykonawcom:
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11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych;
Dz. Urz. UE L 119z 04.05.20186, str. 1) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.®

12. Termin zwigzania ofertg: 30 dni.

/data i podpis Wykonawcy/

6 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 56 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca moze wykreslic samodzielnie lub Zamawiajgcy wykres$li tre$¢ o$wiadczenia.
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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego na przebudowe budynku GAMMA w kompleksie budynkow
biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. pietra do potrzeb laboratoryjnych

UMOWA - WZOR
nr WPT/23/2021/1.2D

w sprawie zamowienia udzielanego na przebudowe budynku GAMMA w kompleksie budynkéw biurowo-
laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. pietra do potrzeb laboratoryjnych
w ramach projektu
.Rozwoj oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wroctawskim Parku Technologicznym —
INNOPOLISnext”

zawarta we Wroctawiu, w dniu ......... , pomiedzy:

Wroclawskim Parkiem Technologicznym S.A. z siedzibg przy ul. Muchoborskiej 18, 54-424 Wroctaw,
spotkg wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000004202, o kapitale
zaktadowym w kwocie 24 174 500 PLN w catosci optaconym; NIP: 899-22-18-633, REGON: 931896820,
reprezentowang przez:

zwana/ym dalej ,Wykonawc3g”,
zwanymi dalej osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

W zwigzku ze wspoifinansowaniem projektu ,Rozwdj oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu
we Wroctawskim Parku Technologicznym — INNOPOLISnext” ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1, Przedsigbiorstwa i innowacje, Dziatanie 1.2
»iInnowacyjne przedsigbiorstwa” Poddziatanie 1.2.1 ,Innowacyjne przedsiebiorstwa — konkurs horyzontalny”
Schemat 1.2 D, nr projektu RPDS.01.02.01-02-0003/18 w zakresie zamdwienia na przebudowe budynku
GAMMA w kompleksie budynkéw biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. pietra do potrzeb
laboratoryjnych, Zamawiajacy przeprowadzit postgpowanie o zamdwienie z zastosowaniem zasady
konkurencyjnosci, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020. W wyniku postepowania Strony, na podstawie

oferty Wykonawcy z dnia .................. , zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:
Fundusze Rzeczpospolita % DOLNY Unia Europejska e
Europejskie jski Fund x  x
E Prograrl: Rigienalny - Polska \,_,/ SLASK Rozf\runjfjp;fgi:;l;?n:;z *x*
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§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest realizacja zamowienia na wykonanie robét budowlanych w ramach projektu
,Rozwoj oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wroctawskim Parku
Technologicznym - INNOPOLISnext” polegajgcych na przebudowie budynku GAMMA w kompleksie
budynkéw biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. pietra do potrzeb laboratoryjnych.
Zakres zamoéwienia zostat szczegétowo opisany w Zapytaniu ofertowym nr WPT/23/2021/1.2D,
bedgcym zatgcznikiem nr 1 do Umowy.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg przedmiotu zamowienia, a w tym:

1) ofertg Wykonawcy wraz z Tabelg ceny, bedacg zatacznikiem nr 2 do Umowy,

2) Zapytaniem ofertowym nr WPT/23/2021/1.2D wraz z zatgcznikami,

3) projektem budowlanym, branzowymi projektami wykonawczymi oraz STWIiOR,

4) przekazanym Zamawiajgcemu Harmonogramem rzeczowo — finansowym,

oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.).- zwanej dalej ,prawem budowlanym”, obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi
i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 zobowigzuje sie wykonaé wszystkie
roboty budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, a takze sporzgdzi¢ operat kolaudacyijny,
o ktérym mowa w § 5 ust.15. Prace wykonywane by¢é muszg zgodnie z warunkami okreslonymi
w decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane realizowane bedg na czynnym obiekcie budowlanym, w zwigzku z czym wymagana
jest wspotpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym w zakresie dotyczgcym uzytkownikow budynku objetego
inwestycja, w tym zapewnienia im bezpieczenstwa oraz minimalizowania utrudnien w korzystaniu
z budynku. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z dostawcg dygestoridow, w tym wymiany
informacji na temat parametréw pracy, zestrojenia automatyki oraz podigczen wentylacyjnych oraz
aktywnego uczestnictwa w rozruchu dygestoriow.

§2

Termin realizacji

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robét bedgcych przedmiotem Umowy nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie w terminie do 20.06.2021 r.

Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym
dalej ,Harmonogramem”. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram, w terminie 4 dni
roboczych od daty podpisania Umowy, celem jego akceptaciji.

Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze zmienia¢ Harmonogram stosownie do postepu robot,
jednak bez mozliwosci wydtuzania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
z zastrzezeniem zapiséw § 13 ust. 2 Umowy. Wykonawca moze skrécic termin wykonania przedmiotu
Umowy. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami
wobec Zamawiajgcego.
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Zmieniany Harmonogram, stosownie do postepu robot, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia
okolicznosci powodujgcych utrate aktualnosci dotychczasowego Harmonogramu. Wykonawca ma
prawo powotywania sie¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zatwierdza Harmonogram lub zgtasza uwagi w terminie do 5 dni roboczych od daty jego
przediozenia. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca przedktada poprawiony Harmonogram
w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

§3
Nadzér nad pracami i wspoétpraca stron
Zamawiajgcy wyznacza jako Przedstawiciela ...................... Jtelo o ,e-mail ...
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ustanowienia Nadzoru inwestorskiego. Po ustanowieniu
Nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ...............cocii Jtel ,
e-mail ... oraz jako Przedstawiciela Wykonawcy ............ccciiiiiiiiinini.
el o, ye-mail oo,

Nadzor inwestorski oraz kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami
prawa budowlanego.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana deklarowanej przez
Wykonawce w ofercie osoby, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujgc
przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 4
nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizaciji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 4, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga
zmiany Umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania przedmiotu Umowy oraz usuniecia w nim wad przez Wykonawce
w terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaitowe
wrozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy

W WYSOKOSCI  .vviieiiiiiiieeeaas brutto (stownie:.................oal ) b netto
(stownie: ...l ) plus nalezny podatek VAT w stawce ....% w kwocie .........
(stownie :........c.coeeiinl. )-

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty i sktadniki niezbedne do
wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty uzgodnien, opinii, zatwierdzen, badan, koszty robot
przygotowawczych, demontazowych, porzgdkowych, organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy wraz z zasilaniem w energie elektryczng i doprowadzeniem wody, koszty przerzutu sprzetu,
opfaty za transport odpadow i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatdbw pochodzacych
z rozbiorki, koszty ubezpieczenia, opracowania dokumentacji powykonawczej, itp. Wynagrodzenie to
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obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidiowe oszacowanie
wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg robét okreslonych w Umowie.

Wykonanie robét dodatkowych lub uzupetniajgcych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego przy
zachowaniu wiasciwych przepiséw prawa. Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia,
jezeli wykonat prace dodatkowe lub uzupetniajgce bez uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca moze scedowac na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci wytgcznie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§5

Warunki ptatnosci

Roboty stanowigce przedmiot Umowy rozliczone bedg fakturami czesciowymi po zakonczeniu
scalonych elementéw roboét okreslonych w Harmonogramie, na podstawie Protokotu stanu robét, oraz
fakturg koncowg wystawiong po zakonczeniu i odbiorze catosci robot, na podstawie Protokotu odbioru
koncowego robét, oraz przedtozeniu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego operatu kolaudacyjnego,
z zastrzezeniem ust. 2.
Faktura czesciowa wystawiana bedzie nie czesciej niz w jednomiesiecznych okresach rozliczeniowych.
Suma ptatnosci faktur czesciowych nie przekroczy 80% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 4 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é odbioru czesciowego procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu robé6t do wartosci nie wiekszej niz 70% wartosci danego
elementu scalonego.
Wykonawca, przed wystawieniem faktury cze$ciowej, uzgadnia z Zamawiajgcym przy udziale
Inspektora Nadzoru, zakres, tresé, kwoty rozliczen czesciowych oraz rozbicia kosztow w rozliczeniu.
Okresla sie warunki ptatnosci faktury, ktére majg odpowiednio zastosowanie do ust. 1:
1) w przypadku, gdy przedmiot Umowy wykonywany byt bez udziatu podwykonawcow, podstawg
ptatnosci faktury jest:

a) dla faktur czesciowych — podpisany przez Strony Protokot stanu robdt,

b) dla faktury koncowej — podpisany przez Strony Protokét odbioru koncowego robdt oraz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego operat kolaudacyjny,

oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze przy realizacji robét bedgcych przedmiotem Umowy,

nie zawierat zadnych umow z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane;

2) w przypadku, gdy przedmiot Umowy wykonywany byt z udziatem podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow podstawg do ptatnosci faktury bedzie tgcznie:

a) dla faktur czesciowych — podpisany przez Strony Protokét stanu robdt,

b) dla faktury koncowej — podpisany przez Strony Protokét odbioru koncowego robdt oraz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego operat kolaudacyjny,

c) dowody dotyczgce zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
robét budowlanych w postaci oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
podpisanych przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne, ktérych dotyczy faktura, zostaty
uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg z nimi umowg i nie istniejg zadne zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajgcych
z Umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu w dokumenty
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finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych z Umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawcg, w tym prawo do
zadania przedstawienia przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego dokumentu przelewu
na kwote nalezng podwykonawcom;
3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa
w pkt. 2 lit. ¢, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw dotyczacych zaptaty.
W tym przypadku majg zastosowanie zapisy ust. 5-13.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, wobec ktérych nie wnidst sprzeciwu
do wykonywania tych robét, w trybie okreslonym w § 8 ust. 8 , w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o kitérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci w wysokosci ustalonej
w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawca, chyba Zze ta wysokosS¢ przekracza wysokos$c
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgtoszenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 7. W takim przypadku odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego za zapfate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 7.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, a szczegdlnie udokumentuje jej zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robot.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnos$ci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc takiej ptatnoéci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
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Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejsze;j
Umowy przez Zamawiajgcego, ktére to prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonaé do dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647' ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Operat kolaudacyjny, ktérego ztozenie i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, zgodnie z ust.1, jest
podstawg zapfaty wynagrodzenia zgodnie z fakturg, powinien byé wykonany zgodnie z zasadami
okreslonymi w instrukcji stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy. Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ uwagi
i zastrzezenia do przedtozonego operatu oraz zgda¢ poprawienia oraz uzupetnienia przez Wykonawce
operatu o brakujgce dane lub dokumenty, co Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ niezwtocznie
i ponownie przedstawic¢ poprawiony lub uzupetniony operat, celem akceptaciji.

Zapfata faktur wystawionych zgodnie z Umowa, nastgpi w formie przelewéw na konto Wykonawcy
wskazane na fakturach, w terminie 30 dni od daty wptywu prawidiowych pod wzgledem formalnym
i rachunkowym faktur do siedziby Zamawiajgcego.

§6

Warunki szczegoine

llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) pracach towarzyszacych - nalezy rozumie¢ przez to prace niezbedne do wykonania robét
podstawowych stanowigcych przedmiot Umowy, nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym
inwentaryzacja powykonawcza;

2) robotach tymczasowych — nalezy rozumie¢ przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane
jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych stanowigcych przedmiot Umowy, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia ryczattowego niezbedne roboty tymczasowe oraz

urzgdzenie placu budowy, w tym wykonanie zasilania w wode i energie.

Wykonawca wykona prace towarzyszgce, w zakresie przedmiotu Umowy fgcznie z dostarczeniem

dokumentacji powykonawczej w tym m.in. inwentaryzacji powykonawcze;j.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uporzadkuje teren, na ktérym prowadzit prace, do stanu

pierwotnego.

§7
Obowiazki Stron
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie
z umowa, dokumentacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérej mowa w § 1 ust. 4, , normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw i wymogdw wynikajgcych

z Zapytania Ofertowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét i zastosowanych do robot

materiatow oraz terminowo$¢ wykonania robét, ktére realizuje sam oraz przy pomocy podwykonawcéw

lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wypfatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty
w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w tym
zwigzane z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy, a takze szkody os6b trzecich wynikajgce
Z organizacji i sposobu prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania
spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowania Zamawiajgcego, w odstepach
czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenhstwa w czasie wykonywania robét oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét wtasciwych
zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnoéci:

1) przejecia terenu robot od Zamawiajgcego,

2) urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wtasnym staraniem i na wlasny koszt,

3) zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robot,

4) wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

5) utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb
korzystajgcych z tego terenu i budynku,

6) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zaginieciem wszelkiego mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy oraz znajdujgcego sie w zasiegu prowadzonych robét, drég dostepu, montazu lub
transportu czesci i urzadzen,

7) umozliwienia wstepu na teren prac wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy i w miejscu wykonywania robét, w stanie wolnym od
zbednych przeszkdd, usuwania na biezgco zbednych materiaty, odpadkdw, $mieci, urzgdzen
prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne. Wykonawca odpowiada za bezpieczne warunki
poruszania sie pojazdow i pieszych w obrebie realizowanych robot,

9) po zakonczeniu robét budowlanych — zlikwidowania zaplecza tgcznie z odtgczeniem mediow
i usunieciem wszelkich instalacji z budynku, wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementéw i urzadzen,

10) prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy (w tym dziennika budowy) oraz do
wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

11) przekazywania Przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

12) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne wynikajgce z dokumentaciji projektowej,

13) umozliwienia wstepu na teren prac wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

Europejskie \ Europejski Fundusz * *
Program Regionalny - Polska NE % SLASK Rozwoju Regionalnego ek

E Fundusze Rzeczpospolita % DOLNY Unia Europejska [JIREEN

WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw, wpt@technologpark.pl, +48 71798 58 00, fax. +48 71 780 40 34.

NIP 899-22-18-633, REGON: 931896820, KRS 0000004202, Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat
akeyjny: 24 174 500 PLN. Wysokos¢ kapitatu wplaconego: 24 174 500 PLN.

34



W PT@ TECHNOLOGICZNY zaprojektowacé

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

14) prowadzenia robét zgodnie z Harmonogramem,

15) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

16) Scistego przestrzegania przepisow BHP i ppoz oraz przepiséw ochrony srodowiska,

17) wyposazenia wszystkich os6b zaangazowanych w realizacje przedmiotu Umowy w identyfikatory
osobowe, jednolitg odziez roboczg i zobowigzanie ich do noszenia przez caty okres wykonywania
robot,

18) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

19) stosowania sie do poleceh Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ztozonych na pismie polecen
Przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

20) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

21) zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi pracami przez Kierownika budowy posiadajgcego
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

22) przekazanie oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robét o podjeciu obowigzkéw wraz
z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami uprawnien budowlanych i zaswiadczen
o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy,

23) informowanie Zamawiajgcego pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecnosci Kierownika
Budowy wraz z podaniem nazwiska osoby zastepujgcej,

24) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

25) uczestniczenia w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, ktérych celem bedzie ocena
przebiegu prac i akceptacja ewentualnych zmian. Wszystkie ustalenia pomiedzy stronami muszg
byé odnotowane w protokole z narad,

26) angazowania odpowiednigj liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia oraz kwalifikacje
zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, odpowiednie przeszkolenia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie, a takze bedgcych czionkami odpowiedniego samorzadu
zawodowego i posiadajgcych wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ile jest to
wymagane przepisami prawa.

27) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

28) sporzgdzenia na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru inwestorskiego
planéw organizacji rob6t budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére
zamierza w tym celu przyjac.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 32

ustawy z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (ij. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pézn. zm.) ma

obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie

z ww. ustawg o odpadach. Wykonawca jest posiadaczem i wytwodrcg wszystkich odpadéw powstatych

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Koszt wywozu, sktadowania i utylizacji

odpaddw obcigza Wykonawce. Transport odpaddéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w szczegodlnosci zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony sSrodowiska oraz
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bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w tym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla transportu

odpadow (Dz.U. poz. 1742 z pézn. zm.). Wykonawca potwierdzi zagospodarowanie odpadoéw zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, kartami przekazania odpadu wygenerowanymi z systemu BDO

i przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Jezeli w toku realizacji Umowy nastgpi koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych umowa

oraz dokumentacjg przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania na

pisemne zlecenie Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kosztorys na roboty
dodatkowe opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania
przyjete do sporzagdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu

i materiatébw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny SEKOCENBUD

dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy,

2) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy,

3) odbiér wykonanych prac i robét oraz zaptata za ich wykonanie,

4) udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawce na temat wykonywania robét —
wynikajgcych w toku robédt, skutkujgcych niemoznoscig wykonywania prac i wymagajgcych
odrebnych ustaleh z Zamawiajgcym — w ciggu 5 dni roboczych od chwili otrzymania zapytania,
przy czym zapytanie moze by¢ przedstawione w formie pisemnej poprzez ziozenie pisma

w siedzibie Zamawiajgcego lub drogg e-mail na adres ................cooeiiinnnn. @technologpark.pl.
Do udzielania odpowiedzi na pytania uprawniony jest Przedstawiciel Zamawiajgcego. Odpowiedzi
bedg kierowane bedg na adres e-mail .......................clll lub bezposrednio Przedstawicielowi
Wykonawcy,

5) przekazanie oryginalu zatwierdzonego projektu budowalnego i zarejestrowanego dziennika
budowy oraz wersji papierowej projektdw wykonawczych i edytowalnej wersji elektroniczne;j
projektéw wykonawczych najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

§8
Podwykonawcy
(w przypadku, gdy zaméwienie bedzie realizowane przy udziale podwykonawcéw)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci prac objetych przedmiotem Umowy Podwykonawcy
na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, niniejszej Umowie oraz zapytaniu ofertowym.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom roboét budowlanych lub
dalszym podwykonawcom robét budowlanych, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujgce czesci przedmiotu Umowy:

1)

3) e
Podwykonawca musi zosta¢ kazdorazowo zaakceptowany przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w niniejszej Umowie. Zamawiajgcy nie odmowi akceptacji podwykonawcy bez merytorycznego
uzasadnienia.
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Kazda zmiana podwykonawcy, czy tez zmiana zakresu wykonywanych przez niego robét, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca Iub podwykonawca zamierzajgcy realizowaé roboty budowlane w ramach
podwykonawstwa, przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu informacji o podwykonawcy wraz z jego danymi oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu
szczegotowego przedmiotu robot budowlanych podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci robdét i ich
wyceng, terminem ich wykonania, wysokoscig wynagrodzenia podwykonawcy oraz terminem
uregulowania mu wynagrodzenia, nie pozniej niz 14 dni przed przystgpieniem do wykonywania tych
robét.

Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dnia doreczenia mu informacji i zgtoszenia, o ktérych mowa
w ust. 7 nie zlozy podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 7 ztozy
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych rob6t przez podwykonawce nie bedzie
ponosit solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robé6t budowlanych.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 7.

Zgtoszenie, o ktbrym mowa w ust. 7 oraz sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 8 i 9, wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg takie samo zastosowanie do umoéw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami.

Przepisy ust. 9-11 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

§9

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci na sume gwarancyjng odpowiadajgcg co najmniej
3 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie umozliwiajgcym pokrycie szkod jakie mogag
powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na dowdd czego
przedstawi Zamawiajgcemu w dniu podpisania Umowy komplet dokumentéw ubezpieczeniowych,
z ktorych  wynika pelna tre§¢ warunkow ubezpieczenia. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych rozumie sie: polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie Umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,

F e e Rzeczpospolita % DOLNY Unuiuig;gkgg;g £
Program Regionalny - Polska K¢ 5% SLASK Rozwoju Regionalnego ek

WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw, wpt@technologpark.pl, +48 71798 58 00, fax. +48 71 780 40 34.

NIP 899-22-18-633, REGON: 931896820, KRS 0000004202, Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat
akeyjny: 24 174 500 PLN. Wysokos¢ kapitatu wplaconego: 24 174 500 PLN. 7



W PT@ TECHNOLOGICZNY zaprojektowacé

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

aneksami i ogdlnymi warunkami Umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowe;,

uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna naleznosg¢).

Zamawiajgcy moze w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu kompletu dokumentéw zazadacé

uzasadnionych zmian w tych dokumentach, a Wykonawca w ciggu kolejnych 7 dni jest zobowigzany

dostarczy¢ zmienione dokumenty ubezpieczenia. W przypadku postugiwania sie przy wykonywaniu

Umowy podwykonawcami ubezpieczenie musi obejmowac réwniez odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela

za dziatania i zaniechania tych podmiotéw (z wytgczeniem odpowiedzialnosci wzajemnej pomiedzy

podwykonawcami). Odpowiedzialno$¢ za dziatania kierownika budowy, w tym razgce niedbalstwo, nie
moze zostaC wytaczona z zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie bedzie zawierato ubezpieczenie
pracodawcy za wypadki przy pracy na sume co najmniej 500 000,00 zi. Zaakceptowanie przez

Zamawiajgcego tych dokumentow stanowi warunek rozpoczecia robét budowlanych.

Wykonawca jest obowigzany do przedtuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie

odpowiedzialnosci cywilnej na caly okres trwania prac bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy

i przedkfadania na dowdd tego Zamawiajgcemu, bez osobnego wezwania, nie pozniej niz 3 dni przed

uplywem terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia, polisy ubezpieczeniowej (lub innego

dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela) potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony
na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1 wraz z kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany posiadac¢ ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych

przez caly okres prowadzenia montazu oraz robét budowlanych na dowdd czego przedstawi

Zamawiajgcemu w dniu podpisania Umowy komplet dokumentéw ubezpieczeniowych, z ktérych wynika

petna tres¢ warunkéw ubezpieczenia. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych rozumie sie:

polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy
zawarcie Umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami

Umowy oraz potwierdzenie zapfaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupetniang w kazdym przypadku

wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie Iub inna naleznos¢) Zaakceptowanie przez

Zamawiajgcego tych dokumentoéw stanowi warunek rozpoczecia robét budowlanych. Ust. 2 stosuje sie

do powyzszych zapiséw.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzgdzen do
wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w Umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzeh niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze budowy —
wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ prace budowlane wraz z wszelkim wtasnym mieniem

znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowacC co najmniej wszelkie szkody i straty materialne

polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 5, w wyniku:

ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy
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budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw

na ubezpieczone mienie.

W umowach ubezpieczenia nie mogg zostaé¢ wytgczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela

katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wytgczenie w zadnej Umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw lub pominieé¢ projektowych
w zakresie wykonywanym przez Wykonawce,

2) szkody w mieniu oséb trzecich spowodowane wibracjg albo ostabieniem elementéw nosnych,
w tym w zakresie szkdd polegajgcych na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu sie budowli lub
budynku,

3) szkody spowodowane na skutek zalania ,

4) jakiekolwiek dziatanie sity natury, ktére jest nieprzewidywalne lub takie, ze od do$wiadczonego
Wykonawcy nie mozna byto w sposéb rozsgdny oczekiwa¢ zastosowania przeciw niemu
wystarczajgcych srodkéw ostroznosci.

Limity odpowiedzialnosci z zakresu ubezpieczenia wskazanego w ust.7 pkt. 2 i 3 nie mogg by¢ nizsze

niz suma gwarancyjna, natomiast dla zakresu wskazanego w ust.7 pkt. 1 i 4 nie mogg by¢ nizsze niz

50% sumy gwarancyjne;.

W umowach ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci w odniesieniu do kolejnych

szkod wywotanych tg samg przyczyna.

§10
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakohczeniem realizacji przedmiotu Umowy tak

dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 2 ust. 3,

Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢c od Umowy jeszcze przed

uptywem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu Umowy albo powierzy¢ poprawienie lub

dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa.

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy innej

osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zmawiajgcy moze od Umowy odstgpic.

Gdy Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej

niz 10 dni Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, przy czym odstgpienie to moze wykonac¢ w terminie

do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach albo moze powierzyé dalsze
wykonywanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie roboét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci oraz
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpbzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.
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W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone, wniesione
materialy i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 5 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowaé
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdét.

Strony sporzadzg szczegotowy protokot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t oraz
materiatow, konstrukcji lub urzadzen wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Szczegdbtowy protokdt robot odbioru robdét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot oraz materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone O roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od Umowy.

§ 11
Odbiory robot

Strony ustalajg, ze w zakresie robét budowlanych zostang przeprowadzone nastepujgce odbiory:

1) odbiory czesciowe po zakonczeniu elementéw robot okreslonych w Harmonogramie,

2) odbiér koncowy robét,

3) odbiér gwarancyjny — zgodnie z § 14 ust. 10 oraz postanowieniami Karty gwarancyjnej, o ktore;j
mowa w § 14 ust. 1.

Zakres wymaganych czynnosci dotyczgcych odbioréw czesciowych i odbioru koncowego okreslony

zostat w zatgczniku nr 4 do umowy.

Odbidr czesciowy nastgpi w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez

Wykonawce o gotowosci danego elementu robot zgodnie z Harmonogramem do odbioru. Warunkiem

niezbednym do zakonczenia odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.:

atestow, wynikéw badan, prob i pomiaréw. Odbiory czesciowe dokonywane bedg wytgcznie celem
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umozliwienia dokonania przej$ciowych ptatnosci dla Wykonawcy i nie stanowig podstawy do przejecia
przez Zamawiajgcego danego elementu robot do eksploatacii.

4. Odbior koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci
do ich odbioru.

5. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

6. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat kolaudacyjny, pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Odbiér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistéw branzowych. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru i pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
W przypadku bezpodstawnego nieprzystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
a takze w przypadku bezpodstawnej odmowy podpisania protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, uznaje sie, ze odbiér zostat dokonany bez zastrzezen Strony odmawiajgcej lub
nieobecnej w ostatnim dniu terminu, w ktérym zgodnie ze zdaniem poprzednim powinien zostac
dokonany, a jednostronny protokdt odbioru stanowi podstawe do dokonania rozliczeh finansowych
zgodnie z Umowa.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem
Umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzenh, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng,
a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

10. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru, pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru prac
do odbioru uwaza sie za termin wykonania prac umownych.

11. W wypadku stwierdzenia wad lub prac zalegtych podczas odbioréw Zamawiajgcy:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze dopusci¢ odbidr z wadami i zgdac usuniecia tych wad pisemnie wyznaczajgc termin na
ich usuniecie.

b) moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad. W przypadku dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru usuniecia wad, za date zakonczenia robét bedzie sie uwazac date
zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

F e e Rzeczpospolita % DOLNY Unuiuig;gkgg;g £
Program Regionalny - Polska K¢ 5% SLASK Rozwoju Regionalnego ek

WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw, wpt@technologpark.pl, +48 71798 58 00, fax. +48 71 780 40 34.

NIP 899-22-18-633, REGON: 931896820, KRS 0000004202, Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat
akeyjny: 24 174 500 PLN. Wysokos¢ kapitatu wplaconego: 24 174 500 PLN.



W PT@ TECHNOLOGICZNY zaprojektowacé

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

— zadac¢ wydtuzenia okresu gwarancj;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ odbior koncowy bez drobniejszych zalegtych prac, ktérych dokonczenie
nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
i nie bedzie konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W takim przypadku Zamawiajgcy
zatrzyma z faktury koncowej kwote odpowiadajgcg wartosci zalegtych prac do czasu ich wykonania
oraz wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania tych prac. Zakonczenie tych prac bedzie
potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru prac zalegtych.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedag zawierane
w protokotach podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy, w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac¢ te czynnosci, jesli stwierdzone wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy - do czasu ich usuniecia. Po odbiorze robét
i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem wad mogg sie odby¢ jedynie po
uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad i/ lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robot zakwestionowanych jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przeglagdow przedmiotu Umowy po odbiorze w okresie rekojmi
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.
W razie wystgpienia wad, Zamawiajgcy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 1 i 2 KC, w tym biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy,
wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1,

2) za niedochowanie terminu rozpoczecia robo6t, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na rozpoczecie robot,

3) za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na zakonhczenie przedmiotu Umowy, przy czym limit kar
umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ tgcznie od Wykonawcy z tego tytutu wynosi 30 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1,

4) za nieusuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy, lub w okresie
rekojmi oraz gwarancji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ( liczony od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego
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przez Zamawiajgcego na usuniecie wad/usterek), przy czym limit kar umownych, jakich
Zamawiajgcy moze zadac¢ tgcznie od Wykonawcy z tego tytutu wynosi 30 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1,

za nieusuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy, lub w okresie
rekojmi oraz gwarancji w terminie dodatkowym, wysokos$¢ kary zostanie podwyzszona do 0,7 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu dodatkowego ustalonego Ilub wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad/usterek, przy czym limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze Zzagdaé tgcznie od
Wykonawcy z tego tytutu wynosi 30 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1,
za niewywigzanie sie z obowigzkéw przewidzianych w § 7 ust.1-8 w wysokosci 1 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek nie wywigzania sie z danego obowigzku oraz § 9 ust. 1-3,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki liczony od uptywu termindw wyznaczonych w Umowie na wykonanie tych
obowigzkow z wytgczeniem powodow, ktdre zostaty opisane w pozostatych punktach dotyczgcych
kar umownych, przy czym limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdaé fgcznie od
Wykonawcy z tego tytutu wynosi 30 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1,
za niedostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu przedtuzonej lub nowej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki
liczony od uptywu terminu okreslonego w Umowie na wykonanie tego obowigzku,

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku razgcego naruszenia przez wykonawce
przepisbw BHP, p-poz lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci naruszenia skutkujgcego
zagrozeniem zycia ludzi, nieodwracalnymi szkodami w Srodowisku lub skazeniem Srodowiska,
a takze naruszenia skutkujgcego konsekwencjami prawnymi dla Zamawiajgcego (np. realizacja
przedmiotu zamowienia lub przebywanie na terenie realizacji przedmiotu zamowienia pracownikéw
Wykonawcy w stanie nietrzezwym, pod wptywem narkotykoéw lub innych srodkéw odurzajgcych,
wykonywanie prac przez pracownikbw bez wymaganych uprawnien lub przeszkolenia) —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym limit kar umownych, jakich
Zamawiajgcy moze zadac tacznie od Wykonawcy z tego tytutu wynosi 30 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1,

za nieprzedtozenie informacji o podwykonawcy wraz z jego danymi lub niezgtoszenie
Zamawiajgcemu szczegotowego przedmiotu rob6t budowlanych  podwykonawcy wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, terminem ich wykonania, wysokoscig wynagrodzenia
podwykonawcy oraz terminem uregulowania mu wynagrodzenia, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu na przedtozenie ww. informacji lub
niezgtoszenia szczegotowego przedmiotu robot budowlanych podwykonawcy,

za wykonywanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét budowlanych bez
akceptacji Zamawiajgcego danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - w wysoKosci
2 000,00 zt za kazde stwierdzenie wykonywania robot przez takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz po 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
lub Nadzér Inwestorski dzien pracy takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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11) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy trwajgce
powyzej 5 dni roboczych w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robdét,

12) za brak przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

13) za brak Kierownika budowy lub osoby petnigcej jego funkcje w zastepstwie - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien nieobecnosci Kierownika na budowie,

14) za brak przedtozenia Harmonogramu lub jego zmiany w terminach okreslonych w § 2 ust.4, 6i 7
w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy dzieh zwioki liczony od uptywu terminu na przedtozenie
Harmonogramu lub jego zmiany.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od Umowy z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 4 ust. 1.

Strony ustalajg, ze kary umowne podlegajg sumowaniu.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadac¢ fgcznie od Wykonawcy ze wszystkich tytutdw

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 100% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego

w § 4 ust. 1 Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia zgdania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okres$lonego w ust. 5 kary, o ktérych mowa w ust. 1 bedg przez

Zamawiajgcego potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy, innych

naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym lub zaspokojone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnoéci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych zobowigzan

wynikajgcych z Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos$¢

faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ust.1 pkt 4-5 Zamawiajgcy moze zlecic¢

usuniecie wad lub usterek innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w catosci Wykonawce.

§13
Zmiany w Umowie

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.

Zmiany Umowy mogg by¢ dokonane w zakresie wynikajgcym z przepisow ,Wytycznych w zakresie

kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020” oraz w zakresie:

1) terminu realizacji przedmiotu Umowy ze wzgledu na zmiany termindw w Projekcie, a takze zmiany
sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy — w zakresie
niezbednym do wdrozenia postanowien Umowy o dofinansowanie;

2) sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany w tym takze zmiany wynagrodzenia, w nastepujgcych
okolicznosciach:
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a) zmian spowodowanych nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie prac, przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbiordéw, przy czym
nieprzewidywalne oznacza niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego Wykonawce,

b) wystgpienia koniecznosci skoordynowania prac z innymi Wykonawcami,

c) wystgpienia innych przyczyn zwigzanych z uzytkowaniem budynku, w ktérym prowadzone
beda roboty budowlane, w tym awarii,

d) wstrzymania prac przez Zamawiajgcego,

e) wystgpienia konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

f) przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

g) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnien itp.
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w przedmiocie Umowy wynikajgcych z biezgcych
uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi m.in. urzedami, wtasciwymi organami itp., z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

i) gdy zaistnieje koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/ technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentach
Umowy w sytuacji stwierdzenia wad lub niekompletnosci tej dokumentaciji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,

j) zmian, ktére nie mogty by¢ przewidziane w czasie prowadzenia postepowania z przyczyn
technicznych, a polegajgcych na obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania
przedmiotu zamodwienia, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub
rownowaznych. Zmiana zakresu prac okreslonego w OPZ jest mozliwa tylko w zakresie
niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz
normami prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z Zapytaniem
ofertowym,

k) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

[) konieczno$ci dokonania zmian projektowych, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, wprowadzonych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

m) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
w przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy

n) aktualizacje rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, uzupetniajgcych, zamiennych-

spowodowanych przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy- wstrzymujgcych lub opdzniajgcych

realizacje robot bedgcych przedmiotem Umowy,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, przy czym warto$c

zamowienia okreslona w § 4 ust.1 nie bedzie pomniejszona o wiecej niz 5 % tej wartosci. Podstawe

obliczenia obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za niezrealizowany zakres zamdwienia bedag
stanowity dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego

Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatdow zaproponowanych przez Wykonawce,
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ale nie wieksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot budowlanych,
zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi kwalifikacjami,
zmiany, wycofania lub wprowadzenia nowego podwykonawcy, zmiany zakresu cze$ci zamoéwienia
powierzonej podwykonawcom w zakresie niezbednym do nalezytego zrealizowania przedmiotu
Umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci majgcych wptyw na dalszg realizacje przedmiotu
Umowy przez podwykonawce
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na termin
realizacji przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te mogg by¢ dokonane tylko w zakresie
niezbednym do dostosowania przepisow Umowy do wprowadzanych przepiséw; gdy nastgpig
zmiany obowigzujgcej stawki VAT — zmianie ulec moze wynagrodzenie Wykonawcy w takim
zakresie, w jakim bedzie to wynikato z przepisow,
w wypadku, gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze
informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbednym do realizacji Umowy, w szczegdélnosci zmian
dotyczgcych numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany o0s6b
upowaznionych do komunikowania sie, zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidtowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonow, telefakséw, adreséw poczty
elektronicznej, itp., przy czym zmiany takie nie wymagajg formy aneksu,

w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacji dziatania Sity Wyzszej majgcej

bezposredni wptyw na prawa i obowigzki Stron Umowy, przy czym:

a) pod pojeciem ,Sita Wyzsza” Strony rozumiejg zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne
od Stron i ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ oraz ktérym nie mogty zapobiec, a takze
przezwyciezy¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci (nawet po przedsiewzieciu przez Strony
wszelkich uzasadnionych krokow dla przewidzenia takich zdarzen bgdz zapobiezenia takim
zdarzeniom), ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
nadzwyczajne dziatania przyrody,

b) kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego, nie pdézniej jednak niz w ciggu 7 dni od
dnia zaistnienia ww. okolicznosci, zawiadomienia drugiej Strony o zajsciu przypadku Sity
Wyzszej. Przedmiotowa okolicznos¢ powinna zosta¢ udokumentowana przez Strone, ktora
wystepuje z zawiadomieniem.O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie uzasadnione, musi podjgé
rowniez wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérych podjecia
nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej,

c) na skutek zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt b , Strony ustalg, czy okolicznos$¢ wskazana
w zawiadomieniu ma cechy Sity Wyzszej i w jaki sposdb wptywa ona na realizacje Umowy.
W przypadku, gdy Strony ustalg, ze wskazane w zawiadomieniu okolicznosci majg cechy Sity
Wyzszej majacej bezposredni wptyw na prawa i obowigzki Stron Umowy, do Umowy moga
zosta¢ wprowadzone zmiany na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,

Program Regionalny

Fundusze Rzeczpospolita % DOLNY Unia Europejska (RN
Europejskie el * *
ﬁ Pre B Polska A° SLASK oo morann:

WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw, wpt@technologpark.pl, +48 71798 58 00, fax. +48 71 780 40 34.

NIP 899-22-18-633, REGON: 931896820, KRS 0000004202, Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat
akeyjny: 24 174 500 PLN. Wysokos¢ kapitatu wplaconego: 24 174 500 PLN. 6



W PT@ TECHNOLOGICZNY zaprojektowacé

w

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

d) w przypadku niedokonania uzgodnien, o ktérych mowa w lit. ¢, Zzadna za Stron nie moze
powotywac sie na wylgczenie odpowiedzialnosci wynikajgce z tego przepisu, a zastosowanie
bedag miaty powszechnie obowigzujgce przepisy prawa w zakresie dotyczgcym Sity Wyzsze;j.

PowyZzsze zmiany mogg by¢ powigzane z obnizeniem lub podwyzszeniem wynagrodzenia umownego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania Umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu

w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania Umowy, jezeli zmiana

jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty

dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. W zadnym wypadku nie przystuguje

Wykonawcy odszkodowanie za tego rodzaju koszty lub zmiany do Umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do Umowy jest ztozenie

u Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pisemnego

whiosku o wprowadzenie zmiany do Umowy wraz z:

1) pismem propozycji zmiany,

2) uzasadnieniem zmiany w odniesieniu do zapiséw ust. 2, wraz z zatgczong kopig dokumentow
potwierdzajgcych wystgpienie okolicznosci, ktére wptynety na koniecznos¢ wprowadzenia zmiany

(np. sktadane wnioski, decyzje, notatki, opinie, ekspertyzy techniczne, wyniki badan),

3) szczegdétowym wyliczeniem kosztow zmiany, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie

Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi to wyliczenie,

4) opisem wptywu zmiany na termin wykonania Umowy.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3 w przypadku, gdy zmiany bedag
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub warunkéw wykonania i odbioru robdt, robdt
dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych, stanowi projekt zmian oraz kosztorys ofertowy
opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.

§14
Rekojmia i gwarancja

Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji i wystawi Zamawiajgcemu Karte
gwarancyjng wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do Umowy.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego
robot. Gwarancja obejmuje roboty budowlane wraz z wbudowanymi i zamontowanymi urzgdzeniami
oraz materiatami uzytymi w ramach Umowy, wady materiatowe oraz wady w robociznie.

W okresie gwarancji oraz okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
w okresie gwarancji lub rekojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem Karty
gwarancyjnej, na wiasny koszt i ryzyko.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 1i 2 KC, w tym biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy,
wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Karcie gwarancyjnej (wzér). Dostarczenie przez
Wykonawce podpisanej Karty gwarancyjnej wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 5 do Umowy
jest warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robét. Procedura
zgtaszania, usuwania oraz odbioru usuniecia wad i usterek zgtaszanych w okresie gwarancji stanowigca
zatgcznik do Karty gwarancyjnej ma odpowiednie zastosowanie do zgtaszania, usuwania oraz odbioru
usuniecia wad i usterek w ramach roszczen z rekojmi.

Pomimo wygasniecia gwaranciji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Na 1 miesigc przed uptywem gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do gwarancyjnego odbioru przedmiotu gwarancji w zakresie, w ktorym
bedzie wygasata gwarancja. Odbidér zostanie dokonany wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce
nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem gwarancji.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca, przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 10 % ceny oferty (brutto), co stanowi kwote: .......... PLN (stownie: .........cccoviiinnn. )
wformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych. Jezeli Zamawiajgcy zleci usunigcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi osobie trzeciej, zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane na pokrycie kosztow
zwigzanych z usuwaniem ujawnionych wad przez osobe trzecig. Odpowiednio, zwrotowi podlega
pozostata po potragceniu czes¢ zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV pkt 4 Zapytania Ofertowego, z zastrzezeniem, ze zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana wytgcznie z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy ma by¢é gwarancja, to powinna przewidywac
zapfacenie Zamawiajgcemu, w terminie nie przekraczajgcym 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania nizej wymienionego oswiadczenia nieodwotalnie, bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie,
kwoty do wysokosci udzielonej gwarancji po otrzymaniu pisemnego zgdania zaptaty zawierajgcego
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzat sie z zobowigzan wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres

jego waznoséci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia lub

ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz na 14 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia, w szczegolnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz
w ww. terminie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w wysokosci 100% kwoty zabezpieczenia do przewidywanego terminu wykonania
Umowy. Czynnosci wymienione powyzej mogg by¢ powtérzone jesli nastgpig kolejne przesuniecia
okresu wykonywania Umowy,

2) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany, nie pozniej niz
w ww. terminie, do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub
wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia, na okres rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwaranciji

ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma obowigzek przedstawic tre$é takiej gwarancii

Zamawiajgcemu do akceptacji przed uptywem okresu obowigzywania takiej gwarancji (na dalszy

okres).

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia, ktére stanowi zabezpieczenie zgodnego z niniejszg Umowag
wykonania prac umownych — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia, ktdre stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi
— nie pdézniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa
w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w wartosci uwzgledniajgcej dokonane potrgcenia oraz wykorzystanie zabezpieczenia do celu, dla
ktorego zostato wniesione.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przedtuzy terminu waznosci zabezpieczenia lub
nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy,
oprécz naliczenia kary umownej za niedostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu przedtuzonej lub
nowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty,
na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu

zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioru kohcowego — jeden miesigc (jest

to termin przyjety na potrzeby zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy).

§ 16
Ochrona danych osobowych

Strony w celu wtasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych, zobowigzujg sie do zachowania
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najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego
oraz unijnego, w tym w rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. - w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
Nr 119 str. 1). Powyzsze oznacza, ze w przypadku przetwarzania danych osobowych pozyskanych
w ramach lub dla celdw realizacji Umowy — w zaleznosci od zakresu i sposobu przetwarzania danych
— Strony zobowigzujg sie do zrealizowania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 Rozporzadzenia.

Tym samym Strony zgodnie postanawiajg, iz w celu prawidtowej realizacji Umowy przekazg sobie
nawzajem na mocy art. 14 RODO dane osobowe swoich pracownikéw, wspoétpracownikow,
podwykonawcéw i doradcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu Umowy w postaci: imion
i nazwisk, adresow poczty elektronicznej, numeréw telefonu, stanowiska oraz wizerunku i stang sie
Administratorem danych osobowych tych osob. Jednoczesnie kazda ze Stron powiadomi te osoby
o przetwarzaniu danych osobowych wysytajgc do tych oséb stosowng klauzule informacyjng, ktorej
proponowang tresc¢ stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.

§17
Kontrola jakosci

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce

do:

1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakoéciowym okreslonym w ust. 3 z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robaét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
wynikajgcych z Zapytania Ofertowego nr WPT/23/2021/1.2D lub nie zapewniaja mozliwo$ci
oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Przedstawiciela

Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przez nich wskazanym,

Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
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Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§18
Rozstrzyganie sporéw

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda
polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i inne
wtasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§19
Integralne czesci Umowy

Integralne czesci Umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe nr WPT/23/2021/1.2D wraz z zatgcznikami;
2) Zalgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z Tabelg ceny;

3) Zatgcznik nr 3 — Instrukcja wykonania operatu kolaudacyjnego;

4) Zalgcznik nr 4 — Zestawienie czynnosci odbiorowych;

5) Zatgcznik nr 5 — Wzér Karty gwarancyjnej wraz z zatgcznikiem;

6) Zalgcznik nr 6 — Klauzula Informacyjna RODO;

7) Zalgcznik nr 7 — Polisa/ Polisy ubezpieczenia.

§ 21
Forma Umowy

Umowe sporzgdzono w formie pisemnej w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do Umowy WPT/23/2021/1.2D

INSTRUKCJA SPORZADZENIA | ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU
KOLAUDACYJNEGO INWESTYCJI

Wymagania ogodlne

1.

Operat kolaudacyjny nalezy przygotowac¢ w wersji papierowej w dwu egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na nosniku CD/ DVD zawierajgcej dokumenty zeskanowane, pliki edytowalne (jezeli
takie byty przygotowywane) i pliki w wersji pdf. Jeden z egzemplarzy operatu kolaudacyjnego
powinien zawiera¢ dokumenty w wersji oryginalnej i powinien by¢ oznaczony jako egzemplarz
oryginalny. Kopie dokumentéw zawarte w drugim egzemplarzu powinny by¢ potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy.
Obowigzujgcym jezykiem dokumentéw operatu kolaudacyjnego jest jezyk polski.
Operat kolaudacyjny nalezy przygotowac z podziatem na nastepujgce tomy:
1) Tom | — Dokumentacja ogdlna i dokumenty budowy
2) Tom Il — Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) z podziatem na wystepujgce
branze
3) Tom lll — Dokumenty odbiorowe (w ponizszych dziatach nalezy wydzieli¢ kazdg wystepujgca
branze):
a) Dziat 1 — Protokoty badan i sprawdzeh
b) Dziat 2 — Dokumentacja materiatowa
c) Dziat 3 — Dokumentacja urzadzen oraz sprzetu

Kazdy tom powinien byé zamieszczony w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawarto$é

tomu jest wieksza niz pojemnos¢ jednego segregatora, tom nalezy podzieli¢ na takg liczbe

segregatorow, aby dokumenty mogly by¢ przeglagdane w sposéb niepowodujgcy ich zniszczenia.

Dokumenty nalezy wpigé do segregatorow pojedynczo. Jesli to mozliwe nie nalezy stosowaé

.Koszulek", zszywek i spinaczy. Segregatory nalezy opisaé na grzebiecie i na oktadce (karcie

tytutowej) w sposodb:

1) grzbiet: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, numer tomu i nazwa tomu, branza
(dotyczy tomu II), w przypadku kilku segregatoréw numer kolejnego segregatora (np.: Tom Il —
Dokumentacja powykonawcza, instalacje sanitarne, segregator 1/3);

2) oktadka: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, numer tomu i nazwa tomu, branza
(dotyczy tomu Il), w przypadku kilku segregatoréw numer kolejnego segregatora, data
wykonania operatu (miesigc i rok).

Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane opisem ,dokumentacja powykonawcza” (kolorem

czerwonym) i podpisane (kolorem niebieskim) przez kierownika budowy i kierownikéw robét

poszczegodlnych branz.

Wszystkie strony i rysunki powinny by¢ ponumerowane i numeracja musi by¢ zgodne ze spisem

zawartosci operatu kolaudacyjnego.

Kopie dokumentéw muszg zosta¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, np. ,Potwierdzam

zgodnosc¢ z oryginatem, data ...., podpis .....”. PotwierdziC nalezy kazda strone kopii.

Wszystkie dziaty i poszczegolne czesci kazdego tomu powinny by¢ oddzielone przektadka z tytutem

danego dziatu lub czesci.
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Il. Wymagania szczego6towe dotyczace zawartosci poszczegélnych tomoéw

1. Tom | — Dokumentacja ogdlna i dokumenty budowy — wymagana zawartos¢ tomu:

1) Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe inwestycji, dane Inwestora i Wykonawcy, date
wykonania operatu (miesigc i rok),

2) Spis zawartosci catosci operatu kolaudacyjnego z podziatem na poszczegéine tomy,

3) Szczegdtowy spis zawartosci tomu | zgodny ze spisem zawartosci operatu kolaudacyjnego,

4) Oryginat dziennika budowy,

5) Kopia pozwolenia na budowe,

6) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami (na formularzu PINB).
W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, zawiadomienie powinno
by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat
ustanowiony,

7) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (na formularzu PINB),

8) Projekt budowlany zatwierdzony (projekt dotgczany jest w oryginalnej wersji papierowej tylko
do jednego egzemplarza operatu kolaudacyjnego zawierajgcego oryginaty dokumentéw).
W razie zamian nieistotnych dokonanych podczas wykonywania roboét, zmiany powinny byé
naniesione (kolorem czerwonym) w projekcie budowlanym lub na kopiach rysunkéw
wchodzacych w skifad zatwierdzonego projektu budowlanego. W razie potrzeby dotgczyé
nalezy takze uzupetniajgcy opis dokonanych zmian. Naniesione zmiany i uzupetniajgcy opis
powinny by¢ podpisane przez kierownika budowy,

9) Protokét z dokonania pomiaréw powierzchni uzytkowej budynku i poszczegoélnych
pomieszczen (jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora),

10) Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego kierownika budowy i kierownikow robot branzowych,

11) Kopie uprawnien pomiarowych osdb wykonujgcych pomiary instalacji elektrycznej i pomiary
instalacji wentylacji,

12) Oswiadczenia wiascicieli terenéw wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb realizaciji
zadania o ich przywrdoceniu do stanu pierwotnego (jezeli zaistniaty takie okolicznosci),

13) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci witasciwosci uzytkowych wbudowanych
materiatow i urzgdzen z wtasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i w STWIORB oraz w przepisach prawnych,

14) Kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z kontroli
administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji roboét,

15) Operaty geodezyjne i szkice dotyczgce tyczenia i inwentaryzacji obiektéw,

16) Ksigzka obmiaréw (jezeli byta wymagana),

17) Protokoty z przekazania terenu pasa drogowego. (jezeli pas drogowy byt zajmowany),

18) Protokoty odbioru przekazanego pasa drogowego,

19) Protokoty z wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzonym przez zarzadce
drogi projektem czasowej organizacji ruchu,

F e e Rzeczpospolita % DOLNY Unuiuig;gkgg;g £
Program Regionalny - Polska K¢ 5% SLASK Rozwoju Regionalnego ek

WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw, wpt@technologpark.pl, +48 71798 58 00, fax. +48 71 780 40 34.

NIP 899-22-18-633, REGON: 931896820, KRS 0000004202, Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat
akeyjny: 24 174 500 PLN. Wysokos¢ kapitatu wplaconego: 24 174 500 PLN. 3



W PT@ TECHNOLOGICZNY zaprojektowacé

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

20) Protokoty z wprowadzenia/ przywrdcenia statej organizacji ruchu drogowego,

21) Protokoty odbiorow czesciowych roboét budowlanych,

22) Protokoty odbiorow robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

23) Protokoty odbioru potwierdzajgce usuniecie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorow
czesciowych i odbioréw robét zanikajgcych,

24) Protokoty koniecznosci wraz z zatgcznikami,

25) Wykaz wprowadzonych zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem,

26) Notatki zawierajgce polecenia wydawane przez Zamawiajgcego,

27) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

28) Protokoty przekazania materiatéw rozbiérkowych,

29) Dokumentacja fotograficzna z realizacji robét (jezeli byta sporzadzana),

30) Inne protokoty oraz notatki sporzgdzone podczas realizacji zadania.

Tom Il — Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy)

1) Tom Il powinien by¢ wykonany oddzielnie dla kazdej z branz, odpowiednio zgodnie z zakresem
inwestycji:

a) Branza budowlana z podziatem na czesci:

— Branza architektoniczna
— Branza konstrukcyjna
— Instalacja p.poz.

b) Branza sanitarna z podziatem na czesci:
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
Instalacje c.o.

Instalacje wentylaciji i klimatyzacji

— Instalacje gazu ziemnego

Instalacje technologiczne

c) Branza elektryczna z podziatem na czesci:

— Instalacje elektryczne

— Instalacje teletechniczne i inne niskoprgdowe

— Instalacja BMS

d) Zagospodarowanie terenu z podziatem na czesci:

Branza drogowa

Sieci i przytgcza

- Zielen

Pozostate elementy zagospodarowania terenu
— Dokumentacja geodezyjna

2) Wymagana zawarto$¢ tomu Il (dla kazdej z branz):

a) Szczegotowy spis zawartosci tomu zgodny ze spisem zawartym w tomie |,

b) Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas wykonywania robét.
Zmiany powinny by¢ naniesione (kolorem czerwonym) na rysunkach oraz opisach
technicznych projektu wykonawczego i powinny by¢ podpisane przez kierownika budowy
lub kierownikéw robot branzowych. W razie potrzeby dotgczy¢ nalezy dodatkowe rysunki
i uzupetniajcie opisy techniczne i specyfikacje obrazujgce dokonane zmiany i uzupetnienia
lub roboty dodatkowe,
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c) Pozostate rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczgce robdt, sporzgdzone na potrzeby
realizacji robét,
d) Dokumentacja powykonawcza zamiast w segregatorach moze by¢é skompletowana
w kartonach archiwizacyjnych opisywanych analogicznie do segregatoréw. Segregatory
i karton powinny mie¢ ten sam kolor,
e) Dokumentacja geodezyjna powinna zawieraé:

— Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzone przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe

— Zatwierdzona kopie mapy zasadniczej, ktéra powstata w wyniku geodezyjnego
pomiaru powykonawczego.

Do kazdego egzemplarza operatu kolaudacyjnego dotgczyé nalezy po 2 oryginalne

egzemplarze mapy zasadniczej. W wersji elektronicznej mapa edytowalna (dwg)

i nieedytowalna (pdf).

3.  Tom lll — Dokumenty odbiorowe

1) W poszczegdélinych dziatach tomu Il nalezy wydzieli¢ kazdg wystepujgca branze.
2) Wymagana zawartosé Dziatu 1 — Protokoty badan i sprawdzen:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)

)

)

k)

Szczegotowy spis zawartosci dziatu zgodny ze spisem zawartym w tomie |,

Protokoty potwierdzajgce dokonanie odbioru wykonanych sieci i przytgczy przez
dysponentéw mediow lub ich wiascicieli,

Zaswiadczenia o ztgczeniu lub przytgczeniu przytgczy lub obiektu do medidw,

Protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz protokoty z wykonanych
pomiarow i préb oraz protokoty uruchomienia wraz z wynikami pomiardw i prob,
Protokoty z ptukania/czyszczenia instalacji rurowych,

Protokot odbioru kominiarskiego,

Protokot instalacji podrecznego sprzetu gasniczego,

Protokét z proby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazu,

Protokot z badan wewnetrznej instalacji elektrycznej (wykonane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia pomiarowe), w tym:

— Pomiar rezystancji izolacji obwodéw elektrycznych,

— Pomiar skutecznosci petli zwarcia,

—  Pomiar wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

— Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego,

— Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— Pomiar uziemienia instalacji odgromowej,

— Pomiar ciggtosci potgczen wyréwnawczych,

— Pomiar sieci strukturalnej,

— Pomiar wiasciwosci antyelektrostatycznych posadzek.

Protokot z badan skutecznosci dziatania uktadéw wentylacji mechanicznej i pomiary
wydajnosci dla minimalnego i maksymalnego wydatku central wentylacyjnych,

Protokot z pomiarow regulacji hydraulicznej instalaciji c.o.,
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[)  Protokdt z pomiaréw regulaciji hydraulicznej instalacji wody lodowej,

m) Protokdt z badan poziomu hatasu w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje
mechaniczna,

n) Protokdt z badanh prob szczelnoéci instalacji wentylacji i innych instalacji rurowych,

0) Protokét z pomiarow predkosci nawiewu strefie przebywania ludzi w trybie chtodzenia dla
wydatku minimalnego i maksymalnego,

p) Protokot wraz ze zdjeciami lub filmem inspekcji TV z czyszczenia instalacji wentylacji
w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zanieczyszczenia kanatow
wentylacyjnych,

q) Protokétwraz ze zdjeciami lub filmem inspekciji TV potwierdzajgcy prawidtowos$é montazu
kanatow wentylacyjnych w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
nieprawidtowosci,

r) Protokoly badan Ilaboratoryjnych pobranych prébek materiatowych (np. beton
konstrukcyjny),

s) Protokoty kontrolnych pomiaréw geotechnicznych (np. zageszczenie podbudowy),

t) Dokumenty odbioru i dopuszczenia do ruchu urzgdzen i instalacji przez UDT (jezeli jest
wymagane),

u) Protokoly z przeprowadzonych szkolen przedstawicieli uzytkownika w zakresie obstugi
wykonanych instalacji i systeméw, zamontowanych urzgdzen, dostarczonego sprzetu, itp.,
w tym m. in. szkoleh z zakresu:

—  Obstugi instalacji i systemoéw wentylaciji i klimatyzaciji,
—  Obstugi BMS, SAP, IT, KD, CCTV

v) Dokumenty wymagane w trakcie obowigzkowych kontroli przeprowadzanych przez
organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej oraz umozliwiajgce
uzyskanie oswiadczen o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych organow. (jezeli
wymagane dla danej inwestyc;ji)

w) Dokumenty wymagane podczas obowigzkowej kontroli przeprowadzanych przez Nadzoér
budowlany w celu zajecia stanowiska w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego

3) Wymagana zawarto$¢ Dziatu 2 — Dokumentacja materiatowa

a) Szczegdétowy spis zawartosci dziatu zgodny ze spisem zawartym w tomie |

b) Dokumentacja materiatowa dla wbudowanych materiatbw, wyrobéw budowlanych
i produktow taka jak obowigzujace:

—  Certyfikaty,

—  Atesty techniczne,

— Atesty higieniczne,

— Aprobaty techniczne, jezeli sg aktualne,

— Deklaracje zgodnosci, jezeli sg aktualne,
— Deklaracje wiasciwosci uzytkowych,

— Krajowe lub europejskie oceny techniczne,
—  Karty materiatowe,

— Raporty klasyfikacyjne.
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d)

e)

f)
9)

h)

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba
TECHNOLOGICZNY zaprojektowaé

Nalezy zamiescic spis powyzszych dokumentow.

Swiadectwa dopuszczenia CNBOP dla urzadzen m.in. centrali SSP, przyciskéw ROP,
zasilacza dla SSP, sygnalizatoréw akustycznych, opraw awaryjnych oswietlenia
ewakuacyjnego, dla sitownikbw w klapach dymowych, dla klap odcinajgcych p.poz
w kanatach wentylacyjnych,

Dokumentacja potwierdzajgca klase reakcji na ogien min. E dla przewodow elektrycznych
zgodnie z rozporzadzeniem CPR,

Protokoty i certyfikaty zgodnie z normg SSP,

Karty zatwierdzen materiatdbw przeznaczonych do wbudowania podpisane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Karty zmian zatwierdzonych materiatdbw podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Kazdy dokument odnoszacy sie do wbudowanego materiatu nalezy opatrzy¢ opisem
,Potwierdzam wbudowanie materiatu” podpisanym przez kierownika budowy lub
kierownikdéw robot branzowych.

Dokumenty sktadajgce sie z wiecej niz jednej strony mozna opisa¢ w powyzszy sposob tylko
na pierwszej stronie i dopisac ,dotyczy stron od ... do....”. W przypadku dokumentéw, ktoére
dotyczg grupy materiatow, nalezy wskazac zastosowany rodzaj, model lub typ/ wariant.

3) Wymagana zawarto$¢ Dziatu 3 — Dokumentacja urzadzen oraz sprzetu

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

h)

)
)
K)

1)

m)

n)

0)

Szczegotowy spis zawartosci dziatu zgodny ze spisem zawartym w tomie |,

Certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urzadzen oraz sprzetu,
Instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen oraz sprzetu, dokumentacje DTR,

Instrukcje obstugi, eksploatacji i uzytkowania obiektu, poszczegdlnych pomieszczen
technicznych oraz instalaciji,

Schematy instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym rozmieszczenia gniazd
i urzgdzen, adresacje urzgdzen,

Wykaz czynnosci serwisowych i ich harmonogramu dla zamontowanych urzgdzen oraz
sprzetu i instalacji oraz wymaganych uprawnien o0sob wykonujgcych czynnosci
serwisowe,

Warunki gwarancji dla zamontowanych urzgdzehn i sprzetu. Opcjonalnie karty
gwarancyjne,

Spis firm $wiadczacych ustugi serwisowe dopuszczonych przez Wykonawce robot/
gwaranta,

Dokumenty przekazania praw autorskich np. dla oprogramowania systemu BMS,
Licencje zainstalowanego oprogramowania,

Certyfikaty zainstalowanych urzadzen takich jak np. czujniki i detektory gazéw, lampy UV,
urzadzenia freonowe,

Kody dostepow, nadane hasta, klucze,

Kody zrédtowe wytworzonego oprogramowania,

Ksigzki pracy,

Zestawienie zabudowanych urzadzen freonowych wraz z iloscig czynnika.
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Uwaga:

Powyzsze zasady sporzgdzania i okreslania wymaganego zakresu operatu kolaudacyjnego nalezy
dostosowac do charakteru i zakresu inwestyciji.

Fundusze . Rzeczpospolita DOLNY Unia Europejska [
Py B Polska ¢ SLASK Europejski Fundusz - IR

Rozwoju Regionalnego
WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw, wpt@technologpark.pl, +48 71798 58 00, fax. +48 71 780 40 34.

NIP 899-22-18-633, REGON: 931896820, KRS 0000004202, Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat
akeyjny: 24 174 500 PLN. Wysokos¢ kapitatu wplaconego: 24 174 500 PLN. 58



W PT@ TECHNOLOGICZNY zaprojektowacé

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

Zatacznik nr 4 do Umowy WPT/23/2021/1.2D

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI ODBIOROWYCH ODBIORU KONCOWEGO ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady ogélne

1.

Zasadnicze sprawdzanie jakosci i prawidtowosci robét odbywa sie sukcesywnie w trakcie realizaciji
robét podczas czynnosci odbiorowych wykonywanych przez Inspektoréw Nadzoru dla
poszczegdélnych etapdéw i zakresow przedsiewziecia — odbiory czes$ciowe robot i odbiory robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr kohcowy prac zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowg Zamawiajgcego, w sktad ktorej
beda wchodzi¢ wyznaczeni przedstawiciele:

1) Dziatu Inwestycji Zamawiajgcego

2) Dziatu Eksploatacji Zamawiajgcego

3) Uzytkownika obiektu — Zamawiajgcego

4) Wykonawcy (w tym kierownik budowy i kierownicy robot)

5) Inspektorzy Nadzoru poszczegolnych branz

Z prac Komisji Odbiorowej zostanie sporzgdzony protokét. Zawarte w nim uwagi dotyczgce
poprawnosci wykonanych prac Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic i usungc¢ usterki zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest przedtozenie operatu kolaudacyjnego. Dla
potrzeb odbiorowych Wykonawca przedstawia jeden egzemplarz operatu. Wymagane warunkami
umowy przekazanie dwu egzemplarzy nastgpi po zatwierdzeniu dokumentu przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie poprawnosci wykonania prac zwigzanych z instalacjg urzadzen bedzie polegato na
ich uruchomieniu dla zadanych parametréw. Dla prac, dla ktérych nie jest to mozliwe na etapie
odbioru, konieczne bedzie przedstawienie Komisji Odbiorowej stosownych dokumentéw,
potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru, stwierdzajgcych jednoznacznie poprawne wykonanie
i podtgczenie.

Odbiér robét budowlanych

1.

Weryfikacja operatu kolaudacyjnego

Weryfikacja operatu kolaudacyjnego lezy w zakresie czynnosci odbioru koncowego. Operat
zostanie zweryfikowany pod katem zgodnosci z zatgcznikiem do umowy ,Instrukcja sporzadzenia
i zalecenia dotyczgce zawartoéci operatu kolaudacyjnego inwestycji” oraz prawidtowosci
i zawartosci merytorycznej w sposob okreslony w umowie.

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych

W zakresie czynnos$ci odbioru korcowego wykonane zostang m. in. nastepujgce dziatania:

1) Sprawdzenie jakosci robét wykonczeniowych.

2) Sprawdzenie poprawnosci dziatania stolarki drzwiowej i okiennej

3) Sprawdzenie dziatania systemu klap dymowych

Odbidr instalacji sanitarnych i wentylacyjnych

1. Weryfikacja operatu kolaudacyjnego
Weryfikacja operatu kolaudacyjnego lezy w zakresie czynnosci odbioru koncowego. Operat
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WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

zostanie zweryfikowany pod katem zgodnosci z zatgcznikiem do umowy ,Instrukcja sporzadzenia

i zalecenia dotyczgce zawartosci operatu kolaudacyjnego inwestycji” oraz prawidtowosci

i zawartosci merytorycznej w sposob okreslony w umowie.

Sprawdzenie wykonania i dziatania instalacji sanitarnych

W zakresie czynnosci odbioru kohcowego wykonane zostang m. in. nastepujgce dziatania:

1) Weryfikacja protokotéw pomiarowych, odbiorowych i kontrolnych (w tym prob cisnieniowych)
zawartych w operacie kolaudacyjnym niezbednych dla prowadzenia czynnosci odbiorowych

2) Symulacja pracy instalacji i urzgdzen dla pomieszczeh laboratoryjnych:

a) Symulacja w systemie BMS pracy urzadzen, np. digestorium, (dla kazdego
z pomieszczen, i kazdego urzadzenia — ustawienie praca/ postdj, zmiana i kontrola
wydatku centrali i wentylacji),

b) Kontrola zmiany nawiewow i wywiewow przez centrale przy sygnale pracy digestorium,

c) Kontrola pracy systemow przy witgczonym i wytgczonym kazdym kolejnym digestorium.

3) Kontrola dziatania systemow awaryjnych, np. odciecia $ciekéw chemicznych,

4) Sprawdzenie dziatania zrédta chtodu, np. agregatu chtodniczego; uruchomienie urzadzenia +
protokét  kontrolno-pomiarowy z pomiarow najwazniejszych parametrow urzgdzenia;
symulacja awaryjnego wylgczenia agregatu i sprawdzenie czy urzgdzenie samoczynnie
rozpocznie prace po ponownym zatgczeniu,

5) Sprawdzenie poprawnego dziatania uktaddéw zasilajgcych centrale wentylacyjne w ciepto
technologiczne i chtéd,

6) Sprawdzenie usytuowania rewizji i dostepu do zaworéw odcinajgcych, klap ppoz oraz
urzgdzeh zlokalizowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i oznaczen tych miejsc,

7) Sprawdzenie wykonania zasyfonowania instalacji skroplin przy niezaleznych ukfadach
klimatyzaciji,

8) Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania instalacji i urzagdzen wod-kan,

9) Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania instalacji c.o.

Odbidr robét instalacji elektrycznych

1. Weryfikacja operatu kolaudacyjnego
Weryfikacja operatu kolaudacyjnego lezy w zakresie czynnosci odbioru kohcowego. Operat
zostanie zweryfikowany pod katem zgodnosci z zatgcznikiem do umowy ,Instrukcja sporzadzenia
i zalecenia dotyczgce zawarto$ci operatu kolaudacyjnego inwestycji” oraz prawidtowosci
i zawartosci merytorycznej w sposob okresdlony w umowie.
2. Sprawdzenie wykonania i dziatania instalacji elektrycznych silnoprgdowych
W zakresie czynnosci odbioru koncowego wykonane zostang m. in. nastepujgce dziatania:
1) Sprawdzenie instalacji oswietlenia podstawowego,
2) Sprawdzenie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego,
3) Sprawdzenie instalacji gniazd wtykowych 230V, 400V i gniazd DATA,
4) Sprawdzenie rozdzielnic elektrycznych,
5) Sprawdzenie instalacji potgczen wyréwnawczych,
6) Sprawdzenie instalacji odgromowe;.
3. Sprawdzenie wykonania i dziatania instalacji elektrycznych niskopradowych
W zakresie czynnos$ci odbioru koncowego wykonane zostang m. in. nastepujgce dziatania:
1) Sprawdzenie instalacji SAP w tym sprawdzenie scenariusza pozarowego, w tym:
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2)
3)
4)
5)

V. Odbior i

WROCLAWSKI PARK Przysztosé trzeba I

a) Certyfikat projektu SSP

b) Certyfikat montazu

c) Protokot uruchomienia i préb odbiorowych

d) Protokét odbioru

e) Ksigzka pracy (wszystko wg zatgcznika normy PKN-CEN 54-14 dot. systemu SSP)
Sprawdzenie instalacji systemu BMS zgodnie z uktadem funkcjonalnym wentylaciji,
Sprawdzenie instalacji kontroli dostepu,

Sprawdzenie instalacji telewizji dozorowej,

Sprawdzenie instalacji okablowania strukturalnego.

nstalacji p.poz

1. Weryfikacja operatu kolaudacyjnego
Weryfikacja operatu kolaudacyjnego lezy w zakresie czynnosci odbioru koncowego. Operat
zostanie zweryfikowany pod katem zgodnosci z zatgcznikiem do umowy ,Instrukcja sporzgdzenia
i zalecenia dotyczgce zawarto$ci operatu kolaudacyjnego inwestycji” oraz prawidtowosci
i zawartosci merytorycznej w sposob okreslony w umowie.

2. Sprawdzenie wykonania i dziatania instalacji elektrycznych silnoprgdowych
W zakresie czynnosci odbioru koncowego wykonane zostang m. in. nastepujgce dziatania:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

Uwaga:

Sprawdzenie czy instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem i jest wykonana zgodnie
z dokumentacja,

Sprawdzenie wszystkich czujek,

Sprawdzenie czy informacje przekazywane przez centralke sygnalizacji pozarowej sg
prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji,

Sprawdzenie czy wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej alarméw pozarowych lub stacji
odbiorczej ostrzezen o uszkodzeniach pracujg oraz czy meldunki sg prawidtowe i zrozumiate,
Sprawdzenie urzgdzen alarmowych czy dziatajg zgodnie z wytycznymi,

Przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, fgcznie z interfejsami
urzgdzeh pomocniczych i sieci transmisji, poprzez uruchomienie uzgodnionej liczby
ostrzegaczy pozarowych w instalacji.

Powyzsze zestawienie czynnosci odbioru koncowego nalezy dostosowa¢ do charakteru i zakresu

inwestyciji.
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W PT@ TECHNOLOGICZNY zaprojektowacé

Zalacznik nr 5 do Umowy WPT/23/2021/1.2D
Wroctawski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wroclaw
tel. +48 71 798 58 00
fax. +48 71 780 40 34

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Sporzgdzonaw dniu: ..o

Dotyczy realizacji zadania pn. ,Przebudowa budynku GAMMA w kompleksie budynkéw biurowo-
laboratoryjnych WPT w zakresie adaptaciji 2. pietra do potrzeb laboratoryjnych”

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy:
Wroctawski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18
54-424 \Nroctaw

1. Wykonawca /Gwarant/ oswiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng sg wady robét budowlanych,
wady zwigzane z konstrukcjg, elementami ogodlnobudowlanymi obiektu, elementami wykonczenia
wnetrz i ich otoczenia oraz usterki lub awarie powstate w zakresie urzgdzen, systemow i technologii
zastosowanych przez Wykonawce w wykonaniu Przedmiotu Umowy w tych obiektach.

2. Wykonawca /Gwarant/ oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z Umowag, Zapytaniem ofertowym nr WPT/23/2021/1.2D, dokumentacjg
i specyfikacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi.

. PRZEDMIOT | TERMIN GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jakosci obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie robét budowlanych
nr WPT/23/2021/1.2D z dnia ............. , W tym roboty budowlane, konstrukcje, elementy
ogolnobudowlane, elementy wykonczenia wnetrz i ich otoczenia urzgdzenia, systemy i technologie
zastosowane przez Wykonawce w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ponosi z tytutu gwarancji odpowiedzialnos¢ za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
wydajnosciowa, jakosciowa, funkcjonalng, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.
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Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci
realizowane przez podwykonawcéw.

Okres gwaranciji jakosci wynosi ..... miesiecy.

Termin ten nalezy liczy¢ od dnia podpisania Protokotu odbioru kohcowego robét.

Il. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych, po podpisaniu przez
Zamawiajgcego Protokotu odbioru roboét, a takze przy podpisywaniu tego Protokotu, jesli tak zostato
ustalone, bezptatnie - w termiach i trybie okreslonych ponize;.

Zgtaszanie, tryb i terminy usuwania wad i usterek oraz ich odbioru w okresie gwarancji okresla
.Procedura zgtaszania, usuwania oraz odbioru usuniecia wad i usterek zgtaszanych w okresie
gwarancji” stanowigca zatgcznik do niniejszej Karty gwarancyjnej.

,Procedura zgtaszania, usuwania oraz odbioru usuniecia wad i usterek zgtaszanych w okresie
gwarancji” stanowigca zatgcznik do niniejszej Karty gwarancyjnej ma odpowiednie zastosowanie do
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig uprawnienia
wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu wraz z niniejszg Kartg kopie dokumentow gwarancyjnych na
zamontowane wyroby i urzgdzenia wystawione przez ich producentéw. Wykonawca, na wniosek
Zamawiajgcego jest zobowigzany scedowaé na Zamawiajgcego uprawnienia z tytutlu gwarancji,
przekazac oryginaty dokumentéw gwarancyjnych oraz poméc w dochodzeniu roszczen.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu gwarancji.

lll. INNE WARUNKI GWARANCJI

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego
(w tym Uzytkownika), a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania, szkdéd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, w tym biegnie od nowa w przypadku wymiany
elementu na nowy, wolny od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

IV. PRZEGLADY GWARANCYJNE | ODBIOR GWARANCYJNY

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich przegladdéw serwisowych koniecznych do utrzymania przez
Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji, w tym réwniez w odniesieniu do wszelkich wyrobéw
i materiatow.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg corocznie, do 30 czerwca roku kalendarzowego
w catym okresie trwania Gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc
o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, biorgc pod uwage, w miare
mozliwosci, wnioski Wykonawcy w zakresie ustalenia powyzszych terminow.

W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.
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Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglagdu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie Protokét Przeglagdu Gwarancyjnego, w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwiocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

Na 1 miesigc przed uptywem gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o0 gotowosci do gwarancyjnego odbioru przedmiotu gwarancji w zakresie, w ktérym
bedzie wygasata gwarancja. Odbioér zostanie dokonany wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem gwarancji. Z odbioru gwarancyjnego sporzgdzony zostanie
Protokdt odbioru gwarancyjnego, w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Kazdej ze Stron. W sktad
komisji odbiorowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Niestawienie sie przedstawicieli Gwaranta nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

V. KOMUNIKACJA

Komunikacja pomiedzy Stronami nastepuje telefonicznie, e-mailem lub faksem, na wskazane przez nie
dane teleadresowe. Kazdorazowe zgtoszenie telefonicznie wymaga potwierdzenia e-mailem lub
faksem:

1) dane teleadresowe Gwaranta: nr telefonu ......................... ,e-mail L
Nr faxu o , imie i naZW|sko Przedstawiciela Gwaranta
.................................... ,nrtelefonu ..o emmail.

2) dane teleadresowe Zamawiajgcego: nrtelefonu ......................... e-mail ...
nr faxu o , imie i nazwisko Przedstawiciela Gwaranta
.................................... nrtelefonu N = 1 - || P

Korespondencje pisemng skierowang do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Wroctawski Park
Technologiczny S.A., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroctaw.

O zmianach danych teleadresowych i Przedstawiciela Gwaranta (w tym numeru telefonu, faxu oraz
adresu e-mail Gwaranta, o ktéorych mowa w ust. 1) Gwarant obowigzany jest informowac
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wysyfania korespondencji pod ostatnio znany adres, w tym adres e-mail lub fax za skutecznie
doreczona.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegodlnosci
kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Karta
Gwarancyjna stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy nr WPT/23/2021/1.2D z dnia .........
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Zatacznik do Karty Gwarancyjnej do Umowy WPT/23/2021/1.2D

PROCEDURA ZGLASZANIA, USUWANIA ORAZ ODBIORU WAD | USTEREK ZGLASZANYCH
W OKRESIE GWARANCJI

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji usterek lub wad w Przedmiocie Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich niezwtocznego usunigcia w trybie i terminach wskazanych w niniejszej procedurze
oraz zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Postanowienia niniejszej Procedury majg odpowiednie zastosowanie do zgtaszania i odbioru wad
i usterek zgtaszanych przez Zamawiajgcego w ramach rekojmi.

Ze wzgledu na charakter i miejsce wystepowania wad przyjmuje sie powstanie wad zwigzanych
z konstrukcjg, elementami ogolnobudowlanymi, elementami wykonczenia wnetrz i ich otoczenia oraz usterki
lub awarie powstate w zakresie instalacji, urzadzen, systemow i technologii zastosowanych w tych
obiektach.

W przypadku powtarzajgcych sie usterek pojawiajgcych sie cykliczne w tych samych elementach
robot, ktorych Wykonawca nie jest w stanie skutecznie usung¢ w ciggu 3 napraw gwarancyjnych, element
taki lub caty zespét elementéw, ktérego funkcjonowanie zalezy od uszkodzonego elementu zostang uznane,
jako wadliwe. W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego wykonania naprawy elementu
lub zespotu elementow na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji na te elementy.

Potwierdzenie usuniecia wady/ usterki/ awarii nastepowaé bedzie na podstawie pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy o ich usunieciu i protokotu odbioru usuniecia wady/usterki/awarii podpisanego przez
obie strony.

. Obstuga gwarancyjna elementéw konstrukcji, elementéw ogdélnobudowlanych, elementéw
wykonczenia wnetrz oraz ich otoczenia wybudowanych na postawie Umowy odbywaé sie bedzie
wedtug ponizszych zapisow:

1. Zamawiajgcy po stwierdzeniu wady/ usterki/ awarii informuje o tym fakcie Wykonawce, obligujgc
go tym samym do niezwlocznego przystagpienia do jej usuniecia.

2. O wykryciu usterki lub wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce telefonicznie, e-mailem lub
faksem, na wskazane przez niego dane teleadresowe. Kazdorazowe zgtoszenie telefonicznie
wymaga potwierdzenia e-mailem lub faksem.

3. W kazdym z przypadkow zgtoszenia opisanych w ust. 2 czas reakcji liczony jest od czasu
dokonania pierwszego zgtoszenia niezaleznie od sposobu jego realizaciji.

4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji usterek i/ lub wad wykonanych Robét, za ktére
odpowiada Wykonawca, Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia:

a) niezwlocznego, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, jezeli usterka/ wada
powoduje niszczenie obiektu, lub stanowi zagrozenie dla jego uzytkownikéw, lub stanowi
istotne ograniczenie funkcjonowania obiektu;

b) w uzgodnionym terminie, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do usuniecia usterek/ wad, albo jezeli
nie usungt wszystkich usterek/wad, lub tez razgco opdznia termin usuniecia usterek, a z punktu
technicznego byto to mozliwe do wykonania w wyznaczonych terminach, Zamawiajgcy moze
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usungc¢ usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wzywania Wykonawcy
do ich usuniecia bez utraty gwaranciji.

Wykonawca ze wzgledu na specyfike funkcjonowania i prowadzenia dziatalnosci przez
Zamawiajgcego ma obowigzek uzgodni¢ sposob i czas prowadzenia prac naprawczych
z Zamawiajgcym. Dodatkowo przy planowaniu i wykonaniu prac z zakresu usuwania usterek
Wykonawca ma obowigzek dostosowania sie do czasu i trybu realizacji prac w sposob
niezakiécajgcy normalne dziatanie Zamawiajacego.

Il Obstuga gwarancyjna, klasyfikacja, tryb i terminy zgtaszania i usuwania wad i usterek w zakresie
instalacji, urzadzen, systeméw i technologii zastosowanych przez Wykonawce na podstawie Umowy

bedzie odbywac sie wedtug ponizszych zapisow:

1. Klasyfikacja kategorii wad i awarii w zakresie urzgdzen, systemow i technologii zastosowanych

przez Wykonawce zgodnie z tabela:

rodzaj awarii/wady/usterki wymagany czas reakcji (dotyczy dni
roboczy)
awaria krytyczna powodujgca brak mozliwosci potwierdzenie przyjecia
eksploatacji jakiejkolwiek czegsci obiektu/lokalu | zgtoszenia i okreslenie 8h
A | lub catkowite zaprzestanie funkcjonowania sposobu naprawy
systemow i urzgdzen w realizacji ich ] - -
podstawowych funkcji catkowite usuniecie awarii 48h
awaria powodujgca ograniczenie mozliwosci potwierdzenie przyjecia
eksploataciji jakiejkolwiek czesci obiektu/lokalu | zgtoszenia i okreslenie 24h
B |lub czesciowe zaprzestanie funkcjonowania sposobu naprawy
systemow | urzadzenﬂw realizacji ich catkowite usuniecie awarii 72h
podstawowych funkgiji
potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okres$lenie 72h
C | pozostate wady/usterki sposobu naprawy
docelowe usuniecie wady do 14 dni
(kalendarzowych)

Zgtoszenie wady/awarii instalacji, systeméw i technologii oraz urzgdzen zastosowanych przez
Wykonawce realizowane bedzie, jako zgtoszenie telefoniczne lub mailowe lub faksem niezwtocznie
po zaistnieniu awarii/wady/usterki. Kazdorazowe zgtoszenie telefonicznie wymaga potwierdzenia
e-mailem lub faksem w nastepnym dniu roboczym.

W kazdym z przypadkow zgtoszenia opisanych w ust. 2 czas reakcji liczony jest od czasu

dokonania pierwszego zgtoszenia niezaleznie od sposobu jego realizaciji.

Warunki gwarancji podpisali:
WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6 do Umowy WPT/23/2021/1.2D
miejscowosé, data ......................

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
Z 4.5.2016 r. (dalej jako ,RODQ”), informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, takich jak .................l , jest
........................................ z 5= 4] o = TR
zwanaly dalej takze Administratorem, w imieniu i na rzecz ktoérej dziata ...-........... , tel.
........................... email .............oiiin,

Pani/ Pana dane osobowe zostaty pozyskane od ........................ i przetwarzane bedg w oparciu
0 prawnie uzasadniony interes Administratora majgcy na celu wykonanie umowy zawartej z ........... , W

tym w celu dochodzenia roszczen i obrony przed roszczeniami, w szczegolnosci w postepowaniu przed

sadami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych beda:

1) organy Administratora,

2) pracownicy Administratora, osoby lub firmy zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy
teleinformatyczne Administratora (zaréwno o0gdlng infrastrukture teleinformatyczng, poczte
elektroniczng, jak i systemy informatyczne), swiadczace ustugi zwigzane z biezgcg dziatalnoscig
Spdtki — na mocy stosownych upowaznien lub uméw powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych,

3) organy publiczne w zakresie niezbednym do realizacji celéw przetwarzania.

Pani/ Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu uptywu terminu przedawnienia roszczen,

jakie moze podnosi¢ Administrator i jakie mogg by¢ podnoszone wobec Administratora, za$ zakresie

niezbednym do rozliczen z urzedem skarbowym przez okres przedawnienia zobowigzan podatkowych.

W zakresie oraz na zasadach wynikajgcych z RODO Pani/ Pan posiada prawo:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunigcia danych osobowych, z zastrzezeniem przypadkéw,
o ktérych mowa w art. 17 ust. 3 Rozporzadzenia;

4) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia;

5) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.

Majgc na uwadze podstawe prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych, nie przystuguje

Panstwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Przystuguje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/ Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczacych - narusza przepisy
RODO.

Pani/ Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub organizacji miedzynarodowe;.

Panstwa dane bedg przetwarzane zardéwno sposob niezautomatyzowany, jak i w sposob
zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania, przy czym nie beda przetwarzane w sposob
zautomatyzowany w ten sposob, ze w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogtyby
zapadac jakiekolwiek decyzje, miatyby by¢ powodowane inne skutki prawne lub w inny spos6b miatoby
to istotnie wptywac na Panstwa sytuacje.
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